

Sortland kommune



Kontraksgrunnlag:

Prosjektering

Dam Storvatnet

Avtaledokument

Blankett NS 8401 nyttes for denne kontrakt.

A Generell del

A.1 Innledning

Sortland kommune skal bygge ny dam på Storvatnet til erstatning for den eksisterende jorddammen. NVE har godkjent teknisk plan som er utarbeidet av Sweco AS.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Kontraktsarbeidet skal ivareta all nødvendig prosjektering i to faser: Gjennomgang av den godkjente tekniske plan med kvalitetssikring av det som skal utføres, og komplett prosjektering av ny dam.

Den prosjekterende skal være ansvarlig søker.

Detaljprosjektering som grunnlag for entreprisekonkurranse.

Byggherren ivaretar selv konkurransegjennomføring og kontrahering i tråd med offentlig anskaffelsesreglement.

Kontrakten forutsetter noe oppfølging i utførelsesfasen etter byggherrens angivelse, herunder utarbeidelse av byggetegninger.

Ev bistå oppdragsgiver i garanti- og reklamasjonsfasen (timebasert).

A.3 Organisering og entreprisemodell

Oppdragsgivers kontaktperson/prosjektleder:
Avklares innen kontraktsmøtet.

Oppdragsgivers adresse er
Sortland kommune, Postboks 117, 8401 Sortland
Epost postmottak@sortland.kommune.no

All korrespondanse merkes med saksnummer etter oppdragsgivers anvisning; for denne kontrakt se topptekst.

Kontrakt for prosjekteringen følger standard utforming.

Kontraktspart/oppdragstaker avklarar sin kontaktperson.

Oppdragsgiver vil vurdere å tilknytte seg ekstern byggeleder for det arbeidet som skal prosjekteres. Denne vil, så langt det er mulig, følge prosjekteringsfasen,

kontraheringen og utførelsesfasen. Byggeleder rapporterer til oppdragsgivers prosjektleder.

Ekstern kontroll.

A.4 Dokumentliste i konkurransen

- ✓ Konkurranseskrivelse
- ✓ Dette kontraktsgrunnlag med vedlegg

B Kontraktsbestemmelser

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Kontraktsdokumenter gjelder i slik rekkefølge:

1. Kontraktsblankett NS 8401
2. Kontraktsmøtereferat
3. Tilbud fra prosjekterende
4. Evt avklaringer i tilbudsfasen
5. Dette kontraktsgrunnlag med vedlegg
6. NS 8401

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

Det skal som del I gjennomføres en revisjon/gjennomgang av den godkjente tekniske plan. Denne gjennomgangen kan føre til endring at det som skal bygges. Slik endring må godkjennes av NVE.

Det prises 200 timer for revisjon av teknisk plan – oppsatte timer er et anslag og vil bli avregnet etter medgått tid. Eventuelle utvidet grunnundersøkelser tas ikke med i pris.

Konsekvensen av en eventuell endring vil få betydning for gjennomføringen av del II – detaljprosjektering i tråd med godkjent teknisk plan. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å reforhandle denne delen av oppdraget (som i konkurransen er basert på fast pris for prosjektering av den godkjente, tekniske plan) dersom det er grunnlag for det.

C Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser

Godkjent, teknisk plan.

C.2 Teknisk beskrivelse

Del I:

Revisjon vil gå ut på en vurdering av å flytte planlagt betongdam ca 8-15 m lengre mot vest – der eksisterende jordfyllingsdam er i dag. Dette har sammenheng både

med økonomi og gjennomførbarhet av prosjektet. Det kan bli aktuelt med noe lavere dam mht høyde på fjell mot fylkesveien i nordre begrensning. Revisjonen kan føre til en fornyet søknad til NVE.

Del II:

Det gis fastpris på detalprosjektering i hht teknisk plan (vedlegg).

C.3 Tegninger og modeller

Alle nødvendige tegninger skal leveres i et format som kan nyttes av entreprenørenes i maskinstyringssystem (arbeidstegning gravearbeider).

C.4 Tekniske referansedokumenter

--

D Krav til byggeplassen

Ikke aktuelt i prosjekteringssammenheng.

I utførelsessammenheng er det viktig å nevne: Krav til forsyningssikkerhet og drikkevannskvalitet.

D.1 Administrative rutiner

Månedlig faktura for utført prosjektering.

D.2 Kvalitetssikring

-

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Det skal være et særskilt fokus på ivaretagelse av sikkerhet ved utførelsen.

E Frister og dagmulker

E.1 Frister

Det er oppdragsgivers ønske og forventning at prosjektering skal være klar slik at det kan fremmes planer for godkjenning av ny dam innen 01.08.2020. Dette i tråd med fremdriftsavklaring med NVE.

Det må påregnes at det kan bli nødvendig med en stans i prosessen for avklaring med NVE.

Tilsvarende forventning i tråd med samme avklaring med NVE er at oppstart arbeider på ny dam kan skje pr 01.11.2020; dette betinger fortløpende prosess/ingen stans grunnet søknadsbehandling.

E.2 Dagmulker

I ht NS 8401 når fremdrift er avtalt i kontrakt.

E.3 Fremdriftsplanlegging

Avtales i fm kontraktsinngåelse.

F Vederlaget

F.1 Prissammenstilling

Priser fremkommer av tilbud.

F.2 Regningsarbeider

-

F.3 Påslag for side- og underentrepriser

Oppgis i tilbud; påslag for tiltransportert grunnundersøkelse.

F.4 Opsjoner

Ikke aktuelt ut over prosjekterings del II som kan bli endret i ft forutsetningene.

F.5 Regulering

Prisene skal være faste for oppdraget basert på kontrakt innen vedståelsesfristen. Timepriser i produksjonsfasen skal være faste i hht tilbud. Priser i garantitiden kan reguleres etter konsumprisindeks basert på tid for kontrakt.

G Oppdragsgivers ytelser

Oppdragsgiver yter økonomisk oppgjør mot spesifisert faktura, og 30 dagers betalingsfrist.

Oppdragsgiver vil legge føringer for prosjekteringen der det er påkrevd.

Oppdragsgiver skal gå gjennom og godkjenne det prosjekterte materiale, fortrinnsvis underveis i prosessen men også i forkant av (egen) utsendelse.

Vedlegg

no	Dokumenter som grunnlag for prosjektering etter godkjent teknisk plan:
1	NVE sin godkjenning av teknisk plan
2	Oversiktskart
3	Teknisk plan
4	Geoteknisk rapport