

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8407

INNHold:

- **Konkurransesgrunnetaget del III-A Oppdraget**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-B1 SHA**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-B2 Ytre miljø**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-D Administrative bestemmelser**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-E Teknisk funksjonsbeskrivelse**
- **Forenklet SHA-plan**

Konkurransesgrunnlagets del III-A Oppdraget

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)	3
2.1 Entrepriseform	3
2.2 Byggherrens organisasjon	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene	3
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner	3
2.3.3 Tomteforhold	3
2.3.4 Plassering av risiko for forhold ved grunnen	4
2.3.5 Status i forhold til offentlige myndigheter	4
2.3.6 Ansvarlig søker	4
2.3.7 Orientering om spesielle forhold	4
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten	4
2.4.1 Rigg og drift	4
2.4.2 Bygningsmessige arbeider	4
2.4.3 Utenomhusarbeider	4
2.5 Grensesnitt mot andre aktører	4
2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon	4
2.6.1 Tiltransport til underentreprise	4
2.6.2 Byggeplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør	4
2.6.3 Tiltransport av prosjekterende	5
2.7 Overføring av risiko for utført prosjektering	5
2.8 Prøvedrift	5
2.9 Lærlingklausul	5
3 SERIØSITETSBESTEMMELSER	5
4 FREMDRIFT OG TIDSRFRISTER	5

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Forsvarsbygg skal skifte ut to eksisterende bruer i Terningmoen skyte – og øvingsfelt. Dette dreier seg om Regimentsbrua og Hansbrua. I denne tilbudsforespørselen ønsker FB pris på riving av eksisterende bruer inkl landkar, nødvendig terrengtilpassning for nye landkar og tilpassing av vei på begge sider av bruene, samt levering og montering av nye bruer av betongelementer inkl kjøre sterkt rekkverk. Hver bru prises for seg, og byggherren står fritt til å bestille enten en eller begge bruer.

Hovedleveransen er Regimentsbrua.

Opsjon; Hansbrua

Se videre beskrivelse i del III E – teknisk funksjonsbeskrivelse.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en totalentreprise i henhold til NS 8407.

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektchef	Forsvarsbygg	Heidi Skjæret Pedersen
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Helge H Indset
Byggeleder	Forsvarsbygg	Helge H Indset
Prosjektkoordinator bruker:	Forsvaret	Adrian Fortes
Prosjektkoordinator FB REØS	Forsvarsbygg	Geir Erik Olsen
KP		

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Se Del III E Teknisk funksjonsbeskrivelse. Begge bruer skal minimum tåle en aksellast på 13 tonn.

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner

Byggherren har budsjettet med bygging av begge bruene i 2021.

Dersom prisnivået tilsier at dette ikke er økonomisk mulig, vil byggherren vurdere å utløse opsjonen med Hansbrua med levering i 2022.

2.3.3 Tomteforhold

Begge bruer befinner seg på Terningmoen skyte – og øvingsfelt, og er på forsvarets grunn.

Nærmere beskrivelse av grunnforhold fremgår av DEL III E, teknisk funksjonsbeskrivelse av oppdraget.

Adkomst inn i skytefeltet skal skje via Vindheivegen. Åpningstider avklares med Tren regiment v/ skytefelt.adm.

2.3.4 Plassering av risiko for forhold ved grunnen

NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står.

2.3.5 Status i forhold til offentlige myndigheter

Reguleringsstatus. Status på byggesak. Terningmoen skyte – og øvingsfelt har godkjent reguleringsplan som hjemler slike tiltak.

Byggherren besørger utarbeidelse av byggesøknad og innhenting av ansvarsrett fra totalentreprenøren.

2.3.6 Ansvarlig søker

Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker.

2.3.7 Orientering om spesielle forhold

Regimentsbrua ligger nærmere enn 30 meter fra jernbanelinja, og byggherren vil sørge for nødvendig dialog med Bane Nor og kostnad rundt evt vaktmannskap.

Det skal arrangeres Landskytterstevne på Terningmoen skyte- og øvingsfelt mellom 7 – 14. august 2021. Det vil være stor trafikk i forkant av dette stevnet, og byggherren ønsker ikke anleggstrafikk i denne perioden. Ønsket tidsrom for bygging av brune er som følger:

- **Hansbrua skal bygges i uke 33 til og med uke 37.**
- **Regimentsbrua skal bygges i tidsrommet uke 33 til uke 36.**

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten

2.4.1 Rigg og drift

2.4.2 Bygningsmessige arbeider

2.4.3 Utenomhusarbeider

2.5 Grensesnitt mot andre aktører

All aktivitet må koordineres med Tren regimentet / skytefelt. Adm i byggeperioden.

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon

2.6.1 Tiltransport til underentreprise

Tiltransport er ikke avtalt.

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.

2.6.3 Tiltransport av prosjekterende

Tiltransport er ikke avtalt.

2.7 Overføring av risiko for utført prosjektering

Byggherren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelsen, jf NS 8407 pkt 24.1.

2.8 Prøvedrift

Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode.

2.9 Lærlingklausul

Det gjelder ingen lærlingklausul for denne kontrakten.

3 SERIØSITETSBESTEMMELSER

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriøsitetsbestemmelsene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriøsitetsbestemmelser. Endringene gjelder i hovedsak:

- HMS kort,
- pliktig medlemskap i startBANK,
- krav om faglærte håndverkere
- lærlinger,
- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker,
- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk,
- bruk av underentreprenører,
- krav om betaling til bank,
- revisjon.

4 FREMDRIFT OG TIDSRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse		Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	En uker etter kontraktsinngåelse	Ja
3	Igangsetting av arbeid på byggeplass	Etter avtale	Ja
4	Levering av FDV-dokumentasjon	En uker før overtakelse	Ja
5	Overtakelse av kontraktarbeidet, Hansbrua	17.9.2021	Ja
6	Overtakelse av kontraktarbeidet, Regimentsbrua	17.9.2021	Ja