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[bookmark: _Toc94792553]
Generelt
[bookmark: _Toc94792554]Om konkurransegrunnlaget
Oppbygningen av konkurransegrunnlaget er beskrevet i Tilbudsinvitasjonen pkt. 1.1.
[bookmark: _Toc94792555]Om PA-bok 
Prosjektadministrative rutiner (PA-bok) for prosjektet er utarbeidet av prosjektleder. Den vil oppdateres av Statsbygg etter hvert som kontrakter inngås og tilpasses utviklingen i prosjektet – den vil være et levende dokument. Statsbygg utarbeider forslag til PA-bok som framlegges for alle aktører for kommentarer / innspill. PA-boka har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe krav i de inngåtte kontraktene. Når det foreligger aksept for PA-bokas innhold, gjøres denne gjeldende fra dato godkjent.

0 [bookmark: _Toc94792556]Orientering om prosjektet

Statsbygg skal skifte ut eksisterende tekking og etterisolere deler av takarealet på Bragebygget (tidligere Sogndal Gymnas), ved Høgskulen i Sogndal. Gesimser/gavler må heves og tilpasses nytt nivå på yttertak. Overganger skal utrustes med nye beslag.  
Entreprenører må legge til grunn at skolen vil være i drift i deler av byggeperioden. Entreprenøren sine
aktiviteter skal ikke være til hinder for den daglige driften.   

	Oppdragsgiver
	Statsbygg

	Byggherre (BH)
	Statsbygg

	Prosjekteringsgruppen (PG)
	Norconsult

	Bruker
	HVL Høgskulen i Sogndal

	Anleggsadresse
	Trolladalen 28, 6856 Sogndal

	Brutto bygningsareal
	1400 m2

	Byggestart - Ferdigstillelse
	Oppstart avtales med byggherre – ferdig innen1 august 2022



Prosjektets formål: Rehabilitere yttertaket.
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[bookmark: _Toc94792557]Arbeidenes art og omfang

- Rivearbeider bestående av beslag, nedløp, tekking, veggplater, lekter, strø, asfaltbelegg og rupanel.
- Etterisolering av takareal
- Ny taktro, strø og lekter
- Nye gesimser / møne
- Ny tekking
- Nye beslag
- Snøfangere
[bookmark: _Toc94792558]Rigg og drift

Entreprenøren er ansvarlig og skal inkludere alle rigg- og drifts ytelser i prosjektet. Alle kostnader som planlegging og forberedende arbeider, tilrigging, administrasjon, drift og dokumentasjon av arbeidene skal inkluderes i tilbudet. K201 utførelsesentreprenør skal levere felles ytelser for:

Tilrigging av bygge- eller anleggsplass
· Drift av bygge- eller anleggsplass
· Kvalitetssikrende tiltak
· Avsluttende arbeider
· Nedrigging av bygge- eller anleggsplass

Ovennevnte poster er nærmere spesifisert i beskrivelsen for Rigg og driftskapittelet (Bok 1) med grunnlag i NS 3420-A. All rigg og drift skal prises der. 

Prosjektet skal gjennomføres etter prinsippene i SINTEF Byggforsk datablad:
· 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess, og 
· 501.108 Renhold i byggeperioden

Adkomst og ferdselsveier 
Adkomst til byggeplassen skal skje i henhold til omforent riggplan. Riggplan utarbeides i samråd med byggherre. Se vedlagt oversikt over eiendomsgrenser i forbindelse med Bragebygget (vedlegg 2). 
Adkomsten skal være godt skiltet. Entreprenør skal til enhver tid sørge for sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier. Det skal ikke være ferdsel under hengende last. Alle innganger skal sikres mot fallende gjenstander, for eksempel med gangtunnel eller baldakin. All anleggstrafikk på bygge- og anleggsplassen skal minimeres og tomgangskjøring skal unngås. Det skal utvises spesiell aktsomhet ved kryssing av veg og fortau. Byggeplassen skal sikres med byggegjerder for å unngå at uvedkommende kommer inn. Byggegjerdene utføres slik at de hindrer klatring (platekles e.l.).
[bookmark: _Toc94792559]Riving

Alle rivingsmasser skal fjernes fra byggeplass, og er entreprenøren sitt ansvar. Dersom ikke annet er beskrevet under den enkelte post, skal fjerning av rivingsmassene og eventuell deponiavgift være inkludert i enhetspriser. Se kap. 02 i Detaljbeskrivelsen.
[bookmark: _Toc94792560]Grunnarbeider

Ikke aktuelt.
[bookmark: _Toc94792561]Bygningsmessige arbeider

Tømrerarbeider for yttervegger og yttertak, samt tekkearbeider.
[bookmark: _Toc94792562]VVS

Ikke aktuelt. 
[bookmark: _Toc94792563]Elektrotekniske arbeider

Ikke aktuelt
[bookmark: _Toc94792564]Andre installasjoner

Ikke aktuelt
[bookmark: _Toc94792565]Utendørs

Ikke aktuelt

[bookmark: _Toc94792566]Byggetid

Oppstart byggeplass er etter avtale med byggherre og byggetiden er beregnet til 8-12 uker, inklusive sluttfasen, jf. 1.2.2. For antatt fremdrift, se byggefasens overordnede, foreløpige fremdriftsplan herunder (vedlegg 3.1.1 i Bok 3). 

Overtakelse skal skje innen 1 august 2022.
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[bookmark: _Toc94792567]Fremdriftsplaner

Hver entreprenør skal utarbeide detaljerte fremdriftsplaner for egne arbeider i overensstemmelse med byggefasens overordnede fremdriftsplan. Denne skal:
· godkjennes av Statsbygg 
· være så detaljert at kritiske avhengigheter til andre fag/entrepriser kan fastlegges ved hjelp av milepæler

På bakgrunn av detaljerte fremdriftsplaner for hvert fag/entreprise, vil Statsbygg utarbeide byggefasens detaljerte fremdriftsplan som vil være et ekstrakt av entreprenørenes detaljplaner og ligge på et detaljeringsnivå mellom byggefasens overordnede fremdriftsplan og entreprenørenes detaljerte fremdriftsplaner.
[bookmark: _Toc94792568]Sluttfase og Systematisk ferdigstillelse 

Produksjonen skal ferdigstilles ved dato for fysisk ferdig (se fremdriftsplan). 

Alle byggearbeider skal løpende egenkontrolleres ved hjelp av kontrollplaner med tilhørende sjekklister. Alle kontrollaktiviteter skal dokumenteres for sporbarhet. Før datoen for fysisk ferdig, skal entreprenøren ha gjennomført lukking av eventuelle avvik og feil.

Sluttfasen skal strekke seg over ca. 2 uker og skal ende i kontraktsfestet sluttdato (fra fysisk ferdig til overtakelse entreprisearbeider uten prøvedriftsperiode). 
I sluttfasen skal følgende skje i rekkefølge:

1. Avsluttende rengjøring i overensstemmelse med planen for RTB.
2. Ferdigbefaring bygningsmessige entrepriser.
3. Utbedring av eventuelle avvik og feil med dokumentert lukking.
4. Ferdigbefaring med dokumentasjon av resultatet. 
5. Overtakelse/delovertakelse av entrepriser uten prøvedriftsperiode. 

[bookmark: _Toc94792569]Entrepriseform og kontraktstyper

Prosjektet gjennomføres som byggherrestyrte entrepriser hvor byggeleder (BL) koordinerer fremdriften.

Byggearbeidene er planlagt inndelt i følgende entreprisekontrakter. Konkurransegrunnlagene vil bli sendt ut separat.
	Kontrakt nr.
	Entreprisens navn
	Roller/funksjoner

	K201
	Bygningsmessige arbeider
	Hovedentreprenør, hovedbedrift


 
[bookmark: _Toc94792570]Prosjektorganisasjon
[bookmark: _Toc94792571]Organisasjonskart 
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[bookmark: _Toc94792572]Byggherrens organisasjon
Prosjekteier (PE)
Prosjekteier er ansvarlig for at prosjektet har rammer og mål, og er ansvarlig for å søke og skaffe tilveie midler for prosjektgjennomføringen.

Prosjektleder (PL)
Prosjektleder er Statsbyggs representant og leder prosjektet. Han/hun er ansvarlig for planlegging, gjennomføring, oppfølging og rapportering innenfor prosjektets avtalte rammebetingelser. 

Assisterende prosjektleder (Ass PL)
Gjennomfører prosjektstyringsoppgaver og andre oppgaver delegert av PL.

Prosjekteringsleder (PRL)
Prosjekteringsleder er Statsbyggs representant overfor prosjekteringsgruppen (PG), bistår prosjektleder i daglig kommunikasjon, kontroll og koordinering overfor PG.

SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP)
KP har hatt oppgaver med å koordinere at nødvendige hensyn er tatt til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under prosjekteringen, og at det er utarbeidet plan som skal ivareta dette under utførelsen.

Statsbyggs interne fagressurser 
Tilfører faglige ressurser til prosjektet, og har som oppgave å stille faglige krav til rådgivere, entreprenører og leverandører, og å følge opp kravene gjennom alle faser.

Byggeleder (BL)
Byggeleder er Statsbyggs representant på byggeplassen og skal ivareta Statsbyggs interesser, herunder den tekniske, fremdriftsmessige, og økonomiske oppfølging og kontroll på byggeplassen.

SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU)
KU skal samordne under utførelsen slik at plan og bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt, og på vegne av byggherre skal koordinator sørge for nødvendige tiltak (sanksjoner) ved avvik.
[bookmark: _Toc94792573]Statsbyggs oppdragsgiver/Bruker
Statsbygg er oppdragsgiver, Høgskulen i Sogndal er bruker. Oppdragsgiver og bruker har ingen bestillingsfullmakt. All kontakt med brukerne skal gå via byggherren.
[bookmark: _Toc94792574]Prosjekteringsgruppen
Følgende er engasjert i prosjektet:

	Kontrakt nr og navn.
	Firma, evt. ansvarlig saksbehandler
	Roller/funksjoner (listen tilpasses ved å stryke/tilføye aktuelle roller)

	Norconsult - prosjektering
	Norconsult, Arne Moen
	Rådgivende ingeniører (RI) for:

	
	
	-Byggeteknikk (RIB)

	
	
	-SHA-koordinator prosjektering (KP)

	
	
	


[bookmark: _Toc94792575]Spesielle forhold i prosjektet

· Lokaler i drift i deler av byggeperioden

1 [bookmark: _Toc94792576]Beskrivende del

Beskrivende del består av såkalte "bøker". Under beskrives de enkelte bøkene nærmere. Komplett konkurransegrunnlag framgår av Tilbudsinvitasjonen pkt. 1.1.

Bok 0 Orientering og spesielle krav
Bok 0 (dette dokumentet) gir en kortfattet beskrivelse av prosjektet og angir spesielle krav som gjelder i prosjektet. Bok 0 er lik for de sidestilte entreprisene.

Bok 1 Detaljbeskrivelse
Detaljbeskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Spesielle krav som er felles for alle entreprisene er beskrevet nedenfor i kapittel 3 Spesielle krav. 
I de tilfeller byggherren stiller spesielle krav i for eksempel BOK 0, vedlegg 07-02-M10 Spesielle krav, SHA plan eller MOP, må disse skilles ut som egne poster med detaljert postgrunnlag.

Bok 2 Tegningsgrunnlag
Tegninger og 3D modell.

Bok 3 Supplerende dokumentasjon
Supplerende dokumentasjon kan bestå av blant annet fremdriftsplan, SHA-plan, MOP, ulike rapporter osv.
[bookmark: _Ref182810268]
2 [bookmark: _Toc94792577]Spesielle krav
[bookmark: _Hlk93055976][bookmark: _Hlk95918941]Se vedlegg 1 07-02-M10 for spesielle krav. 
 
3 Vedlegg
Vedlegg 1  - 07-02-M10 for spesielle krav.
Vedlegg 2  - Oversikt over eiendomsgrenser
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