

Helse Stavanger HF

# Nye SUS

## E.1 - Frister



|           |                   |                  |            |            |            |
|-----------|-------------------|------------------|------------|------------|------------|
|           |                   |                  |            |            |            |
|           |                   |                  |            |            |            |
|           |                   |                  |            |            |            |
|           |                   |                  |            |            |            |
| <b>01</b> | <b>01.04.2022</b> | <b>FOR ANBUD</b> | <b>CVE</b> | <b>LEB</b> | <b>TSØ</b> |
| Rev.      | Dato              | Tekst            | Saksb.     | Kontr.     | Godkj.     |

|   |                                   |  |                   |
|---|-----------------------------------|--|-------------------|
| Oppdrag/Prosjekt:<br><b>Nye SUS</b>       |                                   | Oppdragsgiver:<br><b>Helse Stavanger HF</b>  |                   |
| Kontrakt.:<br><b>K2602 - Sedum på tak</b> |                                   | Ansvarlig utgiver:<br><b>Therese Øvernes</b> |                   |
| Dokumentnr.:                              | <b>SUS2023-K2602-KONT-SP-0007</b> | Revisjon:                                    | <b>001</b>        |
| Dokumenttittel:                           | <b>E.1 Frister</b>                | Dato:  | <b>01.04.2022</b> |

Dokumentnr.: SUS2023-K2602-KONT-SP-0007

Revisjon:01

Dato:

01.04.2022

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2602 - Sedum på tak

Side:

2 av 4

---

## Innholdsfortegnelse

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>1. Orientering</b> ..... | <b>3</b> |
| 1.1 Formål .....            | 3        |
| <b>2. Frister</b> .....     | <b>3</b> |
| 2.1 Generelle frister ..... | 3        |
| 2.2 Andre frister .....     | 3        |
| 2.3 Sluttfrist .....        | 4        |

Dokumentnr.: SUS2023-K2602-KONT-SP-0007

Revisjon:01

Dato:

01.04.2022

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2602 - Sedum på tak

Side:

3 av 4

## 1. Orientering

### 1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for Nye SUS og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulktbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

## 2. Frister

### 2.1 Generelle frister

| Generelle frister | Beskrivelse         | Dato                 | Dagmulktbelagt |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| GF01              | Kontrakts tildeling | KT                   |                |
| GF02              | Kvalitetsplan       | KT + 30 dager        |                |
| GF03              | Beslutningsplan     | KT+ 30 dager         |                |
| GF04              | Fremdriftsplan      | Etter nærmere avtale |                |
| GF05              | Komplett FDV        | KT + 30 dager        |                |

### 2.2 Andre frister

| Kode | Beskrivelse                               | Dato                                  | Dagmulktbelagt |
|------|---|---------------------------------------|----------------|
| DF01 | Bygg 21 Nord ferdigstilt                  | I henhold til omforent fremdriftsplan | x              |
| DF02 | Bygg 21 Sør ferdigstilt                   | I henhold til omforent fremdriftsplan | x              |
| DF03 | Bygg 81 Nord ferdigstilt                  | I henhold til omforent fremdriftsplan | x              |
| DF04 | Bygg 81 Sør ferdigstilt                   | I henhold til omforent fremdriftsplan | x              |
| DF05 | Bygg 71 ferdigstilt                       | I henhold til omforent fremdriftsplan | x              |
| DF06 | Bygg 11 Behandlingsbygg del 1 ferdigstilt | I henhold til omforent fremdriftsplan | x              |
| DF07 | Bygg 11 Behandlingsbygg del 2 ferdigstilt | I henhold til omforent fremdriftsplan | x              |
| DF08 | Bygg 22 Ambulanseshall ferdigstilt        | I henhold til omforent fremdriftsplan | x              |

Dokumentnr.: SUS2023-K2602-KONT-SP-0007

Revisjon:01

Dato:

01.04.2022

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2602 - Sedum på tak

Side:

4 av 4

## 2.3 Sluttfrist

| Kode | Beskrivelse              | Dato                                  | Dagmulktbelagt |
|------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|
| SF01 | Ferdigstillelse kontrakt | I henhold til omforent fremdriftsplan | x              |

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht Del II Kontraktbestemmelser, punkt B.2.14.3 – Samordningsplikt.