



KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8405

INNHold:

- **Konkurransesgrunnetaget del III-A Oppdraget**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-B1 SHA**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-D Administrative bestemmelser**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-E mengdebeskrivelse**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-E 1 Enhetspriser**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-E 2 Beskrivelse for asfaltarbeider**
- **Konkurransesgrunnetaget del III-E 3 Spesielle kontraktsbestemmelser for asfaltarbeider**

Konkurransesgrunnlagets del III-A - Oppdraget

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)	3
2.1 Entrepriseform	3
2.2 Byggherrens organisasjon	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene	3
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner	4
2.3.3 Tomteforhold	4
2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter	4
2.3.5 Orientering om spesielle forhold	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten	4
2.4.1 Rigg og drift	4
2.4.2 Utenomhusarbeider – Se pkt. 2.3.1	4
2.5 Grensesnitt mot andre aktører	4
2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon	4
2.6.1 Tiltransport til underentreprise	4
2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør	4
2.7 Mengdekontroll	4
2.8 Prøvedrift	4
2.9 Lærlingklausul	4
2.10 Språkplan	4
2.11 Annet	Feil! Bokmerke er ikke definert.
3 FREMDRIFT OG TIDSRFRISTER	5

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Forsvarsbygg har høyt fokus på god flyt i prosjektene. Formålet er at prosjektene skal bidra til økt forsvarsevne gjennom bedre leveranser, høyere kvalitet og mer effektiv gjennomføring. Vi benytter filosofi, metodikk og verktøy fra Lean Construction, Virtual Design and Construction (VDC) og Systematisk ferdigstilling for å oppnå dette. Vi kaller dette «Flyt i prosjektene» i Forsvarsbygg. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.

Denne kontrakten omfatter asfaltering og reasfaltering flere steder i området som er knyttet til Rena leir.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en Generalentreprise i henhold til NS 8405.

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektsjef	Forsvarsbygg	Anders Martinsen
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Helge H Indset
Byggeleder	Forsvarsbygg	Richard Baksvær
Prosjektkoordinator bruker:		
Prosjektkoordinator FBMO		
KP	Norconsult	Hans Arne Sæbø
PGL	Norconsult	Hans Arne Sæbø
RIB	Norconsult	
RIG	Norconsult	
RIV		
RIE	Norconsult	
RIVA	Norconsult	
RIVEG	Norconsult	Magnus Schonhowd Ottesen
RIAKU		

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Det skal reasfalteres en del veger i Rena leir. Hovedentreprisen er reasfaltering av Fagerfjellvegen, fra fv. 607 til skytefeltadministrasjonen (ca. 3820 m). Her skal eksisterende asfalt rettes opp før det legges et nytt slitelag på 5 cm. Areal for denne veggstrekningen er på ca. 30.600 m².

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner

- Opsjon 1: Reasfaltering Rødsvegen – Kjølseterbrua, ca. 18.200 m²
- Opsjon 2: Reasfaltering av utvidelse av Rødsveien mot Rød, ca. 3000 m²
- Opsjon 3: Asfaltering av adkomst til kortholdsbane, ca. 2300 m²
- Opsjon 4: Asfaltering av veger og plasser på Camp Rødsmoen, ca. 9300 m²
- Opsjon 5: Asfaltering mot kjøkken og spisetelt på Camp Rødsmoen, ca. 1100 m²
- Opsjon 6: Asfaltering av adkomstveg til Camp Construction, ca. 4300 m²

2.3.3 Tomteforhold

Eksisterende forhold er enten asfaltert veg for Rødsveien, Fagerfjellveien og Rødsveien. Øvrige veger og plasser har i dag grusdekke.

2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter

Masseutskiftningen anses ikke som søknadspliktig etter pbl. § 20-1 bokstav K).

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten

2.4.1 Rigg og drift

2.4.2 Utenomhusarbeider – Se pkt. 2.3.1

2.5 Grensesnitt mot andre aktører

Ingen kjente grensesnitt.

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon

2.6.1 Tiltransport til underentreprise

Tiltransport er ikke avtalt.

2.6.2 Byggeplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

Byggeplassadministrasjon er ikke avtalt.

2.7 Mengdekontroll

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

2.8 Prøvedrift

Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode.

2.9 Lærlingklausul

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsgagnene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1.

2.10 Språkplan

Det stilles ingen krav om språkplan.

3 FREMDRIFT OG TIDSRIFTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	01.09.2024	Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	to uker etter kontraktsinngåelse	Ja
3	Igangsetting av arbeid på byggeplass	Iht godkjent fremdriftsplan	Ja
4	Levering av FDVU-dokumentasjon - komplett	En uke før overtakelse	Ja
5	Overtakelse av kontraktarbeidet	11.10.2024	Ja