


Dato: 03.06.2015		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Tillegg informasjon EI leveranse

Eiendom: Lillestrøm Stasjon	Dato Befaring: 12/6-2015 kl 1000
Ansvarlig: Jan Roger Johansen	Øvrige deltaker: Driftstekniker Kent Ove Høyby
Oppdragsgiver: ROM Eiendom	Kontaktperson: Jan Roger Johansen

1. Innledning

Lillestrøm Stasjon er det største knyte punkt utenom Oslo S, Lillestrøm Stasjon ble åpnet 1854. Det ble i 1998 gjort en stor rehabilitering av stasjonen, dette i takt med flere reisende og at Lillestrøm ble større som by.

2. Tillegg informasjon EI leveranse



Montering av 14 stk butikk skilt i henhold til vedlegg 141520 skiltplan følgende skal prises:

Dette skal prises inn som en egen post på prosjektet

- Montering av 14 stk skilt hos leietakere i henhold til vedlegg samt beskrivelse av leietakere under
- Strøm tilførsel
- Rigg og drift

3 til Narvesen (2 til den ved inngang nord og 1 til den ved inngang syd)

2 til Joker

1 til Garcon

1 til Hairport

1 til Forex

1 til Nordea


1 til Gar Service

1 til Fitness Factory

1 til Amano Grill

1 til AutoTeam Trafikkskole

1 til Telexpressen

Dato: 03.06.2015	
Ansvarlig: Jan Roger Johansen	
Korrektur: Ansv.leder:	

Fremdriftsplan:

Lillestrøm Stasjon er preget av høy trafikk av publikum. Arbeidene vil bli delt opp i soner, det kreves god sikring av arbeids soner som benyttes. Leverandør som blir valgt må legge frem en sikker og god fremdrifts plan på arbeidene som skal utføres. Det vil mer info om dette under befaringsrunden. Fremdriftsplan vil bli en del av kontrakten som inngås med leverandør, dette for og sikre at fremdrifts plan overholdes. Fremdriftsplanen vil være en forpliktende post imot kontrakten. Hvis ikke denne overholdes vil det bli en konsekvens imot leverandør. Konsekvensen vil vises i kontrakten som inngås med leverandør

Generelle opplysninger:

Vedrørende slå av kurser i sikring skap må dette planlegges noe på enkelte kurser. Dette grunnet at dette kan gjøre noe med infrastruktur/publikums arialer. Det vil bli tatt opp mer konkret under befarings runden på Lillestrøm Stasjon.

Arbeidene vil gå over en tids periode leverandør legger frem en fakturerings plan, denne skal være angitt med korrekte datoer og % som skal faktureres i henhold til tilbud.

Tillegg eller avvik skal meldes inn pr mail, arbeidene skal ikke startes før tillegg er godkjent fra prosjektleder.

Det vil bli holdt bygge møter, dette vil bli faste dager når arbeidene starter.

HMS og SJA må fremlegges før arbeidene starter opp.

FDV dokumentasjon skal fremlegges etter arbeidene er slutført.


Oppstart ila August 2015



Jan Roger Johansen – Driftsjef/Prosjektleder - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltingeløen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY

Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 03.06.2015		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	