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1 Kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge - og annleggskontrakt
med de endringer og suppleringer som fremgar under og av Trondheim kommunes
kontraktsbestemmelser.

2 Kontraktsforhold

Denne kontrakten er inngatt mellom

Byggherre
Byggherre:

Organisasjonsnummer:
Adresse

0g

Entreprengr
Entreprengrfirma:

Organisasjonsnummer:
Adresse

3 Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1)

Kontrakten bestar av felgende dokumenter:
1. Kontraktsformularet

2. Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser for bygge - og anleggsarbeider NS 8405

3. Referater og annet skriftlig materiale fra forhandlinger eller oppklarende dreftelser som er
godkjent av begge parter

4. Skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller
konferanser avholdt fgr tilbudet blir inngitt

5. Byggherrens tilbuds- eller konkurransegrunnlag, datert 1/30/2020 3:50 PM

6. Entreprengrens anbud eller tilbud, datert 2/17/2020 12:00 AM

7. NS 8405

Ved motstrid gjelder dokumentene i forannevnte rekkefglge.

4 Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6)

4.1 For byggherren
Signaturberettiget:

Enhetsleder
e-post@trondheim.kommune.no
Telefon

Avdelingsleder:
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NN
e-post@trondheim.kommune.no
Telefon

Prosjektleder:

Byggeleder:

Prosjektleder har fullmakt til & bestille endringsarbeider inntil kr. eks. mva

Byggeleder har fullmakt til & bestille endringsarbeider inntil kr. eks. mva.

Forgvrig henvises det til byggherrens fullmaktsbegrensninger i Trondheim kommunes
kontraktsbestemmelser punkt 3.

4.2 For entreprengren
Prosjektleder:

Anleggsleder:

5 Oppdraget bestar av fglgende ytelser

Det skal bygges privat veg og gatelysanlegg og offentlig vann- og avigpsanlegg, samt graving for
avfallssuganlegg. Det vil inngas kontrakt med Trondheim kommune pa den delen av arbeidet

som skal overleveres til kommunen, dvs VA- og avfallssuganlegget.
Anskaffelsen gjelder etablering av ca 250 m veg og 400 m VA-ledninger.

For gvrig henvises det til byggherrens konkurransegrunnlag del 2 "oppdragsbeskrivelse og
kravspesifikasjon".

5.1 Oppdragets referanser

Prosjektnavn

Byggherrens kontraktsnummer

Byggherrens prosjektnummer

Entr)epren(zsrens oppdragsnummer (slgyfes hvis
ikke

Arkivnummer i ESA 2020/24951

6 Bytte av ngkkelpersonell ( NS 8405 pkt. 12.2)

Dersom entreprengren skifter ut personell uten skriftlig samtykke, betales en mulkt pa per
person som skiftes ut. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.
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7 Kontraktsmedhjelpere (NS 8405 pkt. 15)

Entreprengren har i tilbudet tilbudt underentreprengrer/kontraktsmedhjelpere jf. tilbudets punkt

5.3 oversikt over kontraktsmedhjelpere.

Byggherren har godkjent felgende underentreprengrer/kontraktsmedhjelpere:

Firma Adresse

Org.nr.:

Fagomrade

For gvrig kan byggherren palegge entreprengren a velge underentreprengrer fra firma byggherren

har rammeavtaler med, der byggherren finner det

hensiktsmessig.

8 Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18)

Det vises til Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser for NS 8405 pkt 15 for krav i

forbindelse med utarbeidelse av fremdriftsplan.

Det er fastsatt fglgende tidsfrister:

8.1 Dagmulktsbelagte tidsfrister for entreprengren (NS 8405 pkt. 34.1)

Handling

Tidsfrist Dagmulktssats

Hovedfrister

Igangsettelse pa byggeplassen skal skje

Kontraktsarbeider skal vaere ferdigstilt

Dato

Entreprengren skal utarbeide fremdriftsplan, jf.
NS 8405 pkt. 18

Delfrister

Oppstart provedrift

Delfrist

Delfrist

5(Innlevering av malebrev/innmalinger

6|Innlevering av FDV - og sluttdokumentasjon

14 dager for overtakelse

NB! Dersom det skal avtales andre dagmulktsbelagte satser enn de som fremgar av Trondheim
kommunes kontraktsbestemmelser, sa ma det fgres inn i kolonnen til hayre. Husk at Trondheim
kommune har satt som standard at oversittelse av frist dagmulktbelegges med minimum kr.

3000 per hverdag.
8.2 Tidsfrister for byggherren

Ytelse

Tidsfrist
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8.3 Andre tidsfrister

For gvrig gjelder de tidsfrister som er oppfart i de gvrige konkurransedokumentene. Frister for
entreprengr er dagmulktsbelagt med de satser som fremgar i kontraktsbestemmelsene eller
avtaledokumentet.

8.4 Tidligere ferdigstillelse

Dette avsnittet slettes dersom det ikke er gnskelig med tidligere ferdigstillelse i prosjektene.

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprengren ikke nekte byggherren & overta
anlegget. Tilsvarende plikter byggherren & overta anlegget nar det er ferdigstilt.

Det utbetales premie for ferdigstillelse fgr avtalt sluttfrist. Premien pr hverdag (man- I(Z)r) utgjor
halve dagmulktsatsen som er gjort gjeldene for kontrakten, og med gvre begrensning pa 5 %o av
kontraktssummen eks mva. Det regnes ikke paslag av noen art pa premiebelgpet. Med
ferdigstillelse menes at alle kontraktsarbeider skal veere ferdigstilt, inkludert nedrigging og alt
reklamasjonsarbeid skal vaere avsluttet. Det forutsettes ogsa at minimum 80 % av
sluttdokumentasjonen og malebrev skal veere innlevert og kontrollert av byggherren.

9 Fastsettelse av vederlag

9.1 Kontraktssum

[SLOYFES] Fylles ut her eller henvis til prisskjema. Dersom det er gnskelig a utlgse opsjoner for
kontrakten signeres, skal opsjoner ikke trekkes fra tilbudssummen.

Kontraktsarbeidet skal leveres for:

Tilbudssum eks. mva.
Fratrekk regningsarbeider kr eks. mva.
Fratrekk opsjoner kr eks. mva.
Fratrekk for kontrollregnet sum kr eks. mva.
Sum eks. mva

Merverdigavgift 25 %

Kontraktssum inkl. mva

9.2 Regulering av kontraktssummen
10 Regningsarbeider (NS 8405 pkt. 31)

Oversikt over avtalte timepriser og paslagsprosenter fremgar av vedlegg 1 til
konkurransegrunnlaget.
10.1 Paslagsprosent for materialer

Paslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost pa
materialer, herunder forsikring, brekkasje, handtering og lagring pa byggeplass, administrasjon,
risiko eller fortjeneste.

Paslagsprosent for materialer er:

Paslagsprosent brukes tilsvarende for maskinleie og endringskrav fra
underentreprengr/sideentreprengr.
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10.2 Paslagsprosent for tiltransport av side - og underentrepriser

Paslagsprosent er for tiltransport av side - og underentrepriser:

11 Avtalte avvik

Dette punktet slgyfes dersom det ikke skal avtales andre saerlige bestemmelser eller avvik fra

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser og/eller NS 8405

Det er avtalt felgende avvik fra NS 8405 og/eller Trondheim kommunes spesielle

kontraktsbestemmelser:

Awvik nr|Henvisning til punkt i NS og/eller TKs spesielle kontraktsbestemmelser|Godkjente avvik

1

2

3

12 SIGNERING

Avtaledokumentet med vedlegg er signert i oppdragsgivers KAV Mercell.

TRONDHEIM KOMMUNE

Elektronisk dokument uten signatur.
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