



---

# DEL II Kapittel A Generell del



BERGEN  
KOMMUNE



---

## Table of contents

- A.1 Innledning
- A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang
- A.3 Organisasjons og entreprisemodell



## A.1 Innledning

Bergen kommune ved Etat for bygg og eiendom (EBE) skal oppgradere uteområdet ved Løvås oppvekstun. Arbeidet omfatter blant annet:

- innkjøp og montering av aktivitetsapparat med støtedempende fallunderlag
- utskifting og endret plassering av en kum
- fjerning av rundkjørsel
- flytting av el-punkt
- pussing og isolering av grunnmur
- totalrehabilitering av et atrium

Funksjonsbeskrivelsen for prosjektet er todelt, det foreligger en for rehabilitering av atriet (Bilag 1A), og en supplerende for øvrige arbeider (Bilag 1B). Kontrakt vil bli inngått snarest mulig etter tildeling.

Sluttfrist (ferdigstillelsesfrist) er 01.10.21.

## A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Arbeidet omfatter hovedsaklig følgende arbeider:

- Grunn og betongarbeid
- Anleggsgartnerarbeid
- VA-arbeid
- El-arbeid
- Innkjøp og montering av aktivitetsapparater, gummiASFALT

## A.3 Organisasjons og entreprisemodell

Entrepriseform er Totalentreprise.