Kontraktsformular for kjgp av radgivningsoppdrag honorert etter
medgatt tid NS 8402 for "Trondheim kommune - tilstandsanalyser 2022-
2023"

Vedlegg 3 - Avtaledokument tilstandsanalyser
- NS 8402

=57 TRONDHEIM KOMMUNE
Trdanten tjielte

Revised 10/7/2021 10:08:17 AM



Kontraktsformular for kjgp av radgivningsoppdrag honorert etter
medgatt tid NS 8402 for "Trondheim kommune - tilstandsanalyser 2022-
2023"

Table of contents
1 Kontraktsbestemmelser

2 Kontraktsforhold
3 Oppdragets omfang
3.1 Oppdragets referanser
4 Kontraktsdokumenter (NS 8402 pkt. 3)
5 Partenes representanter (NS 8402 pkt. 4.1)
5.1 Oppdragsgivers representant
5.2 Radgivers representant
6 Bytte av ngkkelpersonell (Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser)
7 Underradgivere, sideradgivere og andre kontraktsmedhjelpere (NS 8402 pkt. 4.3)
7.1 Underradgivere
8 Oppdragets fremdrift (NS 8402 pkt. 8)
8.1 Dagmulktsbelagte frister for prosjekterendes ytelser (NS 8402 pkt. 8.1)
9 Honorar og utgifter (NS 8402 pkt. 12)
9.1 Honorar for oppdraget (NS 8402 pkt. 12.1 og 12.2)
9.2 Regulering av prisen (NS 8402 pkt. 12.2)
10 Avtalte avvik
11 Signering

Revised 10/7/2021 10:08:17 AM



Kontraktsformular for kjgp av radgivningsoppdrag honorert etter
medgatt tid NS 8402 for "Trondheim kommune - tilstandsanalyser 2022-
2023"

1 Kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8402:2010, alminnelige
kontraktsbestemmelser for radgivningsoppdrag med de endringer og suppleringer som fremgar
under og av Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8402 og Trondheim

kommunes serigsitetsbestemmelser.

2 Kontraktsforhold

Denne kontrakten er inngatt mellom

Oppdragsgiver
Oppdragsgiver:
Organisasjonsnummer:
Adresse

0g

Radgiver

Firma:
Organisasjonsnummer:
Adresse

3 Oppdragets omfang

Oppdraget bestar av felgende ytelser:
Denne delen endres til den enkelte delkontrakten (andre formalsbygg/skoler/boliger).

For gvrig vises det til oppdragsgivers konkurransegrunnlag del Il Oppdragsbeskrivelse og
kravspesifikasjon.

3.1 Oppdragets referanser

Prosjektnavn Delkontrakt 3 - Bolig
Radgivers oppdragsnummer (sl/gyfes hvis de

ikke har)

Arkivnummer ESA 2021/31920
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4 Kontraktsdokumenter (NS 8402 pkt. 3)

Kontrakten bestar av fglgende dokumenter:
1. Kontraktsformularet

2. Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser for kjgp av radgivningstjenester NS 8402 og
Trondheim kommunes serigsitetsbestemmelser

3. Referater og annet skriftlig materiale fra forhandlinger eller oppklarende drgftelser, som er
godkjent av begge parter

4. Oppdragsgivers tilbuds- eller konkurransegrunnlag datert 10/10/2021 10:53 AM

5. Radgivers anbud eller tilbud datert 11/16/2021 12:00 PM

6. NS 8402

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefglge.

5 Partenes representanter (NS 8402 pkt. 4.1)

5.1 Oppdragsgivers representant
Signaturberettiget

Avdelingsleder Mari @stgaard
mari.ostgaard@trondheim.kommune.no
Telefon 91342404

Prosjektleder

5.2 Radgivers representant

6 Bytte av ngkkelpersonell (Trondheim kommunes
kontraktsbestemmelser)

Radgiver kan ikke skifte ut personell uten skriftlig samtykke fra oppdragsgiver. Se ogsa
Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser.

7 Underréd%itvere, sideradgivere og andre kontraktsmedhjelpere
(NS 8402 pkt. 4.3)

7.1 Underradgivere
Slayfes dersom det ikke er underradgivere i kontrakten.

Fglgende underradgivere er avtalt benyttet:

Navn org.nr./personnummer
Navn org.nr. /personnummer
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8 Oppdragets fremdrift (NS 8402 pkt. 8 )

Det er avtalt fglgende tidsfrister:

Se bilag C i konkurranseunderlaget.

8.1 Dagmulktsbelagte frister for prosjekterendes ytelser (NS 8402 pkt. 8.1)

Handling Frist Dagmulktssats
Hovedfrister

1|Oppdraget skal pabegynnes 01.05.2022|0,-

2|Alle tilstandsrapporter for 2022 skal vaere oversendt til Trondheim [30.10.2022|2500,-
eiendom

3|Alle tilstandsrapporter for 2023 skal veere oversendt til Trondheim {30.10.2023|2500,-
eiendom
Delfrister

T|Hver enkelt tilstandsrapport skal leveres innen fredag 3 uker etter |Lgpende [1000,-
gjennomfort befaring

Dersom opsjon pa forlengelse utlgses, gjelder felgende frister for tilstandsrapporter for 2024 og
2025: 30.10.2024 og 30.10.2025 med dagmulktssatser som over.

9 Honorar og utgifter (NS 8402 pkt. 12)
9.1 Honorar for oppdraget (NS 8402 pkt. 12.1 og 12.2)

Kontraktssum settes lik tilbudssum eksklusive regningsarbeid, fra bilag D1.

Regningsarbeid faktureres etter medgatt tid etter avtale med utgangspunkt i et honorarbudsjett
pa 5 timer per fag per rapport. Se forgvrig bilag A punkt 4.1.1.

9.2 Regulering av prisen (NS 8402 pkt. 12.2)

Timeprisen kan indeksreguleres arlig etter indeks 09525 Byggeteknisk konsulentvirksomhet.

10 Avtalte avvik

Det er avtalt fglgende avvik fra NS 8402 og/eller Trondheim kommunes spesielle
kontraktsbestemmelser:

Avvik|Godkjente avvik som gjelder situasjonen med Covid-19
1 |Covid-19 er force majeure.

2 |l de periodene hvor gjennomfgringen av prosjektet pavirkes av Covid-19 skal partene
daglig oppdatere hverandre kort om status, tiltak og konsekvenser.

3 |Partene har krav pa fristforlengelse dersom fremdriften hindres av Covid-19, utover det
som kunne legges til grunn pa tilbudstidspunktet, med mindre partene med rimelighet
kunne ventes a unnga eller overvinne fglgene

4 |Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav pa fristforlengelse
dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold som nevnt i fgrste ledd.
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5 |En part har dessuten krav pa fristforlengelse dersom fremdriften hindres som fglge av at
den andre parten har krav pa fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

6 |Der leverandgren har krav pa fristforlengelse skal det leveres ny fremdriftsplan for
koordinering av forsinkelsen.

7 |Partene skal redusere negative konsekvenser for den annen part.
Status knyttet til Covid-19 skal vaere tema pa alle kontraktsmgter.
9 |Alle mgater tilknyttet kontraktsgjennomfgringen kan bli giennomfgrt digitalt.

10 |Alle frister knyttet til kontraktsgjennomferingen kan bli endret pa grunn av situasjonen
med Covid-19. Partene har ikke krav pa erstatning, vederlagsjustering eller dagmulkt nar
fristene oversittes etter denne bestemmelsen. Det skal som vanlig varsles uten ugrunnet
opphold.

(0]

11 Signering

Avtaledokumentet med vedlegg er signert i oppdragsgivers KAV Mercell.
TRONDHEIM KOMMUNE

Mari @stgaard

Vedlikeholdssjef
Elektronisk dokument uten signatur.
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