

Øvre Eiker kommunes standardkontrakt LTI - Vedlegg D, Plan for etableringsfasen



Viken Vest
Innkjøpsamarbeid

Table of contents

PLAN FOR ETABLERINGSFASEN

Leveransefrist og Leveransemelding

Godkjenningssprøve og leveringsdag

Dagbot ved forsinkelse

PLAN FOR ETABLERINGSFASEN

Her limes implementeringsplan og fremdriftsplan inn.

Leveransefrist og Leveransemelding

Fra implementeringsplanen.

Godkjenningssprøve og leveringsdag

Leverandøren skal bistå Oppdragsgiver med oppsettet av løsningen (innstilling av parametere for digital samhandling). Konfigureringen skal gjøres av leverandøren og være planlagt i implementeringsplanen. Oppsettet skal bestemmes i samråd med oppdragsgiver og anses godkjent når oppsettet er i samsvar med Oppdragsgivers ønske så fremt systemet har funksjonalitet for de ønsker Oppdragsgiver har.

Dagbot ved forsinkelse

Dagbot utgår med 1000 kroner per døgn ved forsinkelse sett opp mot fremdriftsplan og implementeringsplan.