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1 Kontraktsbestemmelser
For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8407:2011, Norsk bygge- og anleggskontrakt
med de endringer og suppleringer som fremgår under og av Trondheim kommune sine spesielle
kontraktsbestemmelser til NS 8407 og Trondheim kommunes seriøsitetsbestemmelser.

2 Kontraktsforhold
Denne kontrakten er inngått mellom

Byggherre
Byggherre  Trondheim eiendom
Organisasjonsnummer 974 571 773
Adresse Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM

og

Totalentreprenør
Entreprenørfirma
Organisasjonsnummer 
Adresse

3 Kontraktsdokumenter (NS 8407 pkt. 2.1)
Kontrakten består av følgende dokumenter:
a)    avtaledokumentet (dette dokumentet);
b)    eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger
avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter;
c)    skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller
konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt;
d)    tilbuds- eller konkurransegrunnlaget;
e)    totalentreprenørens tilbud;
f)    Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8407;
g)   Trondheim kommunes seriøsitetsbestemmelser;
h)   NS 8407: 2011.

Ved motstrid gjelder dokumentene i forannevnte rekkefølge. 

4 Partenes representanter (NS 8407 pkt. 9)
4.1 For byggherren
Signaturberettiget
Enhetsleder Tore Lilleaker
tore.lilleaker@trondheim.kommune.no
Telefon 97122354

Prosjektleder

Elin Elverum
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4.2 For totalentreprenøren
Prosjektleder

Anleggsleder
NN
e-post@e-post.no
telefon

5 Oppdraget består av følgende ytelser
Installasjonen skal utføres iht. regler og krav i pbl. og TEK, samt fremstilt i gjeldende standarder
for heiser og løfteinnretninger, NS-EN 81-20, NS-EN 81-50, NS-EN 81-28, NS-EN 81-73, NS-EN 81-
70, samt øvrige relevante standarder.

Alt arbeid som skal utføres er beskrevet i funksjonsbeskrivelse med vedlegg.

5.1 Oppdragets referanser
Prosjektnavn Trondheim Hovedbibliotek - Totalutskifting heiser
Byggherrens prosjektnummer 95751401
Arkivnummer i ESA/TKsak 2023/12799

6 Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 10.1)
Byggherren har godkjent følgende underentreprenører/kontraktsmedhjelpere:

Firma Adresse Org.nr.:  Fagområde
NN

7 Fremdrift og samordning (NS 8407 pkt. 21)
7.1 Milepæler
Det er fastsatt følgende milepæler for prosjektet:

Milepæl Aktivitet Dato
MP101 Oppstart - kontrakt  12. juni 2023
MP102 Byggestart Q4
MP103 Deloverlevering - 1. heis montert og ferdigstilt, tas i bruk 23. desember 2023
MP104 Innlevering av FDV-dokumentasjon 27. februar 2024
MP105 Ferdigstillelse og overtakelse 27. mars 2024

7.2 Dagmulktbelagte tidsfrister (NS 8407 pkt 40)

Milepæl Aktivitet Dagmulkt

Kontraktsformular for bygge- og anleggsarbeider NS 8407 for
"prosjektnavn"

 

 

Revised 14.04.2023 13:18:20

mailto:e-post@e-post.no


MP103 Deloverlevering - 1. heis montert og ferdigstilt, tas i bruk kr 5000
MP104 Innlevering av FDV-dokumentasjon kr 5000
MP105 Ferdigstillelse og overtakelse kr 5000

8 Fastsettelse av vederlag (NS 8407 pkt. 26)
8.1 Kontraktssum
Kontraktsarbeidet skal leveres for:

Tekst Enh. Beløp
Tilbudssum kr
Eventuelle korreksjoner kr

Sum eks. mva. kr
Merverdiavgift 25 % kr
Kontraktssum inkl. mva. kr

8.2 Regulering av kontraktssummen
Kontraktssummen indeksreguleres iht. Bilag D - Vederlag.

9 Regningsarbeider (NS 8407 pkt. 30)
Oversikt over avtalte timepriser, enhetspriser og påslagsprosenter fremgår av
totalentreprenørens tilbud, vederlagsskjema Bilag D - Vederlag Trondheim Hovedbibliotek.

9.1 Påslagsprosent for materialer
Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost på
materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon,
risiko, fortjeneste, med mer. Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost
(faktura fra leverandør eks. mva.) med prosentsatsen.

Påslagsprosent er avtalt til 
x %

9.2 Påslagsprosent endringsarbeider (NS 8407 pkt 31)
Ved utarbeidelse av tilbud på endringsarbeid er følgende avtalt:

Påslagsprosent er avtalt til 

10 Risikoovergang
10.1 Risikoovergang for utført prosjektering (NS 8407 pkt. 24)
Det er avtalt følgende om risikoovergang for utført prosjektering:
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Hovedregelen i NS 8407 gjelder, det vil si funksjonsfordelingsprinsippet. Hver av partene har
risiko for svikt i eget funksjonsområde.

11 SIGNERING
Avtaledokumentet med vedlegg er signert i oppdragsgivers KAV Mercell.

TRONDHEIM KOMMUNE

                                                                                              
                                                                                                                                        

Elektronisk dokument uten signatur. 
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