



---

# A - Orientering om prosjektet




Ringsaker  
kommune



---

## Table of contents

- 1 Kontraksarbeidenes art og omfang
  - 1.1 Byggeplassens/anleggområdet beliggenhet og adkomstmuligheter
  - 1.2 Andre entrepriser og byggherrens egne arbeider
  - 1.3 Spesielle forhold
- 2 Opsjoner
- 3 Entrepriseform og kontraktstype
- 4 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
- 5 Avvik i kontraktens rammebetingelser
- 6 Forskudd
- 7 Byggherre og engasjerte rådgivere
- 8 Byggherrens organisering



# 1 Kontraktsarbeidenes art og omfang

Ringsaker kommune skal flomsikre nedre og siste del av elva Brumunda i Brumunddal fra gangbru ved McDonalds og ned til Mjøsa, samt forlenge elvepromenaden på begge sider av elva fra gangbrua og ned til Strandvegen hvor disse skal avsluttes ovenfor eksisterende turveg på nedsiden av Strandsagvegen.

Denne entreprisen lyses ut som en samspillentreprise, med prekvalifisering før endelig konkurransegrunnlag sendes ut til utvalgte tilbydere.

Entreprisen omfatter grovt sett følgende arbeider:

- Flomsikring av elva med heving av og erosjonssikring av elvekanter (sikre intilliggende områder mot flom med 200-års gjentaksintervall i elva Brumunda)
- Etablering av terskler i elvebunnen
- Avbøtende habitattiltak
- Etablering av turveg/gs-veg på begge sider av elva
- Etablering av belysning langs turveg/gs-veg
- Anleggsgartnerarbeider
- Åpning av sideløp fra elva inn til kroksjøen ved Mjøsa
- Avklaringer med, og tillatelser fra, offentlige myndigheter

## 1.1 Byggeplassens/anleggsmrådets beliggenhet og adkomstmuligheter

Anleggsområdet er i/langs elva Brumunda i Brumunddal, fra ny gangbru ved McDonalds og ned til Mjøsa.

Adkomster til anleggsområdet avklares som en del av prosjektutviklingsfasen.

## 1.2 Andre entrepriser og byggherrens egne arbeider

Byggherren har per nå ikke kjennskap til andre tilliggende entrepriser.

## 1.3 Spesielle forhold

Arbeider i og langs elv og sjø med ulike vannstandsføringer. Det må påregnes spesifikke vilkår for gjennomføringen fra ulike offentlige myndigheter. Vilkår for gjennomføringen avklares i prosjektutviklingsfasen.

# 2 Opsjoner

Byggherren har opsjon på å ta følgende arbeider ut av kontrakten:

Ingen

Byggherren har opsjon på å ta følgende arbeider inn i kontrakten:

Ingen

Leveringsbeskrivelsen kvalitet og omfang utarbeides og avklares i prosjektutviklingsfasen.



### 3 Entrepriseform og kontraktstype

Entrepriseform er samspillsentreprise basert på NS8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (kapittel C1) med byggherrens tilleggsbestemmelser i kapittel C2 og C3.

### 4 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Prosjektutviklingsfasen kan settes i gang når prosjektutviklingsavtale er inngått.

Utførelsesfasen kan iverksettes når partene har signert en samspillskontrakt basert på en omforent leveransebeskrivelse med godkjent målpris.

I tillegg må øvrige formalkrav som garantierklæring, kopi av forsikringsbevis, samt skatteattest er levert byggherren være på plass for oppstart av arbeidene.

Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i generelle og spesielle kontraktsbestemmelser.

Frist for ferdigstilling er:  
30. september 2024

Følgende delfrister gjelder:  
Arbeider mellom E6 og Mjøsa: 14.06.2024.  
Innlevering av sluttdokumentasjon: 09.09.2025

Alle frister er dagmulktbelagte iht. NS8407.

### 5 Avvik i kontraktens rammebetingelser

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at manglende finansiering kan være grunnlag for å avlyse konkurransen. Det tas forbehold om godkjenning fra øvrige myndigheter for tiltaket, og endelig politisk godkjenning vedrørende nødvendig finansiering, for gjennomføring av prosjektet.

### 6 Forskudd

Det utbetales ikke forskudd.

### 7 Byggherre og engasjerte rådgivere

Ringsaker kommune ved Teknisk drift utbygging (organisasjonsnummer 864 950 582) er byggherre.

Byggherrens representant er:  
Espen Mærde  
epost; esma@ringsaker.kommune.no  
mobil: 41 80 96 63

Byggherrens engasjerte rådgiver(e) er:

Norconsult

Alle henvendelser mellom entreprenør og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant,



---

dersom annet ikke er tydelig avtalt.

## **8 Byggherrens organisering**

Byggherrens organisering finnes som vedlegg til konkurransegrunnlaget.