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1 Kontraktsbestemmelser
For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8401:2010, alminnelige
kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de endringer og suppleringer som
fremgår under og av Trondheim kommune sine spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8401.

2 Kontraktsforhold
Denne kontrakten er inngått mellom

Oppdragsgiver
Oppdragsgiver
Organisasjonsnummer
Adresse

og

Prosjekterende
Firma
Organisasjonsnummer
Adresse

3 Oppdragets omfang (NS 8401 pkt. 4.2)
Oppdraget består av følgende ytelser:
I 2019 ble buss-systemet i Trondheim omgjort, med Metrobuss som hovedkonsept. Metrobuss-
holdeplassene har høy standard, og en lang rekke av holdeplassene i byen for øvrig fremstår
utslitte og dårlig tilpassede i sammenheng. Et gjentagende hovedmoment er manglende
universell utforming med bredde, høyde på kantstein, oppstillingsplass som passer til bussens
utforming, og taktil oppmerking. Det er nødvendig å oppgradere disse holdeplassene. Dette
prosjektet skal gi holdeplasser som er trygge og forutsigbare å bruke for passasjerer og
operatører. Enkelte holdeplasser skal bygges om fra busslomme til kantstopp. I tillegg vil det
være behov for å utføre mindre trafikktekniske tiltak i umiddelbar nærhet til holdeplassene. Dette
kan omfatte flytting/etablering av gangfelt, utvidede fortau, justering av siktlinjer og lignende.

Denne anskaffelsen omfatter utbedring av totalt 20 holdeplasser, og er fordelt på tre prosjekter,
Holdeplasspakke 3, 4 og 5.

Holdeplasspakke 3 omfatter syv holdeplasser i John Aaes veg.
Holdeplasspakke 4 omfatter fire holdeplasser i Høgreina og en holdeplass i
Hanskemakerbakken.
Holdeplasspakke 5 omfatter åtte holdeplasser i Vestre Rosten

Det skal i denne anskaffelsen lages byggeplan og konkurransegrunnlag for entreprise for hvert
delprosjekt. Oppfølging i anleggsperioden er en del av oppdraget.

For øvrig vises det til oppdragsgivers konkurransegrunnlag del II Oppdragsbeskrivelse og
kravspesifikasjon.

3.1 Oppdragets referanser
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Prosjektnavn Holdeplasspakke 3, 4 og 5
Oppdragsgivers kontraktsnummer
Oppdragsgivers prosjektnummer 94106084
Prosjekterendes oppdragsnummer (sløyfes hvis
de ikke har)
Arkivnummer ESA 2023/13424

4 Kontraktsdokumenter (NS 8401 pkt. 4)
Kontrakten består av følgende dokumenter:
1. Kontraktsformularet.
2. Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser for kjøp av prosjekteringsoppdrag NS 8401.
3. Referater og annet skriftlig materiale fra forhandlinger eller oppklarende drøftelser, som er

godkjent av begge parter. 
4. Oppdragsgivers tilbuds- eller konkurransegrunnlag datert 11/23/2023 12:33 PM.
5. Den prosjekterendes anbud eller tilbud datert 1/4/2024 12:00 PM.
�. NS 8401.

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge.

5 Partenes representanter (NS 8401 pkt. 5.1)
5.1 Oppdragsgivers representant
Signaturberettiget
Enhetsleder Tomas Eidsmo
tomas.eidsmo@trondheim.kommune.no
Telefon: 416 20 806

Avdelingsleder
Sissel Herstad
sissel.herstad@trondheim.kommune.no
Telefon: 980 45 415

 Prosjektleder
Arnt-Ove Dragsten
arnt-ove.dragsten@trondheim.kommune.no
Telefon: 926 15 803

Forøvrig henvises det til oppdragsgivers fullmaktsbegrensninger i Trondheim kommunes
kontraktsbestemmelser punkt 4. 

5.2 Prosjekterendes representant

6 Bytte av nøkkelpersonell (Trondheim kommunes
kontraktsbestemmelser pkt. 21.2)
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Dersom prosjekterende skifter ut personell uten skriftlig samtykke, betales en mulkt på kr 50
000,- eks. mva. per person som skiftes ut. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for
forsinkelse.

7 Underrådgivere, siderådgivere og andre kontraktsmedhjelpere
(NS 8401 pkt. 5.3)
7.1 Underrådgivere (NS 8401 pkt. 5.3.1)
Sløyfes dersom det ikke er underrådgivere i kontrakten. 

Følgende underrådgivere er avtalt benyttet:

Navn org.nr./personnummer
Navn org.nr. /personnummer

8 Oppdragets fremdrift (NS 8401 pkt. 9 og 14)
Det er avtalt følgende tidsfrister:

8.1 Dagmulktsbelagte frister for prosjekterendes ytelser (NS 8401 pkt. 9.2)
Handling Frist Dagmulktssats
Hovedfrister

1 Prosjekterende skal levere
hovedframdriftsplan, jf NS 8401, pkt.
9.1

10 dager etter oppstartsmøte 3000

2 Prosjekterende skal levere
leveranseplan, jf NS 8401 pkt. 9.2

10 dager etter oppstartsmøte 3000

Delfrister
1 Levering av komplett tilbud- eller

anbudsgrunnlag med vedlegg
etter tilbyders framdriftsplan
(stipulert til 02.05.24 i pkt. 1.2 i del II)

5000

2 Levering av
arbeidstegninger/stikningsdata

14 dager før oppstartsmøte med
entreprenør

5000

3 Leveranse av "som bygget"-tegninger 14 dager etter at komplett grunnlag
fra entreprenør er mottatt

5000

8.2 Andre tidsfrister
For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige konkurransedokumentene. Frister for
prosjekterende er dagmulktsbelagt med de satser som fremgår i kontraktsbestemmelsene eller
avtaledokumentet. 

9 Pris (NS 8401 pkt. 15)
9.1 Pris for oppdraget (NS 8401 pkt. 15.1.1)
Etter medgått tid(honorarbudsjett) på kr. _______ eks. mva.
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Prisen inkluderer alle utgifter og reisetid for lokale reiser som er nødvendig for å gjennomføre
oppdraget. 

9.2 Utgifter (NS 8401 pkt. 15.1.4)
Fylles ut dersom oppdragsgiveren skal refundere den prosjekterendes utgifter utover det som er
nedfelt i pkt. 15.1.4)

I tillegg til avtalt pris for oppdraget kan den prosjekterende kreve refundert utgifter til: 

Andre utgifter kan kun kreves refundert når det er avtalt. 

9.3 Regulering av prisen (NS 8401 pkt. 15.1.2)
Prisen indeksreguleres ikke

10 Signering
Avtaledokumentet med vedlegg er signert i oppdragsgivers KAV Mercell.

TRONDHEIM KOMMUNE

Tomas Eidsmo                                                                       
Enhetsleder                                                                                                                                     
Elektronisk dokument uten signatur. 
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