



Del 3.2 Avtaledokument - Entrepiseoppdrag etter NS 8405



KYSTVERKET




Table of contents

- 1 Avtaledokument entrepriseoppdrag etter NS 8405
- 2 Partene og deres representanter
- 3 Kontraktdokumenter. Tolkningsregler
- 4 Om oppdraget
- 5 Kontraktssum
- 6 Tidsfrister
- 7 Opsjoner
- 8 Forsikring
- 9 Mengdekontroll
- 10 Sikkerhetsstillelse
- 11 Signaturer



1 Avtaledokument entrepriseoppdrag etter NS 8405

Prosjektets navn:	Utdypning av farled - Vitjet, Båen og Mefjordgrunnen
Kystsaknr:	2021/1957

2 Partene og deres representanter

Byggherre		
Navn:	Organisasjonsnr:	
Adresse		
Representant:	Tlf:	Epost:

Entreprenør		
Navn:	Organisasjonsnr:	
Adresse		
Representant:	Tlf:	Epost:

3 Kontraktdokumenter. Tolkingsregler

Følgende dokumenter inngår som en del av denne kontrakten:

1. Dette avtaledokumentet
2. Referater og annet materiale fra forhandlinger og oppklarende drøftelser, som er godkjent av begge parter
3. Entreprenørens tilbud
4. Referat fra befaring/konferanse
5. Kystverkets konkurransegrunnlag
 1. Beskrivelser og mengdefortegnelser
 2. Tegninger
 3. Øvrige deler
6. NS 8405 2. utgave 2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. Dersom det ikke løser motstrids situasjonen, skal spesielle bestemmelser gjelde foran generelle.

4 Om oppdraget



5 Kontraktssum

Kontraktarbeidet skal utføres for:

Tilbudssum	NOK	eksl. mva.
└ Ev. korreksjon	NOK	eksl. mva.
└ Ev. korreksjon	NOK	eksl. mva.
Sum	NOK	eksl. mva.
Merverdiavgift (25%)	NOK	
Kontrakssum	NOK	inkl. mva.

6 Tidsfrister

Det er avtalt følgende bindende tidsfrister:

Beskrivelse av aktivitet / milepæl	Frist:	Dagmulktbelagt:
Igangsettelse på byggeplassen:		Nei
Sluttfrist:	12/1/2024 11:59 PM	Ja

For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.

7 Opsjoner

Oppdragsgiver har rett, men ingen plikt, til å bestille følgende tilleggssytelser fra entreprenøren:

Beskrivelse av opsjonen:	Frist for bestilling:	Pris inkl. mva.

8 Forsikring

Forsikringen gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattester for kontroll senest innen oppstart.

9 Mengdekontroll

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

10 Sikkerhetsstillelse

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8.

Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet.

11 Signaturer



Avtaledokument signeres elektronisk av begge parter.