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1 TILBUDSINNBYDELSE

1.1 OPPDRAGET
Tromse kommune, Vann og avlep inviterer til konkurranse vedrerende

Entreprise 900705 Dramsvegen VVA-prosjekt byggetrinn 2.

Entreprisens omfang:

Vann og avlep gnsker & innhente tilbud sluttfering av VV A-arbeider og elektroarbeider i ovre del
av Dramsvegen fra Breivangvegen til Veslefrikkvegen. Etter at groftearbeidene er sluttfert skal
veiene, avkjersler og andre berorte arealer reetableres og asfalteres. Det skal ogsa legges slitelag
fra Greholtvegen til Breivangvegen og fra Veslefrikkvegen til Askeladdsvingen over VA-grofta fra
forste byggetrinn.

Tromse kommune leverer alt av VA-materiell i prosjektet. Det meste av kummer, rerledninger,
bend, elektromuffer etc. stir pa Slottet. Det som mangler skal hentes hos Bragdrene Dahl.
Entreprener star ansvarlig for henting og transport av VA-materiell.

Lokalisering:

Oversiktskart som viser beliggenheten av anleggsomradet.
Det vises til neermere beskrivelse i Bok 4 Beskrivelse av oppdraget.
Hovedledninger som skal legges tilknyttes allerede etablerte ledninger i krysset

Dramsvegen/ Breivangvegen og ledninger som er avsluttet pa nordsiden av krysset
Dramsvegen/Veslefrikkvegen.

Tromse kommune 18.03.2019
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1.2 KONTAKTPERSONER

Spersmal i forbindelse med tilbudsgrunnlaget rettes til Tromsg kommune v/Vann og avlep via
Mercell.

Kontaktperson: Anatoly Tore Thorsen

1.3 ANSKAFFELSESPROSEDYRE

Som generelle konkurranseregler gjelder Lov om offentlige anskaffelser med Forskrift om
offentlige anskaffelser av 01.01.2017.

1.4 KONKURRANSEGRUNNLAGET

Felgende dokumenter utgjer til sammen konkurransegrunnlaget:

Bok 1 (dette dokument): Tilbudsinnbydelse med tilbudsskjema og vedlegg.

Bok 2: Konkurranseregler og Forretningsrutiner.

Bok 3: Spesielle kontraktsbestemmelser

Bok 4: Krav til organisering og utforelse av entreprisen.

Mengdebeskrivelsen med prisberende poster (NS 3420) Dramsvegen Byggetrinn 2.
Tilbudstegninger, se tegningsliste i eget vedlegg side 23 Bok 1.

VA- norm for Tromsg kommune 24.05.2018 + VA miljgblad. Normen kan lastes ned fra
kommunens hjemmeside.

B PN A g s IR

8. Retningslinjer for graving i kommunale trafikkareal og kommunal grunn vedtatt av
Tromse kommunestyre 30.06.2004. Retningslinjene kan lastes ned fra Internett pa
kommunens hjemmeside.

9. SHA-plan.
10. Mappestruktur sluttdokumentasjon (Bok 4)

1.5 KVALIFIKASJONSKRAV

For & avgjere om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil felgende kriterier, krav og
dokumentasjon legges til grunn.

I tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert vil oppdragsgiver selv kunne innhente
kredittopplysning av deltakerne og vektlegge denne. Videre vil oppdragsgiver, i tillegg til den
dokumentasjon som tilbyder har levert, vektlegge eventuelle egne dokumenterte erfaringer
med tilbyderen.

Tromss kommune 18.03.2019




Prosjekt: 900705 Dramsvegen VVA-prosjekt byggetrinn 2

Bok 1 Tilbudsinnbydelse; Tilbudsskjema; Vedlegg

Side 6 av 23

NB! Hvis det ikke vedlegges
evalueringsrapporter fra de aktuelle
byggherrene vil oppdragsgiver
kunne innhente skriftlige eller

A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av tilbud
Organisatorisk | Foretaket skal vacre Norske firma: Firmaattest Vedlegg
og juridisk - i
stilling lovlig registrert Utenlandske firma: Attester for 11
registrering i faglige register som
bestemt ved lovgivning i det land
hvor leverandgren er etablert.
Foretaket skal ha Norsk firma: Skatteattest for Vedlegg
ordnede forhold hva merverdiavgift og skatt som ikkeer | 1.2
gjelder betaling av eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens
skatter og avgifter utlep.
Utenlandsk firma: Attest utstedt av
vedkommende myndighet i tilbyders
hjemstat som bekrefter at
leveranderen har oppfylt sine
forpliktelser vedr. avgifter i samsvar
med lovbestemmelser i den stat
leveranderen er etablert.
Firmaet skal ha rutiner | HMS-egenerklering; Vedlegg
SO IAISEAR §1kke.r }.1et, . | Jfr. Anskaffelsesforskriften 13
helse og arbeidsmilje pa
bygge-/anleggsplassen
Bkonomisk og | Foretaket skal ha en Foretakets siste arsregnskap eller Vedlegg
finansiell stilling | r3¢ing som tilsvarer god | utdrag fra dette. NB! Oppdragsgiver | 1.4
kredittverdighet, og forbeholder seg retten til & innhente
forgvrig ha kredittopplysninger og
tilfredsstillende forretningsinformasjon om tilbyder
gkonomi til & bl.a. via et kredittvurderingsselskap.
giennomfore oppdraget Der foretaket ikke selv har de
ngdvendige kvalifikasjoner, men
hvor de stotter seg pa andre
leveranderer for 4 bli kvalifisert,
skal tilsvarende dokumentasjon for
disse legges fram.
Tekniske og Foretaket skal ha Foretakets relevante leveranser de Vedlegg
lf?glllgfek . tilfredsstillende tekniske | siste 5 arene, inkludert deres verdi, 1.5
valirkasjoner | oo faglige tidspunkt og mottaker - foretak og
kvalifikasjoner referansepersoner ma oppgis.

Tromse kommune
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muntlige opplysninger fra en eller
flere av byggherrene om arbeidene
er utfort fagmessig og om arbeidene
er gjennomfert pé en
tilfredsstillende méte i forhold til
omgivelsene (trafikk, naboer,
bedrifter, andre entreprenerer,
offentlige myndigheter etc.) og i
forhold til avtalt framdrift.

og avlgpsanlegg
e Tiltaksklasse: 3

leverandgrer for 4 bli kvalifisert, m&
tilsvarende dokumentasjon for disse
legges fram.

Der entreprener har tilknyttet seg til
en tredjepart som innehar ngdvendig
kompetanse for de eventuelle
tiltaksklassene i de ngdvendige
ansvarsomradene som tilbyder matte
mangle, ma tredjeparts kvalifikasjoner
og at forholdet er avtalefestet
dokumenteres.

Her kreves tiltaksklasse 2 for veg-
og grunnarbeider, samt
oppmilingsteknisk og det kreves
tiltaksklasse 3 vannforsynings- og
avlgpsanlegg.

Et velfungerende Redegjorelse vedrarende foretakets | Vedlegg
kvalitetssystem tilpasset | kvalitetssikringssystem. 1.6
kontraktens innhold Det skal angis hvem som er
ansvarlig for gjennomforing av
kvalitetskontrollen.
Det kreves Sentral godkjenning for de aktuelle | Vedlegg
kvalifikasjoner i arbeidene, alternativt erklaering fra 1.7
godkjenningsomrédet entreprengr til kommunen der
ansvarlig utferende entreprengren patar seg ansvar i
(UTF). byggesaken.
e Tiltakstype: Dokumentert kompetanse som angitt i
SAK kapittel 11, for de nedvendige
- Veg-og i tiltaksklassene i de nedvendige
grunnarbeider ansvarsomréadene. Se krav til
- Oppmélings- utdanning og praksis som angitt i
teknisk SAK Kkapittel 11.
e Tiltaksklasse: 2 | Der foretaket ikke selv har de
. nedvendige kvalifikasjoner, men
- Vannforsynings- | y1yor de stotter seg pa andre

]
"a Tromss kommune
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Det kreves at foretaket Organ'i sasjonskart (:':ller beskrivelse Vedlegg
skal ha en tilstrekkelig som viser medarb.elde:re og sent_rale 1.8
giennomfaringsevne. funk-spner som vil bli benyttet i
Tilbudt oreanisasion o prosjektet, og hvem som skal lede
g Jon og . -
personell skal ha en arbelqetle (ned til formanns-
tilfredsstillende ledelse, /basniva).
administrasjon og Hvis deler av arbeidene skal utfores
kompetanse til & av andre, for eksempel av under-
giennomfore entreprengrer, skal ogsé disse innga i
kontrakten. organisasjonskartet/beskrivelsen.
N@kkelperson'e skl Det stilles krav om narmere angitt
snakke og skrive godt byggeplassledelse (NS8405 punkt
norsk. 12.2). Dermed skal entrepreneren ha
Egnet mengde og en anleggsleder med relevant
kvalitet p& maskiner og | erfaring og utdannelse fra teknisk
utstyr for det aktuelle fagskole eller hayere utdanning.
oppdrag (oppdragsgiver | Anleggslederen skal ivareta all
forbeholder seg retten kommunikasjon med byggherren.
til & vurdere om Dette skal dokumenteres og
kapasiteten er referanseliste fra de 5 siste arene
tilfredsstillende). skal vedlegges.
I tillegg skal entreprengren ha minst
en anleggsbas pa stedet med ADK-
sertifikat og lang, relevant erfaring.
Dette skal dokumenteres og
referanseliste fra de 5 siste arene
skal vedlegges.
Oppdragsgiver forbeholder seg
retten til & underseke og vurdere om
det har vaert god kvalitet og godt
faglig niva pa utfort ledelse.
Oversikt over maskiner og utstyr Vedlegg
som tilbyder disponerer og som er til | 1.9
disposisjon for det aktuelle oppdrag,
inklusive groftekasser.

Dersom kommunen blir kjent med at det kan knyttes mislige forhold til leveranderen slik som
beskrevet i Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 9-5 eller tilbudet § 9-6, blir tilbudet
avvist.

Oppdragsgiver vil, sé langt det anses hensiktsmessig, foreta undersgkelser om de enkelte
leveranderer, herunder innhente referanser, attester og erklaringer.

Tromse kommune 18.03.2019
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1.6 KRITERIER FOR VALG AV TILBUD

De innkomne tilbud vil ferst bli vurdert i forhold til de formalkrav som framkommer av
tilbudsreglene (se kapittel 1.5 Kvalifikasjonskrav Bok 1). De tilbud som ikke har den
dokumentasjon som kreves eller som ikke tilfredsstiller kravene blir avvist.

Tildeling av kontrakt vil skje pa basis av hvilket tilbud som er det gkonomisk mest
fordelaktige ut fra de kriterier som fremgar av nedenstédende tabell.

Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg
skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i tilbudsbrevet
foran opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet. Nar det gjelder pris, gér likevel opplysninger
i tilbudsskjema foran opplysninger i tilbudsbrevet, dersom det skulle vaere motstrid.

Tilbudet skal besta av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstédende
tabell.

A: Kriterier B: Vekt | C: Grunnlag D: Del av
tilbud
Pris 35% Opplysning om eventuelle forbehold eller Tilbudsbrev

avvik i tilbudsbrev.

Utfylt tilbudsskjema med opplysninger om Vedlegg 2.1
totalpris, timesatser, paslagsfaktorer og evt.

opsjoner.
Utfylt elektronisk mengdebeskrivelse
(GPROG LINKER) med opplysning om Vedlegg 2.2
enhetspriser.
Byggetid 35% Entreprengren skal vedlegge et forslag til Vedlegg 2.3

fremdriftsplan der alle hovedaktiviteter og
milepzler angis, inkludert ferdigstillelsesdato
og dato for overtagelse. Det skal gé klart fram
av framdriftsplanen hvor mange
kalenderdager som er nedvendig for
ferdigstillelse og dette antallet skal overfores
til tilbudsskjema. Forutsatt oppstart sommer
2019 og ferdigstillelse i 2019 uavhengig av
grunnforholdene.

Dato for ferdigstillelse og delfrister er
degnmulktbelagt iht. Bok 3.

Oppgaveforstaelse | 30 % Entreprengren skal beskrive sin Vedlegg 2.4
oppgaveforstéelse og utarbeide et forslag for
anleggsgjennomforing. Det skal ogsa
utarbeides trafikkavviklingsplan basert pa
oppgaveforstéelse som viser avbgtende tiltak
for trafikkavvikling. Oppgaveforstaelsen skal
omfatte:

e Organisasjonskart
e Fremdriftsplan
e Arbeidsbeskrivelse/etappeplan

; Tromse kommune 18.03.2019




Prosjekt: 900705 Dramsvegen VVA-prosjekt byggetrinn 2
Bok 1 Tilbudsinnbydelse; Tilbudsskjema; Vedlegg Side 10 av 23

Utfordringer/lgsninger
Rigg/lager plassering
Trafikkavviklingsplan/Skiltplan
Midl. gang- og sykkelveg

Midl. parkering for beboere
Andre relevante forhold.

Krav og utfordringer med trafikkavvikling i
omrédet er mer beskrevet i
konkurransegrunnlagets Bok 4.

Generelt benyttes et poengsystem som beskrevet nedenfor pa en skala fra 0 til 100 der 100 er beste
poengsum. Den av tilbyderne som oppnar heyest poengsum tildeles oppdraget. Ved poenglikhet
tildeles oppdraget til den tilbyder som har laveste pris blant de likeverdige tilbud.

Ved beregning av poengscore for kriteriet pris legges folgende lineseere modell til grunn:
Poeng = Maksimalpoeng - (1 — (pris - laveste pris / laveste pris))

Ved forskjovet kontraktsdato forskyves fristene i fremdriftsplan for byggetid og delfrist tilsvarende
endring i kontraktsdato.

Ved evaluering av pris benyttes generelt kontrollregnet tilbudssum med ev. tillegg for forbehold og
avvik. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & evaluere tilbudene med andre mengder enn oppgitt
i konkurransegrunnlaget dersom det avdekkes avvikende enhetspriser eller det avdekkes feil 1
konkurransegrunnlagets mengder.

Tilbyder som tilbyr lavest pris tildeles 100 poeng som vektes 35%. Pris som er minst 2 ganger
heyere enn laveste pris tildeles 0 poeng (Laveste pris x 2 gir 0 poeng). Maksimal oppnéaelige
poengsum blir da 35 poeng (100 x 35 %).

Tilbyder som tilbyr kortest byggetid tildeles 100 poeng som vektes 35%. Byggetid som er minst 2
ganger hayere enn korteste byggetid tildeles 0 poeng. (Kortest byggetid x 2 gir 0 poeng). Maksimal
oppnéelige poengsum blir da 35 poeng (100 x 35 %).

Tilbyder som har den beste oppgaveforstaelsen tildeles 100 poeng som vektes 30%. Qvrige
tilbydere gis en vurdering relativt til den beste oppgaveforstaelsen etter byggherrens
skjennsmessige vurdering. Tilbyder som ikke leverer oppgaveforstéelse tildeles automatisk 0
poeng. Maksimal oppnéelige poengsum blir da 30 poeng (100 x 30 %).

I vurderingen av hvert hovedkriterium gis det maksimalt antall poeng tilsvarende angitt vekting
ovenfor. Deretter summeres poengene fra alle kriteriene.

1.7 ENTREPRISEFORM

Entreprise er en utforelsesentreprise og tilbyder er hovedentreprener NS 8405.

1.8 FRAMDRIFT

Det forutsettes oppstart sommer 2019 og ferdigstillelse 1 2019. Entreprener skal ha full
produksjon i felles ferie. Entreprener mé paregne arbeider pa kvelds- og nattes tid ved
behov, eks. nedsetting av kummer/sluker, kryssing av fortau, sammenkobling av
ledninger som kolliderer med trafikkutsatte vegarealer.

Tromse kommune 18.03.2019
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Arbeider fra ca. pel 50 til ca. pel 100, se tegn. W-100 (Dramsvegen/Veslefrikkvegen-
krysset) har prioritet nr. 1. Arbeider pa denne strekningen mé ferdigstilles fortest mulig.
Nar grave- og monterings arbeider der blir ferdigstilt, blir det ikke lenger tillatt & grave i
det krysset. Biltrafikk til Templarheimen ma opprettholdes.

1.9 TILBUDSBEFARING
Tilbudsbefaring blir holdt: Onsdag 27.mars 2019, klokken 12:00
Sted for oppmete: Vegkryss Dramsvegen - Veslefrikkvegen.

1.10 INNLEVERING

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen.
For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke & sende inn tilbud
elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utlep.) Det anbefales at tilbudet leveres i god tid
for fristens utlop, f.eks. minimum 1 time for tilbudsfristens utlep.

Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for & bekrefte at det er
aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan Dere skaffe
www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

Tilbud levert i posten, i konvolutt, faks eller e-post vil ikke bli akseptert.

All kommunikasjon (gjelder ogsa spersmal) skal foregd i Mercell for at all kommunikasjon
skal loggfores.

1.11 TILBUDSFRIST
Komplett tilbud skal vere levert i Mercell innen
Onsdag 10.04.2019 / 10. april 2019 kl. 23:59

1.12 TILBUDSAPNING

Det blir ikke offentlig &pning av tilbudene. Etter tilbudsépning blir det sendt ut
apningsprotokoll 1 Mercell.

Tromse, den 18.03.2019

Anafo (4. T g
Anatoly Tore Th 3@
Prosjektleder

A Tromse kommune 18.03.2019
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2 OPPLYSNING OM BYGGHERREN OG ENGASJERTE

RADGIVERE

BYGGHERRE

PROSJEKTERENDE

Navn

Adresse

Postadresse

TIf. sentralbord

Prosjektleder
TIf.
E-post

Navn
Adr.

TIf.
Epost
Prosjektansvarlig

Fagansvarlig for
konkurranse-
grunnlag

ANSVARLIG SOKER: Navn

Tromsgs kommune
Vann og avlep
Skippergata 35/39

Postboks 2513
9272 TROMS®
77 79 14 50

Anatoly Tore Thorsen
913 68577

anatoly.tore.thorsen@tromso.kommune.no

Sweco Norge AS

Hjalmar Johansens gate 23
9008 Tromsg

91517 342

anette.brennesvik@sweco.no

Roger Pedersen

Anette S. Brennesvik

Firma

elL

’% Tromss kommune

18.03.2019
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3 TILBUDSSKJEMA
Sammenstilling av tilbudets hovedposter

Undertegnede entreprengr bekrefter 4 ha satt seg neye inn i konkurransegrunnlaget og alle
stedlige forhold og tilbyr & levere komplette entreprise for:

3.1 SAMMENSTILLING AV TILBUDETS HOVEDPOSTER FOR
GJENSTAENDE ARBEIDER @VRE DEL AV DRAMSVEGEN

Prissammendrag

Undertegnede tilbyder pétar seg herved & utfore arbeider og ytelser som omfattes av denne
entreprisen i henhold til tilbudsdokumentene og til de nedenfor oppgitte priser. Samlet sum for
respektive kapittel fores til sammendrag i tilbudsskjema:

Kapittel 01
Kapitalytelser, Rigg og drift av byggeplass Kr
Kapittel 73

Utenders reranlegg

01 Forarbeider og ulemper

02 Groftearbeider

AN

03 Ledningsarbeider

A

Kapittel 74

Utenders Elkraft

01 Forarbeider

02 Groftearbeider

A

Kapittel 76
Veger og plasser

A

01 Forberedende arbeider
02 Veg

03 Etterarbeider
Kapittel 08

Regningsarbeider

A

Sum

25 % MVA

Tilbudssum

AN AN P [

Tilbudt fremdrift

De beskrevne arbeider tilbys ferdigstilti lepet av: ................. kalenderdager. Startdato,
sluttdato og antall kalenderdager skal stemme med hverandre.

Tidsfristen er dagmulktbelagt. Satsen finner man i Bok 3, kontraktsbestemmelser.

Tromse kommune 18.03.2019
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3.2 UNDERENTREPRENZRER

Tilbyder vil benytte folgende underentreprenerer:

Underentreprensr Arbeidets art

3.3 LEVERANDGRER

Tilbyder vil benytte folgende leveranderer til folgende leveranser:

Leverandor Leveransens art

3.4 GARANTIER

Garanti vil bli stillet gjennom: ............ccovivriiinienineeninenaesennn

3.5 REGNINGSARBEIDER

3.5.1 Generelt

Regler og satser her gjelder for tilleggsarbeider uten forskjell om arbeidene er utfert av
tilbyders egne arbeidere og maskiner eller om arbeidene er utfert av underentreprener eller
andre innleide.

Regningsarbeid gjeres opp etter attesterte timelister og attesterte bilag for materialer,
transporter mv. For materialer etc. skal det regnes netto kostpris etter at det er gjort fradrag for
provisjoner og rabatter unntatt normal kontantrabatt, jf Bok 2 og NS 8405 pkt. 31.

Byggherren kan kreve at timelister skal forelegges byggherren eller dennes representant
daglig for attestasjon.

3.5.2 Timesatser

Bade kalkulasjonsfaktor og timesatser fylles ut av tilbyder. Byggherren velger oppgjersform.

Alternativ med kalkulasjonsfaktor for lenn og paslag for indirekte kostnader, risiko og
fortjeneste mv. Tilbyder oppgir en faktor K1 som omfatter alle tillegg til netto utbetalt
arbeidslenn:

Kl= ............

Ly

')é’i: Tromss kemmune 18.03.2019
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Alternativ med avtalt timepris for aktuelle mannskapskategorier inkl. alle paslag. Falgende
timepriser tilbys:

Mannskapskategori Kr pr time ekskl. mva

3.5.3 Maskiner

Entreprenerens egne og leide maskiner inkl. farer betales i henhold til etterfalgende liste over
maskinpriser. Det betales for disponerte timer eksklusive maskinstell, reparasjoner og ventetid
som byggherren ikke er ansvarlig for.

Folgende timepriser tilbys for aktuelle maskiner og utstyr/redskap (type, sterrelse og timepris
skal oppgis for hver maskin/utstyr/redskap).

Entreprenerens egne og leide maskiner inkl. forer betales i henhold til etterfolgende liste over
maskinpriser. Det betales for disponerte timer eksklusive maskinstell, reparasjoner og ventetid
som byggherren ikke er ansvarlig for.

Felgende timepriser tilbys for aktuelle maskiner og utstyr/redskap (type, storrelse og timepris
skal oppgis for hver maskin/utstyr/redskap). NB! Er det behov for maskiner, utstyr og redskap
som ikke dekkes av den etterfelgende opplisting, kan byggherren leie maskin med forer hos
annet firma. Tilbyder skal i slike tilfeller samarbeide innleid maskinferer.

Maskinkategorier Kr pr. time ekskl. mva

For avtalt ventetid reduseres timesatsen med: %

Byggherren betaler ikke for ventetid ut over vanlig arbeidsdag (7,5 t) og/eller vanlig
arbeidsuke (37,5t).

Tromss kommune 18.03.2019




Prosjekt: 900705 Dramsvegen VVA-prosjekt byggetrinn 2
Bok 1 Tilbudsinnbydelse; Tilbudsskjema; Vedlegg Side 16 av 23

3.5.4 Materialer

Materialer (netto selvkost) 100 %
Spesifiserte tillegg i % av netto selvkost:

e Mottak, lagring _ %

e Administrasjon, risiko, fortjeneste ol %
Kalkulasjonsfaktor (netto selvkost + tillegg = %

3.5.5 Tilbud gjennom underentreprenorer og andre leverandorer

Nér det gis tilbud (ikke regningsarbeid) gjennom underentreprener eller annet firma beregnes
folgende paslag lagt til dokumentert tilbudspris fra underentreprener eller annet firma:

3.6 VEDLEGG TIL TILBUDET

Vedl. nr  Kvalifikasjonskrav

[]

1.1 Firmaattest

1.2 Skatteattest for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristen

1.3 HMS-egenerklering

1.4 Fremleggelse av foretakets siste drsregnskap eller utdrag fra dette

1.5 Oversikt over referanseprosjekter utfort i foretakets egen regi med tilsvarende
kompleksitet og sterrelse de siste 5 ar

1.6 Redegjorelse for foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem

1.7 Sentral godkjenning for de aktuelle arbeidene

1.8 Organisasjonsplan

OO g o oo

1.9 Oversikt over maskiner og utstyr

Tromse kommune 18.03.2019
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Vedl. nr  Tildelingskriterier

LU0 O

2.1 Utfylt tilbudsskjema

2.2 Utfylt mengdebeskrivelse elektronisk ved bruk av programmet G-PROG LINKER *),
paslag og timepriser

2.3 Fremdriftsplan

0 Tilbudsbrev
2.4 Beskrivelse av oppgaveforstielse og tilherende trafikkavviklingsplan og andre

relevante forhold

*) Programvaren G-PROG LINKER:
Programmet er gratis og kan lastes ned fra web-adressen http: www.nois.no/linker

Folgende prosedyre med bruk av G-PROG LINKER:

Kan apne/ vise /skrive ut innhold av filformatet GA1 og GAB.

Enhetspriser kan legges direkte inn i GAB filen. Programmet summerer da mengde x
enhetspris, summerer ned pr side, akkumulerer og gir deg samlet sum for anbudet.

Det gjores oppmerksom pi at tekst ikke kan skrives inn i GAB filen. Tekst skal
skrives i tilbudsbrevet eller egne vedlegg som det henvises til fra tilbudsbrevet.

Entreprener kan selv eksportere videre ut paA NS3459 format, for si & importere inn i
sitt kalkyleverktey for & detaljkalkulere.

Entreprener lager ny NS3459 fil, nd med enhetspriser.

Enhetspriser importeres inn i G-PROG LINKER programmet fra entreprenerens
egenproduserte NS3459 fil.

Utskrift gjores fra G-PROG LINKER.

-Da sikres "riktige summeringer"; programmet summerer da mengde x enhetspris,

summerer ned pr side, akkumulerer og gir deg samlet sum for anbudet. Det er da ogsa

bevart eventuelle poster hvor der er bedt om alternative priser, som ikke skal

summeres i total summen.

- Layout blir da helt lik den originale mengdebeskrivelsen.

- Summer og totalsum er nd sikret at vil bli helt like, nér prisfil skal importeres inn i
programvaren GPROG BESKRIVELSE for 4 foreta anbudsevaluering.

Det lages prisfil fra G-PROG LINKER, velg anbudsbehandling > lag prisfil GAP.

I prisfilen ligger kun post og enhetspris. Prisfilen er kryptert og skrivebeskyttet og kan
ikke apnes for redigering av poster og priser. Entreprengrens navn fores automatisk til
i filnavnet.

Fe Tromse kommune 18.03.2019




Prosjekt: 900705 Dramsvegen VVA-prosjekt byggetrinn 2
Bok 1 Tilbudsinnbydelse; Tilbudsskjema; Vedlegg Side 18 av 23

3.7 GROGFTETABELL

Angitte graftebredder og dybder i konkurransegrunnlaget er orienterende. Det kan ogsa vare
aktuelt med andre bredder/dybder. Ved eventuelle andre bredder/dybder skal tabellen
benyttes.

Tilbyder skal fylle ut nedenforstdende tabell som legges til grunn ved avregning av andre
bredder/dybder enn de som er angitt i mengdefortegnelsen.

Det skal oppgis priser pr. lopemeter for komplett groft uten bruk av sideavstivning iht.
NS3420, FV3.1 (versjon 2015:01) i mengdefortegnelsen og prosjektets graftesnittegninger.
(gjenfylling kalkuleres opp til traubunn).

Mileregel groftetabell: Masser avregnes iht. teoretisk groftesnitt (2:1 for jord / 5:1 for fjell).

Enhetspriser i tabellen skal samsvare med enhetspriser i mengdebeskrivelsen. Ved evt.
differanse i enhetspriser, legges laveste pris til grunn.

Dybde av jordgreft inntil, i meter (m). Bunnbredde=0,8m
t.o.m.|0,00(0,50]1,00]1,50(2,00]2,50]3,003,504,00(4,50]5,00|5,506,00|6,50
0,00
2 0,50
5| 1,00
3 1,50
o )
g 'T-ﬁ 2,00
3_ qg 2,50
T
5@ .'3- 4’00
o T, J
3 ‘3‘, 4,50
§ 5,00
E 5,50
3 6,00
6,50
7,00

Groftetabell 1 VA, ovre tabell

e Tromss kommune 18.03.2019
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Bunnbredde Avvik

0,6 m - %
0,8 m 0 %
1,0 m + %

Groftetabell 1 VA, nedre tabell

Tromses kommune 18.03.2019
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Dybde av jordgrgft inntil, i meter (m). Bunnbredde=1,4 m
t.o.m. |0,00/0,50(1,00(1,50]|2,00(2,50|3,00|3,50|4,00]4,50|5,00|5,50(6,00(6,50
0,00
S 0,50
S | 1,00
o
v 1,50
g = | 2,00
=
3 & | 250
g_ f-__*, 3,00
® i 3,50
‘:‘: 4,00
3 3 | 450
el
o [ 5,00
3| 5,50
" | 6,00
6,50
7,00

Groftetabell 2 VA, gvre tabell

Bunnbredde Avvik

1,2m - %
1,4 m 0 %
1,6 m + %

Groftetabell 2 VA, nedre tabell
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Dybde av jordgreft inntil, i meter (m). Bunnbredde=3,2 m

t.o.m.|0,00|0,50(1,00|1,50(2,00(2,50|3,00|3,50(4,00|4,50|5,00/5,50|6,00]6,50
0,00
o | 0,50
% | 1,00
o
> 1,50
@ & 2,00
: m——
E_ .,3- 2,50
2 = | 3,00
® 3 3,50
» = 400
N .
3 3 | 4,50
(']
® | 5,00
3| 5,50
) 6,00
6,50
7,00

Groftetabell 3 VA, pvre tabell

Bunnbredde Avvik

3,0m - %
32m 0 Y%
34m + %

Groftetabell 3 VA, nedre tabell
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3.8 FORBEHOLD
Ett av folgende alternativer skal fylles ut (kryss av):

a) I:I Det tas INGEN forbehold
b) D Forbehold er angitt i tilbudsbrev datert ....................

................... stk. forbehold.

3.9 UNDERSKRIFT
Dette tilbud er supplert med eget forpliktende tilbudsbrev datert

Sted dato

<emeee 0 det er totalt

Tilbyders stempel Adresse
og underskrift

Telefon

*ﬁ;] Tromse kommune
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Vedlegg

Tegnings- og dokumentliste

Liste nr. 1
900705 Dramsvegen byggetrinn 2
Ajour per 18.03.2019

Oppdragsnr: 27002001

Oppdragsgiver: Troms@ kommune

Tegninger (PDF)

L)
SWECO ﬁ
Vedlagt Tegn.nt. Tegningstittel Tegningsdato Format
X IN-102 Oversiktstegning elektro 18.03.2019 Al
X W-100 Oversiktstegning VVA-ledninger lagt i graft 18.03.2019 Al
X W-200 Plan og profil, trase 1, profil 0 -300, VA-ledninger lagt i graft 18.03.2019 Al
X 'W-307 Kumtegning, sandfang overvann og spillvannskummer 18.03.2019 Al
X W-400 Prinsipptegning, graftesnitt el og VA Dramsvegen 18.03.2019 Al
X Y-500 Oversiktstegning veg 18.03.2019 Al
X Y-600 Plantegning veg 18.03.2019 Al
X Y-700 Rekkverksplan 18.03.2019 Al
X Y-800 Normalprofiler og vegoverbygning 18.03.2019 Al
Tromse kommune 18.03.2019




