



## **900705 Dramsvegen VVA-prosjekt byggetrinn 2**

# **ENTREPRISE FOR GJENSTÅENDE ARBEIDER FOR DRAMSVEGEN- PROSJEKTET, I ØVRE DEL AV DRAMSVEGEN.**

## **Bok 3 KONTRAKTSBESTEMMESER FOR ENTREPRISER**





## INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE .....	2
1 Generelle kontraksbestemmelser.....	3
2 Spesielle kontraksbestemmelser.....	3
2.1 Avvik fra NS 8405 .....	3



## **1 Generelle kontraksbestemmelser**

Som generelle kontraksbestemmelser gjelder NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt

## **2 Spesielle kontraksbestemmelser**

### **2.1 Avvik fra NS 8405**

Følgende avvik fra de alminnelige bestemmelsene i NS 8405 gjøres gjeldende:

#### **8 – Varsler og krav**

Varsel og krav gitt ved Prosjekthotell Interaxo regnes som skriftlig dersom ikke annet er avtalt.

#### **9 – Sikkerhetsstillelse.**

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

#### **27.1 – Indeksregulering. Endring av offentlige avgifter og gebyrer**

Kontraktssum og enhetspriser reguleres ikke på grunn av endringer i lønns- og prisnivå eller på grunn av størrelsen på sosiale utgifter etter tilbudsfristens utløp.

#### **32.5 – Byggherrens rett til å nekte overtakelse**

Byggherren vil nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er godkjent av byggherre før overtakelsesforretning.

Entreprenør skal innkalle til presentasjon av sluttdokumentasjon, som skal presenteres i et eget møte hos Vann og avløp. Komplette sluttdokumentasjon skal være sendt Vann og avløp minst 14 dager før møtedato. Presentasjon av sluttdokumentasjon skal skje før datoen for overtakelsesbefaring er bestemt. Fullstendig sluttdokumentasjon skal foreligge senest 2 uker før ferdigbefaring og overtakelsesforretning.

Vann og avløp skal ha mulighet til å delta ved alle sluttkontroller og skal varsles i god tid før kontrollen skal finne sted.

Kummer og ledninger skal være rengjort før overtakelse. Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før overtagelse.

#### **32.8 Byggherrens urettmessige brukstakelse**

For veg-, vann, og avløpsarbeid kan byggherren fortløpende ta anleggene i bruk uten at dette medfører overtakelse eller mislighold av kontrakten. Entreprenøren kan i slike tilfeller ikke kreve godtgjørelse for eventuelle merkostnader.

#### **34.3 – Dagmulkens størrelse**

Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjøre:

- 2 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr. 3.000,-