
Hov Vest – Tilsvar til spørsmål som nevnt i møtereferat fra anbudsbefaring. 
 
 
Pkt 3.2 VAV-spjeld 
Beskrivelsestekst: 

 
Svar fra RIV: 
 
Produkt jeg kjenner til er dette: 
 

 
 
 
Pkt. 3.5 Utstyrsliste 
Utstyrslister revideres og presiseres ift. hva og antall som er leveranser for totalentreprenøren og hva 
som leveres av byggherren. Revidert utstyrsliste legges i Mercell. 
 
Pkt.3.6 Tiltransport rådgivere 
ARK og LARK skal tiltransporteres. Prisoverslag for ARK og LARK utarbeides og sendes som en 
supplering i Mercell innen 30/4-2019. TE skal legge dette til grunn i sitt tilbud. Entreprenøren står 
fritt til å engasjere andre rådgivere fra prosjekteringsgruppen. 
 
Pkt. 3.7 Tomrørsanlegg for velferdsteknologi 
 
Pkt. 3.8 Lading for EL-sykler. 
Det skal leveres doble stikk med 16A for lading av EL-sykler. 
  



Pkt. 3.9 Lysarmaturer 
Omfang anses som lite. Beskrivelsen legges til grunn. Dette avklares etter kontrahering. 
 
Pkt.3.10 Tidomat 
Kommunen vil ha sentraliserte adgangskontrollsystemer. Løsninger som finnes i dag er basert på 
Tidomat. Nye adgangskontrollsystemer må kunne administreres via dette systemet. Grunnen til 
kravet er at det automatisk blir opprettet og sperret brukere og kort gjennom en integrasjon med 
kommunens personalsystem. Det er også naturlig at dette systemet kan kommunisere med –og ha 
grensesnitt mot enkelte tekniske leveranser som vil inngå som en del av velferdsteknologien. 
 
Pkt.3.14 Prøvedrift 
Prøvedrift skal gjennomføres i 12 måneder. 
 
 
 


