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01.

Anbudsinnbydelse anbudskonkurranse

2

UTENOMHUSANLEGG TANGSPRELLEN BARNEHAGE ”

Anbudet skal gis pa grunnlag av:

Dette anbudsdokument med tegninger.
NS 8406 “Forenklet bygge og anleggskontrakt”

Anskaffelsesprosedyre er  begrenset anbudskonkurranse.

Entrepriseform: Hovedentreprise. ( Utfgrelse av grunn og bygningsmessige arbeider.)

Entreprisen vil bli utlagt pa Mercell- portalen, og administreres derfra.

Vedstaelsefrist:

Vedstaelsesfrist for inngitt anbud: 90 kalenderdager fra anbudsfristens utlgp.

Det skal videre fremlegges HMS-erkleering (egenerkleering) for entreprengr og
underentreprengrer. Erklaeringen skal vedlegges anbudet.

Tildeling av kontrakt er basert pa lavest pris og byggetid .Anbudene vektes pa fglgende
mate: Pris vektes 90 % og byggetid 10 %. Det forutsettes at anbudet er gitt ut fra de
tekniske spesifikasjoner og andre bestemmelser i denne bok, samt tegningsgrunnlaget.

Klagefrist pa beslutning om hvem som tildeles kontrakt er 14 dager regnet fra dato for
meddelse av hvem som skal tildeles kontrakt.

Godkjenningsomrader:

Det stilles krav til at utfgrende entreprengr skal dokumentere kompetanse tilsvarende
tiltaksklasse 1 for grunnarbeider, og tiltaksklasse 2 for rgrleggerarbeider.
Arbeidene  omfatter rehabilitering , og prosjektet er ikke sgknadspliktig.

For gvrig kreves det dokumentasjon av kompetanse og kapasistet , og med opplysninger
av referanseprosjekter som omfatter tilsvarende arbeider.

Anbudet skal for a komme i betraktning, omfatte alle arbeider som er beskrevet i
anbudsbeskrivelsen eller angitt pa tegningene. Ufullstendige anbud vil bli avvist.
Entreprengren plikter a gjore seg kjent med offentlige lover og forskrifter med hensyn til
alle deler av arbeider.
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Anbudsbefaring

Det avholdes anbudsbefaring den; . 24. 05 .2019 , KL : 12.00
Oppmgte pa byggeplass , Tangsprellen Barnehage, Sommargy. Myre.

Anbudet skal skrives pa norsk, underskrives og skal leveres elektronisk pa byggeherrens
innkjgpsportal. Dette er samme portal som anbudet er publisert pa. Anbud som ikke er
levert elektronisk, vil bli avvist.

> UTENOMHUSARBEIDER TANGSPRELLEN BARNEHAGE”
Anbudsfristen er satt til den 07.06.2019 KIL.. 12.00

Anbudsapning vil finne sted den _07.06.2019 KIL.. 12.15

Det vil bli foretatt lukket anbudsapning. Protokoll fra anbudsapning vil bli distribuert
til aktuelle deltagere.

Spgrsmal om anbudskonkurransen kan rettes til:

Ing Steinar Johansen, TIf 76123700, Mobil 91670712

Sortland, 10.04.2017

@KSNES KOMMUNE
Prosjekterende Tiltakshaver
Steinar Johansen Bengt Stian Nilsen.
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Prosjektet omfatter rehabilitering av utenomhusomradet ved Tangsprellen Barnehage,
Sommargy. Arbeidene omfatter utfgrelse av ny drensledning rundt deler av bygget,

og etablereing en pumpekum for overvann, som tilkoples eksisterende kommunal
overvannsledning. Utvendig lekearealer skal utbedres med montering av ny drenering
som tilkoples overvannsledning i veg-grgft nedenfor parkeringsplass.
Utenomhusomradet skal arronderes og gis jevnt fall, slik at det ikke blir staende vann

pa omradet. Terrenget har naturlig helling, og omradet skal jevnes ut og skal delvis tilsaes

Det er gnskelig at arbeidene ferdigstilles innen uke 36 2019. Arbeidene kan tidligst
startes opp uke 26  2019. Anbyder tilbyr byggetid og ferdigstillelsestillelsedato.

Byggetiden vil vaere en del av konurransen og vil vaere avgjgende sammen med pris

Anbudene vektes pa fglgende mate: Pris vektes 90 % og byggetid 10 %.

Bygget vil vere i bruk under byggearbeidene, sa det ma tas hensyn til byggets drift og
ngdvendig avskjerming av anleggsplass. Det ma paregnes lokal inngjering av bygge -
omrade som flyttes og tilpasses fremdrift. med lasbar port. Riggplass avtales med

Arbeidene omfatter rehabilitering av eksisterende arealer, og er ikke sgknsdspliktig.

Byggeplass er en barnehage, og alt utstyr ma sikres forsvarlig.

Entreprengr ma sikre at bygningsdeler ikke skades under arbeidet.

Det ma tas hensyn til at bygningene er i bruk i byggeperioden, og gjelder stgyniva,
avfallsbehandling og gvrige forhold som kan medfgre risiko. Det ma ogsa avtales om
forhold til bruk av uteomrade som riggplass. Det er god adkomst til byggeplassen.

02. Orientering om prosijektet
02.1 Prosjektets art og omfang
med plenfrg.
02.2 Framdrift og tidsfrister
nar anbudene skal vurderes.
tiltakshaver.
02.3 Byggetillatelse
02.4 Spesielle forhold pa byggeplass
02.5 Riggforhold/ riggplan

Riggomrade er antatt lagt til omrade gst for byggeplassen. Omrade grenser mot
adkomstveg/parkeringsplass og har asfaltdekke. Riggomradet skal sikres forsvarlig. Det
er god adkomstveg for lastebiler, utstyr mv. Parkeringsomrade i arbeidstiden ma paregnes
a vaere pa parkeringsplassen. Elektrisk tilkopling for riggomrade ma avklares med
Tangsprellen Barnehage.
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02.6

02.8

Helse, miljo og sikkerhet.

Byggesaken skal planlegges og gjennomfgres i hht. "Forskrift om sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg pa bygge- og anleggsplasser”. (Byggherreforskriften)

Entreprengren skal pa vegne av byggeherren_utarbeide SHA-plan for prosjektet, SHA-
plan skal leveres byggeherre for godkjenning fgr arbeidene starter. Ytelsene i denne
forbindelse inkluderes 1 anbudet.

Entreprengren skal pa vegne av byggeherren koordinere SHA-plan og HMS —arbeider for
prosjektet. Avtale om SHA-plan skal underskrives av entreprengr f@gr arbeidene starter.
Ytelsene 1 denne forbindelse inkluderes 1 anbudet.

Entreprengrer og tjenesteytere som vil delta i anbudskonkurranser om kontrakter
(tjenestekjop samt bygge- og anleggskontraheringer) skal ha et system som tilfredsstiller
kravene 1 “Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i1 virksomheter”
(Internkontrollforskriften), fastsatt ved kongelig resolusjon av 06. desember 1996.

Dette skal dokumenteres med en egenerklaering som skal fremlegges ved
anbudsfristens utlgp.

Egenerklering om at virksomheten har innfgrt systematiske tiltak for etterlevelse av
helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen skal utstedes pa vedlagt skjema:
“Egenerklaring om helse, miljo og sikkerhet.”

For gvrig vises til vedlegg ang. HMS.

Entrepriser

Hovedentreprise, som omfatter utfgrelse av alle fag ut fra foreliggende prosjekt og
beskrivelse.
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02.9 Entreprise- oq kontraktsformer

Kontraheringsmate: Apen anbudkonkuranse
Kontraktstype: Fastpriskontrakt.
Entrepriseform: Hovedentreprise

Samtlige ytelser til administrasjon av prosjektet skal inkluderes i prosjektet.
Alle poster skal vaere regulerbare. Endrede mengder oppgjgres pa basis av
oppgitte enhetspriser.

02.10 Byqggeledelse/ koordinering

Tiltakshaver vil ha jevnlig oppfglging av prosjektet. Det vil bli holdt byggemgter min.
hver 14. dag. Ved behov vil det bli innkalt til koordineringsmgter. Entreprengrene plikter
a etterkomme palegg fra byggeleder vedr. fremdrift, koordinering og orden pa
byggeplassen. Det forutsettes at entreprengrene viser vilje til samarbeid.

02.11 KVALIFIKASJONSKRAV

02.11.1 Overordnet
For a fa evaluert sitt tilbud ma det leveres et komplett sett av etterspurt dokumentasjon
jfr dokumentasjonskrav under.

02.11.2 Leverandoeren registrering/autorisasjon mv.
Krav Dokumentasjonskrav
Leverandgren skal vere registrert i et foretaksregister. Firmaattest
Norske leverandgren skal ha ordnede forhold
med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift
og merverdiavgift.
. Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd.
. MVA attest, ikke eldre enn 6 mnd.
HMS erklering Det ma fremlegges HMS erkleering.

02.11.3 Leverandoerens tekniske og faglige kvalifikasjoner
Dokumentasjonskrav
Leverandgren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag. Beskrivelse av
leverandgrens inntil 3 mest relevante oppdrag i lgpet av de siste 5 arene. Beskrivelsen
ma inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-
post.) Det er leverandgrens ansvar a dokumentere relevans gjennom beskrivelsen.
Leverandgren kan dokumentere erfaringen ved a vise til kompetanse til personell han
rader over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens
personellet har utfgrt tjeneste for en annen leverandgr.
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02.12 Godkjennelse/Autorisasjon

Entreprengren har godkjenning i flg. omrader:

02.13 Underentreprengrer

Sa fremt underentreprengrer benyttes for deler av entreprisen, skal anbyderen nedenfor

angi for hvilke arbeider underentreprengren skal benyttes, samt navnet pa
underentreprengren:
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03. Adresseliste

Navn

Tiltakshaver:

@ksnes kommune

Storgata 27

8430 Myre

Prosjektleder: Bengt Stian Nilsen

Email : bengtstian.nilsen @oksnes.kommune.no

Arkitekt/byggeteknikk:

Ing Steinar Johansen, Postboks 38
Kjgpmannsgata 7, 8401 Sortland
Saksbehandler:

Steinar Johansen.

Prosjektering VYVS
Ing Harald Josefsen AS
Hytteveien 10

9409 HARSTAD
Saksbehandler:

Harald Josefsen

Telefon Telefaks

TIf. 9526 5192

Tif: 76123700
Mob: 916707 12

Email: post@ingsj.no

TIf: 99635777

Fax.

Mob: 99 63 57 77

e-post: harald.josefsen@online.no
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04. Tegningsliste prosjekt nr 815
04.1 Arkitekt tegninger
TEGNINGSLIST
TEGNING MALESTOK g L
NR BETEGNELSE K DATO FORMAT | @ | &
879-12 UTENOMHUSPLAN 1:200 10.04.2019 Al X
879-201 | DETALJER R@R GR@FTER 1;10 10.04.2019 Al X
879- VS-01 | SITUASJONSPLAN VA 1:200 01.02.2019 Al X
879- FLYFOTO 10.11.2018 A3 X
EKSIST LEDNINGSPLAN. @KSNES
879- KOMMUNE 30.11.2018 A3 X
ING STEINAR JOHANSEN
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05  Anbudsbestemmelser /regler

05.1 Generelle anbudsbestemmelser
Vekting.

05.2 Suppleringer og presiseringer

Vekting.
Tildeling av kontrakt er basert pa lavest pris og byggetid .Anbudene vektes pa fglgende

mate: Pris vektes 90 % og byggetid 10 %. Det forutsettes at anbudet er gitt ut fra de
tekniske spesifikasjoner og andre bestemmelser i denne bok, samt tegningsgrunnlaget.

§12-3 Befaringer og konferanser

Presisering: Fgr anbudsinnlevering skal entreprengren ha gjort seg kjent med forholdene
pa byggestedet og ogsa andre forhold som kan ha betydning for utfgrelsen av
entreprengrens arbeider eller medfgrer ansvar. Unnlatelser eller feiltagelser i noen som
helst form med hensyn til ovennevnte baerer entreprengren risikoen for, og berettiger ikke
entreprengren til noe ekstra krav. Hvis ikke annet er sagt, overtas byggeplassen av
entreprengren 1 den stand det orienteres om ved anbudsbefaringen. Viser til referat fra
anbudsbefaring og ev. riggplan.

§12-4 Rettelse, supplering el. endring av konkurransegrunnlaget
Presisering: Alle tilleggsopplysninger fra tiltakshaver i1 forbindelse med
anbudet skal vare utsendt skriftlig , ikke senere enn 7 kalenderdager fgr
innleveringsdato for anbudet. Eventuelle spgrsmal vedrgrende
anbudsdokumentene skal stilles skriftlig av registrert anbyder til arkitekt
eller konsulent i sa god tid at svar kan gis alle deltakere, ikke senere enn 7
kalenderdager fgr anbudsfristen.

§14-2 Vedstaelsesfrist
Endring: Hvis intet annet er angitt i anbudsinnbydelsen, er anbyderen
bundet av sitt anbud i1 90 kalenderdager fra anbudsfristens utlgp.

§15-6.1 Alternative losninger
Endring: Det kan gis tilbud pa alternative lgsninger i tillegg til, men ikke i
stedet for Igsninger som fremgar av anbudsdokumentene. Alternative
tilbud skal medtas i anbudsbrevet, eller i egen beskrivelse vedlagt anbudet.
Anbud som ikke er i samsvar med minstekravene i anbudsgrunnlaget, vil
bli avvist.

ING STEINAR JOHANSEN
Postboks 38, 8401 Sortland
TLF.76123700, FAX 76123701, EMAIL: post@ingsj.no



REHABILITERINGSARBEIDER
ALSVAG SKOLE

OKSNES KOMMUNE Side 13

§15-6.3 Forbehold
Presisering: Eventuelle forbehold skal medtas 1 medfglgende forpliktende
anbudsbrev. Forbehold som ikke er medtatt i anbudsbrev vil bli avvist.

§17-2 Valg av anbud
Presisering: Tildeling av kontrakt basert pa lavest pris og byggetid.
Det forutsettes at anbudet er gitt ut fra de tekniske spesifikasjoner og
andre bestemmelser i dette dokument, samt tegningsgrunnlaget. Eventuelle
forbehold vil bli vurdert og tatt med i sammenligningen mellom anbudene.

05.3 Supplerende anbudsbestemmelser

05.3.1 Anbudets priser
Anbudsgiveren skal i sitt anbud ta med alle direkte og indirekte ytelser og
kostnader som er ngdvendig for en fullstendig, komplett og fagmessig
utfgrelse av de arbeider som inngar i entreprisen.

05.3.2 Feil i anbuds-summen
Anbudene vil bli kontrollsummert av tiltakshaver. Entreprengr vil ikke
kunne kreve tillegg pa grunn av evt. feil i mengder eller priser etter
innlevering av anbudet.

05.3.3 Orientering om prosjektet
Punkt 02.1 .” Orientering om prosjektet ” er en del av
anbudsbestemmelsene.

05.3.4 FDV dokumentasjon

Utarbeiding av dokumentasjon for Forvaltning , Drift og Vedlikehold skal
vare inkludert 1 tilbudet. FDV-dokumentasjon skal leveres digitalt direkte
inni byggeherrense FDV-sysytem via FAMACweb- drect inn.

05.3.5 Forhold til offentlige etater og myndigheter:
Hovedentreprengren skal ivareta rollen som SHA koordinator og HMS-
ansvarlig for byggefasen.

05.3.6 Klassifisering av bygget:
Eksisterende bygninger: Barnehage  Risikoklasse 3
Brannklassifisering Barnehage  Bygningsbrannklasse 2

05.4 Underentreprengrer

Arbeidet skal utfgres av entreprengren og dennes ansatte 1 tjenesteforhold, eventuelt ved
underentreprise.

05.4.1 Antikontrakterklausulen
Leverandgrene forplikter seg til a benytte egne fast ansatte. I den utstrekning
leverandgren gnsker a benytte underleverandgrer skal de navngis i anbudet, og
leverandgren har ansvar for, og forpliktelse til, a pase at det dreier seg om reelle
underleverandgrer som igjen kun benytter egne fast ansatte.
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05.4.2 Klausul mot sosial dumping
Oppdragsgiver krever at alle som utfgrer oppdrag i prosjektet og samarbeidende
virksomheter sikrer arbeidstakerne lgnninger, arbeidstid og andre arbeidsvilkar som
ikke er mindre fordelaktig enn det som gjelder for arbeid av samme slag innenfor
vedkommende fag eller neringsgrein i omradet, i henhold til gjeldende lov og
avtaleverk. Som et minimum ma allmenngjorde tariffavtaler[1] legges til grunn for
lgnns- og arbeidsvilkar. Dette kravet gjelder ogsa for eventuelle underleverandgrer som
benyttes i forbindelse med oppdraget og det er leverandgrens ansvar a pase at kravet
blir etterkommet av underleverandgrene.

Tilbyder forplikter seg til a pa forespgrsel sende skriftlige opplysninger om:
*  Opversikt over ansatte

*  Kopi av ansettelsesbevis eller arbeidsavtaler

. Kopi av Ignnslipper og timelister

. Kopi av overtidslister

Dette gjelder i tillegg til alle ansatte hos hoved entreprengr, ogsa alle ansatte hos
underentreprengrer eller andre som utfgrer arbeid for hoved entreprengr.

05.4.3 Leerlinger
Tilbyder og underentreprengrer som skal engasjeres i prosjektet ma veare tilknyttet en
offentlig godkjent l&reordning og ha ansatt lerlinger i1 bedriften jfr.
”Forskrift om plikt til a stille krav om bruk av lerlinger i offentlige kontrakter”. Det er
krav fra @ksnes Kommune at firmaer som forestar byggingsarbeider i regi av @ksnes
Kommune skal ha lerlinger ansatt. Det ma foreligge dokumentasjon som vedlegg til
anbudet.

05.4.4 Dagmulgt
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprengren selv eller noen av hans
underentreprengrer anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet
ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsle fra byggherren. Mulkten lgper fra
fristens utlgp til forholdets opphgr. Mulkten skal utgjgre 1 promille av kontraktsummen,
men ikke mindre en kr. 2000,- pr. hverdag.
Ved konstaterte brudd pa ovenfornevnte bestemmelser, og entreprengren ikke har rettet
feilen innen fristens utlgp, kan byggherren heve kontrakten.
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06 Kontraktsbestemmelser

06.1 Dokumenter som inngar i kontrakt

Fglgende dokumenter inngar i kontrakten, og gjelder i nevnte rekkefglge:

a) Avtaledokument
b) Referat fra kontraktsforhandlinger
c) Entreprengrens anbud

d) Anbudsgrunnlaget
e) NS 8406 “Forenklet bygge og anleggskontrakt”

06.2 Generelt

06.3
Som alminnelige kontraktbestemmelser gjelder NS 8406

Konkuransegrunnlag for bygg og anlegg”

Det skal utstedes egne avdragsfakturaer for ulike typer arbeider.
1: Kontraktsarbeider.
2: Massejusteringer(endringslister/rekvisjoner vedlegges)

3: Tilleggs/fradragsarbeider( rekvisjoner vedlegges)

06.3 Mengdekontroll

Entreprengr har ansvar for at alle materialer og delarbeider er medtatt i anbudet. Det vil
bli foretatt kontrollregning etter at anbud er innlevert. Mengder er regulerbare, og
mengder avtales i utfgrelsefasen. Det er viktig at entreprengren under anbuds-befaringen
gjor seg kjent med bygget og hva som skal gjgres.
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06.4

06.5

07.

Kontrakt

Det opprettes kontrakt mellom tiltakshaver og entreprengren i overensstemmelse
med formular

8406 A Formular for kontrakt om utferelse av bygge- og anleggsarbeider
som utarbeidet etter at kontraktsmgtet er avsluttet.

Kontrakt anses ikke inngatt fgr begge parter har skrevet under.

Garantiformular

Garantierklering med riktig oppfyllelse av entreprengrens forpliktelser i byggetiden, dvs.
10 % av kontraktssum inkl. mva., leveres byggherren senest fgr oppstart.

Garantien skal ogsa omfatte fem ars garantitid med nedtrappingsplan som fglger:

3.ar: 3%

4. ar: 2%

S5.ar: 1%

Regningsarbeid, tiltransport, lonns-/prisendring.

07.1

Regningsarbeider
Anbyderen tilbyr eventuelle regningsarbeider utfgrt etter fglgende satser:

a. Paslag pa materialer regnet ut fra entreprengrens netto innkjgpspris.
Prisen skal dokumenteres %
b. Timepris fagarbeider 100 timeverk kr.
Timepris hjelpearbeider 50 timeverk kr.

* Postene utfylles og medtas i sammendrag

C: Timepris gravemaskin 10 tonn kr.
Timepris gravemaskin 16 tonn kr.
Timepris lastebil kr.

* Postene utfylles og medtas i sammendrag. Reguleres etter medgatte mengder
pa basis av oppgitte enhetspriser.

I sammenligning mellom anbudene vil det bli brukt kr 100 000 som grunnlag for
paslag materialer.

07.2 Lonns- og prisendring

Lgnns- og prisendringer skal vare inkludert 1 anbudets priser.
Det vil ikke bli anledning til a justere dette etter kontraktsinngaelse.
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08. EGENERKLARING OM H ELSE , MILJG OG SIKKERHET.

Denne bekreftelse gjelder for

Det skal krysses av for ett av alternativene nedenfor. Egenerkleringen skal dateres og
underskrives med forpliktende underskrifter.

[] Det bekreftes med dette at denne virksomheten har innfert systematiske tiltak for etter-
levelse av helse- og miljg- og sikkerhetslovgivingen og tilfredstiller kravene i forskrift om
systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeider ( Internkontrollforskriften), fastsatt ved kongelig
resolusjon av 06. desember 1996.

For Utenlandske oppdragstakere som skal utfgre arbeid i Norge:

] Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelsen av tilbudet er tatt hensyn til de krav som
fglger av forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid 1 virksomheter
(Internkontrollforskriften) , fastsatt ved kongelig resolusjon av 06.desember 1996.

Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgaelse og verifikasjon
av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet.

Daglig leder Ansattes representant
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8.1 SKUEMA FOR VEDLEGG

Det skal legges ved felgende opplysninger om leverandgren Sett X

SKATTE OG MVA- ATTEST IKKE ELDRE ENN 6 MND

OPPLYSNINGER OM KAPASITET

OPPLYSNINGER OM ORGANISERING
OPPLYSNINGER OM @KONOMISK STILLING

HMS-ERKLARING VEDLAGT

FULLSTENDIG UTFYLT OG UNDERSKREVET ANBUD

OPPLYSNINGER OM UNDERLEVERAND@RER
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09. Anbudsskjema

09.1 Sammenstilling av hovedposter

0. Administrasjon, 0g HMS.........ccoooiiiieeeeeen kr
1. Rigg 0g Arift ... kr
2. Rivingsarbeider ... kr
3. Grunnarbeider, Utenomhus...........cceeeeeieiiiieeiiveeeeeeeeees kr
4. Bygningsmessige arbeider Vs...........oooiuiiiieiiiiiiiniie, kr
5 Rarleggerarbeider..........coooiiiiiiiiiiiiee e kr
6 Sum timearbeider Jfr. Pkt 07.1b ..., kr
SUM e kr
® 25 % merverdiavgift kr
Anbudssum: kr
Oppstart dato
Byggene tilbys ferdig stilt, dato:
Sted og dato Entreprengrs stempel og underskrift
Vedlegg:
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10.6 Prisoppstilling

Priser oppferes ekskl. mva. Prisene skal omfatte en komplett leveranse og utfgrelse av
arbeidene. Entreprengr er selv ansvarlig for at alt er medtatt, jf. tegninger og denne

beskrivelse. Prisene overfgres til de respektive poster under punkt 9.1,
”Sammenstilling av hovedposter.”
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