d}? Blaboka
S

STATSBYGG e ot Geoneralentreprise

2019/2169

1AV 31

BLABOKA

STATSBYGGS
GENERELLE OG SPESIELLE
KONTRAKTSBESTEMMELSER
FOR

ENTREPRISER

Mal godkjent dato: 01.10.2018 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



d}? . . o Blaboka
= STATSBYGG e 0T Generslentrepise
2019/2169
2 AV 31
Innhold
DEL 14
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER .........oiiiiiiiie ettt 4
1 Definisjoner - Byggherre (NS 8405 PKE 2.2) .....couiiiiiiiiie e 4
2 Partenes representanter (NS 8405 PKE 6) ......eerveeriiiiiieiieiieiieeee e 4
3 Varsler 0g Krav (NS 8405 PKE 8) ......ceuiiiiiiiieiiee ettt 4
4 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 PKE 9).......eiiiiiiiiiee e s 4
4.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 PKt 9.1) ... iiiiiee e 4
4.2 Entreprengrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2).......cccooeiiiiriiiniiiieeeeee e 4
4.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse/Reduksjon av sikkerhet (NS 8405 pkt 9.3 0g 9.4).................. 5
5 FOrsikring (NS 8405 PKE 10) ....eeiiieiiieiie ettt e e e e sbe e e sneeeesneeeenee 5
5.1  Entreprengrens plikt til & holde kontraktarbeidet forsikret (NS 8405 pkt 10.1)....ccccoeeriieeenneen. 5
5.2 Kontroll (NS 8405 PKE 10.3) ..eiiiiiiiiiieiiii et st e s s e e snreeeneee 5
5.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4).......cccoiiiiiiieeiieeee e 5
6 Utfarelse (NS 8405 PKE 11.1) ...ttt e et e et e e e e enneeeeneeeenes 5
7 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8405 Pkt 12) ......ooiiiiiiiiiieeeeee e 5
7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) ..o 5
A2 o 1V S T Lo o USRS 6
7.3 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker..........cccccoeieieieieciiencee e 6
7.4 Krav om faglaerte NANAVEIKEIE..........eoi it 6
7.5 Krav til lanns- og arbeidsvilkar — sosial dUMPING .......ccooveriiiriirieeeee e 7
7.6 Ytre miljg - Tropisk tammer 0g fredet SKOG.......covviiiiiii i 7
7.7 Ytre miljg - Isolerglassruter, miljgskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap................. 8
7.8 Ytre miljg - Mangelfull avfallShAndIering ........coceeieeiieieeeeee e e 8
7.9 Ytre miljg - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje...........ccccecevriieiiiiinieiee e 8
7.10 Bytte av ngkkelpersonell (tillegg til NS 8405 pkt 12.2)......eeiiiiiiiiieee e 9
8 Entreprengrens prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 13.1) oooiiiiiiiiiee e 9
9 Byggherrens rett til & fare kontroll (NS 8405 Pkt 14.1).....coiiiiiiiiieieeeee e 9
1S I B (010153 g TS £ | A TP URPUTPP VPRI 9
9.2 Pliktig medlemskap i STaBANK ... ... e 9
9.3 Egenrapportering 0mM SEIGSITET........uiiiiiiiiii i 9
9.4 Byggherrens rett til & innhente opplYSNINGEr.......ccviiiiiiii e 10
10  Bruk av underentreprengr - Generelt (NS 8405 pkt 15.1) ..ooiiiiiiiiiiiiee e 10
L0 T 1 (=T PSP 10
102 SANKSJONEY ...ttt h ettt h e e i et e bt e bt e ea et e st e ne e sh e e e et e ne e naeennneeneennne s 10
11 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 Pkt 16.1) ..ceoiueeiiiiiiiie e 11
12 Prosjektering (tillegg til NS 8405 PKt. 19.2) ...co i 12
13  Retten til & palegge entreprengren endringer (NS 8405 pkt 22.1) ..occeveiiiiiiieiieeeee e 12
14  Entreprengrens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3)......ccoociiiieiiiiiiiieeee 12
14.1 Regulering i uendret BYGQetia ... 12
14.2 Regulering i forlenget BYgQetid........c.eoi i 13
15 Partsuenighet (NS 8405 PKE 26) .....ccuuiiiiiiieiiiiieiieee et 13
15.1 Utfarelsesplikt ved uenighet (NS 8405 PKt 26.1) ....eooiiieeiiieiee e 13
15.2 Midlertidig tvistelasning (NS 8405 PKt 26.2)........cccueiiiiiiiiieriereeeesee e 13
15.3 Entreprengrens sgksmal (NS 8405 Pkt 26.3)......ccccueiiiiiiiiieiie e 13
16 Mengdekontroll (NS 8405 PKE. 27.2) ......eeiiieeiiee et 13
17 Fremdriftsbetaling (tillegg til NS 8405 PKt 28) .......c.coiiiiiiiiieiie e 13
18  Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 Pkt 29) .......oocviiiiiiiiiieieeeeeee e 14
R C T I €= o T = 14
18.2 Utenlandske entreprengrer, import og merverdiavgift mv ... 14
19 Overtakelse (NS 8405 PKE 32) ...uiiiiiiieiie et e e snee e e e e enee e e eneee e 14
19.1 Forberedelse til overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.2) .....coviieeiiiiiiiiiieeeee e 14
19.2 Overtakelsesforretning (NS 8405 Pkt 832.3) ....ccuiiiiiieiee e 14
20  Provedrift (tillegg til NS 8405) ......ooiiiiieiieie et 14
P2 T o ¢ 1Y/ To [ 1 1 QP USRI 14
Mal godkjent dato: 01.10.2018 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



é}? Blaboka

= STATSBYGG Bl F eS0T Generslentroprice

_ 2019/2169

3 AV 31

20.2 Justering av provedriftsSperiodens 18NQAE .........ooouiiiiie i 15
P20 e T @ V=T g =T T RS 15
21  Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405 Pkt 33.1) ...cociiiiiiiieieeeeee e 15
22  Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 PKt 34).....c.ooiiiiiiiieiieieeee e 15
22.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 Pkt 34.1) .. .eiii i 15
22.2 Dagmulktens starrelse (NS 8405 PKt 34.3) ....cocuiiiiiiiieieiie et 16
22.3 Varslingsplikt (NS 8405 PKE 34.4) ......ooouiiiiiiiiiiere et 16
23 Utbedring (NS 8405 PKE 36.2).....cciiiieiiiieiiee ettt st e s ae e s e e eneee e 16
24 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 Pt 38).....cccueiiiiiriiiieiiieree e 16
25  Bruk av dokumenter (NS 8405 Pt 41) ... 16
26  Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser (tillegg til NS 8405). 16
27  Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8405) ........cooviiiiiiiiieee e 16
P2 T U= = Ly = T USRI 16
Py (o a1 =L 4 1=To o =T L= R 16
28 TVISIEr (NS 8405 PKE 43).....eeiiiiiieiiie ettt et e e sae e s e e snae e e eneeeeneas 17
28.1 Forelopig oppmannsavgjarelse (NS 8405 Pkt 43.2) ....cc.coiiiiiiriienieceeee e 17
28.2 Tvistelasning (NS 8405 Pkt 43.3 00 43.4) .....cooiiiiiiiieiee et 17
I3 S 18
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER........ccoiiiiieceee et 18
29  Etisk handel (tillegg til NS 8405 Kap 12) ....coveeiriiriiieieeiee e 18
29.1 Forbud mot barnearbeid i strid med nasjonal og internasjonal lovgivning (ILOs
kjernekonvensjoner 138 00 182) ........ci it s e e aneee s 18
29.2 Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 0g 105)........cccocveereerieeneeniiecieeninns 18
29.3 Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 09 111) ....coocoviiiiiiiiniieeiee e, 18
29.4 Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs
Kjernekonvensjoner 87 00 98) .......coiiii ittt 18
29.5 Entreprengren plikter & pase at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten skjer i
henhold til produksjonslands nasjonale loVgiVNING: .........ccoiiiiiiie e 18
29.6  OPPIBIGING -ttt n et n e b e n e neennne 19
30 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12) .....cooviiiiiiiiiiieieeeeeeeee e 20
31 Arbeidstid (NS 8405 PKE 12.7) .eeeeieiieeee ettt nnee 20
32  Tiltransport til underentreprise (NS 8405 PKt 16.1) .....ooiiiiiiiiieiiereee e 20
33  Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprengr (NS 8405 pkt 16.3) ............ 21
34 Opsjoner (Lillegg til NS 8405) .....cooiiiiiii e 21
35  Leerlingeklausul (tillegg til NS 8405)......ccooii e 21
35.1 PIKE LIl DIUK @V 188ING .. eeeeieteeeie et 21
OS2 T T a1 L] o] 1= SRS 22
36  VYtterligere avvik fra NS 8405/Avvik fra generelle kontrakisbestemmelser.............ccceeeene. 22
LY=o | = To o T PRSP PP TSR 22
Blankett 1A - NS 8405 SikkerhetsstillelSe.........ooo i 23
Blankett 1B - NS 8405 SikkerhetsstillelSe.........ooi i 25
Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring ..........coooeiiieiiiiiene e 27
Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring ..........ccooveveeeiieieieceeeeeeeeeee e 29
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd.............ccoooiiiiiiiiiiee 31

Mal godkjent dato: 01.10.2018 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



é}? Blaboka
S

STATSBYGG e ot Geoneralentreprise

2019/2169

4 AV 31

Som generelle kontrakisbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt andre
utgave oktober 2008 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og
presiseringer til NS 8405 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del | som er identiske
for alle kontrakter der Bldboka benyttes, og de spesielle kontrakisbestemmelser i del Il som kan
variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Blaboka er presiseringer og endringer til NS 8405 angitt i kronologisk
rekkefglge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DEL |
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Definisjoner - Byggherre (NS 8405 pkt 2.2)

Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.

2  Partenes representanter (NS 8405 pkt 6)

Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8405 pkt 6.

Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold pa byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk
av rekvisisjon, a bestille arbeider utfgrt for et belgp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det
er seerlig avtalt et annet belap.

Byggeleder har fullmakt til & avvise krav om tillegg og fristforlengelse.
3  Varsler og krav (NS 8405 pkt 8)

NS 8405 pkt 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse pa krav og foresparsler etter NS 8405 pkt
34.4, som fremsettes for farste gang i eller i forbindelse med sluttoppgjaret.

4  Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9)
4.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt 9.1)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Entreprengrens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8405 pkt 9 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8405
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet falger av Bldboka punkt 4.2 nedenfor.

4.2 Entreprengrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2)

Entreprengren plikter ikke & stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden ma dokumenteres
senest 14 dager for kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular;
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse.

Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprengren ikke a stille
sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden.
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4.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse/Reduksjon av sikkerhet (NS 8405 pkt 9.3 og 9.4)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

5  Forsikring (NS 8405 pkt 10)

5.1 Entreprengrens plikt til 8 holde kontraktarbeidet forsikret (NS 8405 pkt 10.1)

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er
overtatt av byggherren.

5.2 Kontroll (NS 8405 pkt 10.3)

Entreprengrens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt 10 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8405
Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring.
Byggherren plikter ikke & betale avdrag for han har mottatt nevnte attester.

5.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4)

Byggherren tegner ikke forsikring.
6  Utforelse (NS 8405 pkt 11.1)

Kvalitetssikring

Entreprengren skal ha og falge et styringssystem som oppfyller kravene i falgende kapitler i
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene

4.4, Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Stotte

9.1. Overvaking, maling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Styringssystemet skal ogsa oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til
miljgstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljgstandarder.

Entreprengren skal ogséa utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra byggherren, som
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2005. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge
senest 30 dager etter kontraktsinngaelse.

Entreprengren skal kunne dokumentere at han utfarer revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i

styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang
per ar. Byggherren skal kunne delta pa systemrevisjoner.

7  Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12)

7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA)

Entreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.

Entreprengren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- milje og
sikkerhetsarbeid i virksomheter.
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Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og falges opp gjennom,
entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan
identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer
benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjer en
sikkerhetsrisiko, se for gvrig krav i SHA-planen.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.
Der slikt mislighold bestér i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om entreprengren
retter forholdene. Byggherren kan pa samme mate kreve at entreprengren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

7.2 HMS-kort

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, beere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen.

7.3 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverander eller underleverander, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven
§ 7-6.

Entreprengr er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprengren skal pa
foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som falge av
at entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprengrens ansvar
og skal betales av ham.

7.4 Krav om fagleerte handverkere

Minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) skal utfares av
arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplaering i henhold til nasjonal
fagopplaeringslovgivning. | enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet om slik fagoppleering
for eier.

Entreprengren skal redegjare for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro
at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel
fra byggherren.
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7.5 Krav til lonns- og arbeidsvilkar — sosial dumping

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
lanns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

e Forskrift om lanns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer
tilanvendelse. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lanns-
og arbeidsvilkérene veere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med
lanns- og arbeidsvilkdr menes bestemmelser om minste arbeidstid, lgnn, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og
losji, i den grad slike bestemmelser falger av tariffavtalen.

Entreprengren plikter pa foresparsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lannsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Lann og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank.

Dersom entreprengren og hans kontraktsmedhjelpere ansker & gjennomsnittsberegne arbeidstiden
iht arbeidsmiljgloven § 10-5 for arbeidstakere som utfarer kontraktsarbeid, kan entreprengren sgke
byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiver dekker reisekostnader og
sarger for kost og losji iht forskrift om allmenngjoring av tariffavtale for byggeplasser i Norge av
23.09.16 nr.1241 § 6.

Ved brudd pa kravene til lanns- og arbeidsvilkar skal entreprengren rette forholdet. Der bruddet har
skjedd hos en underleverandgr, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til
krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lannens forfallsdato, bade for krav som falger
av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilk&r og begrensninger som falger
av lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse
tilfellene.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten oppharer sa snart retting etter foregaende ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av lgnns- og arbeidsvilkar hos entreprengren kan paberopes av byggherren
som grunnlag for heving, selv om entreprengren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i
underleverandgrleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren pd samme mate kreve at
entreprengren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7.6 Ytre miljo - Tropisk tommer og fredet skog

Som falge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine
bygg eller pa sine byggeplasser, og som fglge av manglende palitelige sertifiseringsordninger for
trevirke, skal entreprengren planlegge og utfere kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir
benyttet eller forefinnes pa byggeplass.

Entreprengren kan sgke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt sgknaden skal folge
dokumentasjon fra palitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring
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om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjar etter eget skjgnn om
unntak skal gis, og gjar seerskilt oppmerksom péa at unntak ikke kan paregnes.

Aksept av entreprengrens tiloud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.

Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes
eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av
byggherren, er dette & anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprengrens regning,
uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som falge
av mangelen. For gvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.

7.7 Ytre miljo - Isolerglassruter, miljoskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprengren dersom han misligholder sine plikter mht

a) & sikre at leverandarer av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for
kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14
b) miljgskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljgoppfalgingsplanen (MOP)

Dersom entreprengren er hovedentreprengr kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han
misligholder sine plikter mht

c) levering av avfallsrapporter, jf. Blaboka, MOP, Statsbyggs mal for avfallsrapportering og
hovedentreprengrens prisbaerende poster.

For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt farst vaere aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkten lgper fra fristens utlgp til forholdets opphar. Mulkten per hverdag skal utgjare én promille
av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av & rette forholdet innen fristens utlop anses som vesentlig mislighold og kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlap.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pa NOK
10.000 per mislighold.

7.8 Ytre miljo - Mangelfull avfallshandtering

Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshandtering ikke nas (se Blaboka og
Miljgoppfalgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til

NOK 150.000, som fordeles p& entreprengrene i prosjektet etter byggherrens skjgnn. Medfarer
ikke-oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil
differansen mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 ogsa fordeles pa entreprengrene etter
byggherrens skjgnn.

7.9 Ytre miljo - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

En norsk entreprenar (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngaelsen
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grant Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for
at han er medlem i en miljgmessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprengren er av den
oppfatning at han ikke kommer til & benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngaelsen
sende en skriftlig erklaering til byggherren om dette.
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7.10 Bytte av ngkkelpersonell (tillegg til NS 8405 pkt 12.2)

Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder,
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn.
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt foresparsel om samtykke. Ved bytte
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, p& tross av at byggherren har saklig grunn
til & nekte, betales en dagmulkt paA NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt paleper uansett ikke der oppdragsgiver har
unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med
personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen,
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

8 Entreprengrens prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 13.1)

Der det er avtalt at entreprengren skal veere ansvarlig for deler av prosjekteringen
(leveranderprosjektering), er entreprengren samtidig ansvarlig for & innarbeide sin prosjektering i
prosjektets bygningsinformasjonsmodeller (BIM) etter naermere avtale med byggherren.

Entreprengrens prosjektering skal utfares i samsvar med Statsbyggs ytelsesbeskrivelse for
prosjekteringsgruppe, prosjektsspesifikk BIM-strategi og Statsbyggs BIM-manual.

Prosjektering som ikke er i samsvar med ovennevnte krav, er & anse som mangelfull og gir
byggherren grunnlag for & gjare sanksjoner gjeldende i hht kontraktens bestemmelser.

9 Byggherrens rett til a fore kontroll (NS 8405 pkt 14.1)

9.1 Innsynsrett

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprengrens
kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljgstyringssystem og de deler av styringssystemet for gvrig og
regnskap, som kan ha betydning for entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgaelse.
Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset
til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte og
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for
entreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

9.2 Pliktig medlemskap i StartBANK

Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID. Det samme gjelder for eventuelle
underentreprengrer. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.

9.3 Egenrapportering om serigsitet
Entreprengren og hans underleverandgrer, herunder bemanningsforetak, plikter a fylle ut

byggherrens skjema 16-04-M1 Egenrapportering av leverandgr far arbeidstaker starter opp pa
byggeplass, se statsbygg.no. Hvis ikke annet er avtalt, skal skjemaet veere byggherren i hende 1
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uke far entreprengrens eller den aktuelle underleverandgrens/bemanningsforetakets oppmgate pa
byggeplass.

Brudd péa denne plikt medfarer at arbeidstakere fra entreprengr, underleverandar eller
bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema, blir bortvist fra byggeplassen.

9.4 Byggherrens rett til & innhente opplysninger

Byggherren skal ha fullmakt fra entreprengr og underleverandgr(er) til et ubegrenset antall ganger
a innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakten finnes her:
http://www.statsbygqa.no/files/publikasjoner/kontraktsdokumenter/Fullmakt Skatteetaten.pdf.

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten, skal gjelde i 4 ar fra signering av fullmakten, og
fullmakten skal veere generell for Statsbygg.

10 Bruk av underentreprengr - Generelt (NS 8405 pkt 15.1)
10.1 Plikter

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kjede under seg. Byggherren kan
samtykke til flere ledd dersom det pa grunn av uforutsette omstendigheter er ngdvendig for a fa
gjennomfart kontrakten.

Entreprengrens bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherren
kan bare nekte godkjenning der han har saklig grunn. Byggherren vil som hovedregel kreve at
enkeltpersonforetak som skal godkjennes driver reell neeringsvirksomhet, farer regnskap og sender
inn mva-oppgaver 6 ganger per ar.

Ved inngéelse av kontrakter om underentreprise, skal entreprengren i henhold til forskrift om
offentlig anskaffelser innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Kravet gjelder ved
inngaelse av kontrakter i tilkknytning til oppdraget som overstiger en verdi pa NOK 500.000 eks.
mva. Entreprengren skal pa forespgrsel og uten ugrunnet opphold kunne fremlegge ovennevnte
dokumentasjon.

Entreprengren skal ikke engasjere underentreprengrer for a utfare arbeid under denne kontrakten
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

Entreprengren skal til en hver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til
underleverandgrene sine og hvem som har signaturrett for disse.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

10.2 Sanksjoner

Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om ngdvendig
ved skifte av underentreprengr, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at underentreprengren ikke har oppfylt
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som fglge av hevning av
underentreprengrens avtale, skal baeres av entreprengren.

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8405 pkt 15, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprengren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.
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Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

11 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1)

| dette punkt 11 i Bldboka skal betegnelsene som benyttes nedenfor ha falgende mening:
K1 = Overtakende entreprise

K2 = Tiltransportert entreprise

K3 = K1 + K2 = Ny utvidet entreprise

Tiltransportreglene i NS 8405 pkt 16.1 gjelder med falgende endringer/presiseringer:

a) NS 8405 pkt 16.1 andre, tredje, fierde og siste ledd gjelder bade der sideentrepriser
transporteres og der byggherren etter kontraktsinngaelse utpeker en underentreprengr som
entreprengren er forpliktet til & innga kontrakt med, jf. NS 8405 pkt 16.1 forste ledd.

b) NS 8405 pkt 16.1 tredje og fjerde ledd gjelder bade for overtakende entreprengr og
tiltransportert underentreprengr.

c) Attiltransport til underentreprise anses som “en utvidelse av entreprengrens kontrakt”
innebeerer:

1. Dagmulkt ved oversittelse av delfrist blir beregnet av kontraktssum for K1 eller K2 avhengig
av hvilket arbeid som er forsinket.

2. Den sluttfrist i K1 eller K2 som inntrer farst, anses som en dagmulktbelagt delfrist. Den
sluttfrist som inntrer sist, anses som ny sluttfrist i K3.

3. Dagmulkten for oversittelse av sluttfrist i K3, blir beregnet av kontraktssum for K3.

4. Maksimal dagmulkt er 10% av kontraktssum for K3.

5. Kontraktssum for K3 er kontraktssum for K1 + kontraktssum for K2 + péslag for tiltransport.

6. Overtakelse av K3 skjer ved sluttfrist i K3.

7. Entreprengrens sikkerhetsstillelse etter NS 8405 pkt 9.2 ma utvides til 10% av
kontraktssum for K3 (nar K3 er hgyere enn NOK 250.000).

8. Entreprengren trer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor den tiltransporterte
underentreprengren, men skal likevel stille sikkerhet iht. NS 8405 pkt 9.1, 9.3, 26.1 og
36.2. NS 8415 pkt 18.4 gjelder dessuten i forholdet mellom entreprengr og tiltransportert
underentreprengr.

9. Iforholdet mellom entreprengren og byggherren, blir entreprengren identifisert med
tiltransportert underentreprenar.

10. Kontraktsvilkarene i K3 bestar av en kombinasjon av kontraktsvilkarene i K1 og K2, slik at
de respektive kontraktsvilkar gjelder for den del av kontraktsarbeidene i K3 som opprinnelig
harte til hhv K1 og K2, dog med de tilpasninger som fglger av NS 8405 pkt 16 og ovenfor.
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d) Kontraktsvilkarene for den tiltransporterte underentreprise, som gjelder i forholdet mellom
entreprengr og underentreprengr, er som for K2, med de tilpasninger som faglger av Blaboka
punkt 11 bokstav ¢ nr. 8 ovenfor.

e) Ved tiltransport kan overtakende entreprengr kreve en befaring av utfart arbeid for & kunne
utave sin rett etter NS 8405 16.1 tredje ledd. Kravet mé& fremsettes senest 14 dager etter at
han mottok melding om tiltransport.

f) Erikke annet avtalt har tiltransporten virkning bade for den tiltransporterte entreprenars utfarte
0g gjenstaende arbeider.

g) NS 8415 pkt 18.4 om intervensjonsrett gjelder i forholdet mellom overtakende entreprengr og
tiltransportert entreprengar.

12 Prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 19.2)

Modellbasert prosjektering og papirles byggeplass

Entreprengren skal basere all sin planlegging og produksjon pa bygningsinformasjonsmodeller
(BIM) og digitale tegninger. Papirtegninger skal ikke forekomme pé& byggeplassen.

13 Retten til a palegge entreprengren endringer (NS 8405 pkt 22.1)

Byggherren kan ikke palegge entreprenaren endringer utover 25% netto tillegg til
kontraktssummen.

14 Entreprengrens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3)

Kravene om seerskilt varsel og lgpende underretning i NS 8405 pkt 25.3 andre ledd bokstav a og
fierde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging.

Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift
0g nedrigging:

14.1 Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som fglge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke
overstiger 10% av kontrakissum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:

05A(B-11C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva
C = opprinnelig kontrakisbelgp (kontraktssum eks mva)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.
(B), skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. lenns- eller prisstigning,

e utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entreprise/leverandgrkontrakter,

e avbestillingserstatning,
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e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift, og
e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelap ifglge denne bestemmelse, lanns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

14.2 Regulering i forlenget byggetid

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering
for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter falgende formel:

07A( Z)
Y

A= avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva

Y =  opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for
dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for fgrste
tilrigging pa byggeplass) til oppstart pravedrift (overtakelse dersom ingen provedrift er
avtalt)

Z= forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelap ifalge denne bestemmelse, lonns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

15 Partsuenighet (NS 8405 pkt 26)

15.1 Utfarelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt 26.1)
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

15.2 Midlertidig tvistelosning (NS 8405 pkt 26.2)

NS 8405 pkt 26.2 utgar.

15.3 Entreprengrens sgksmal (NS 8405 pkt 26.3)

NS 8405 pkt 26.3 a) utgar.

16 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2)

Entreprengren skal kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt,
skal dette skje innen 4 uker fra avtaleinngaelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens
utlep, kan byggherren gjennomfare mengdekontroll for entreprengrens regning.

17 Fremdriftsbetaling (tillegg til NS 8405 pkt 28)

Entreprengren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngaelse, utarbeide en plan
for grunnlag for fakturering av kontrakisummen (faktureringsplan).

Faktureringsplanen skal fglge den avtalte fremdrift. Den skal vise sammenhengen mellom
utarbeidet fremdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres pa grunnlag
av fremdriftsplanen, slik at det fremgar hvilke avdrag som kan kreves pa grunnlag av det som er
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utfart, og det som er tilfgrt byggeplassen for & bygges inn. Skjer det avvik fra den avtalte
fremdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende.

Et eventuelt avtalt forskudd til entreprengren vil ikke bli utbetalt for godkjent sikkerhet er stillet, jf.
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

18 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29)
18.1 Generelt

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

18.2 Utenlandske entreprenorer, import og merverdiavgift mv

Arbeid pé fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den
utenlandske entreprengren skal derfor std som importar av alle innsatsvarer og tjenester
nadvendig for & oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprengren er forpliktet til & registrere seg
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngaelse for & kunne
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet,
og ikke i egen faktura. Milepeelfaktura som etter avtalen skal faktureres for selve byggearbeidet
starter, skal ogsa inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli
formidlet fra byggherren, skal benyttes.

19 Overtakelse (NS 8405 pkt 32)
19.1 Forberedelse til overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.2)

NS 8405 pkt 32.2 farste ledd far felgende tilfoyelse:

Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal falge et dokument hvor det fremgar at
entreprengren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg pa befaringen.

19.2 Overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.3)

NS 8405 pkt 32.3 farste ledd far falgende tillegg:

Pa overtakelsesforretningen skal entreprengren overlevere listen over de mangler han noterte seg
pa sluttbefaringen av egne arbeider, jf. Bldboka punkt 19.1 ovenfor, med kvittering for at manglene
er utbedret.

20 Provedrift (tillegg til NS 8405)
20.1 Provedrift

For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbaerende poster fremga hvilke anlegg eller
deler av anlegg som skal ha prgvedriftsperiode. Med prgvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) preves under normale
driftsforhold, innbefattet samkjering og hvis ngdvendig, integrert systemtesting med andre tekniske
anlegg, og hvor byggherren i prgvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor.

Provedriftsperiodens varighet er 6 maneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte
entreprise.
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Oppstart av pravedriftsperiode skjer for overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring
og nar funksjonsprgver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til &
nekte & godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8405 pkt 32.1
til 32.5 og 32.7, med endringer som nevnt i Blaboka punkt 19, tilsvarende. Byggherren skal ha
mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt oppleering skal ha funnet sted, for
pravedriftsperioden kan starte.

Oppstart av pravedriftsperioden innebaerer falgende:
a) Byggherren far rett til & ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.

b) Risikoen for kontraktsarbeidet gar over fra entreprengren til byggherren, jf. NS 8405 pkt 17.

Prgvedrift har folgende hensikt:

e Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende

Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid

Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring

Kontrollere at anlegg for gvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav

Gi driftspersonell oppleering og driftserfaring sammen med entreprengren/leverandarene av de
enkelte anlegg

e Rette feil og mangler som avdekkes i pravedriftsperioden.

20.2 Justering av provedriftsperiodens lengde

Entreprengren skal, i samrad med byggherren og gvrige leverandgrer/entreprengrer, ha anledning
til & ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende
forlengelse av provedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av prgvedriftsperioden, eller dersom prgvedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten

til & kreve provedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
prgvedriftsperioden gir ikke entreprengren grunnlag for tilleggskrav.

20.3 Overtakelse
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utlapet av pravedriftsperioden. Overtakelse av

kontraktsarbeidene skjer forst etter utlopet av pragvedriftsperioden og gjennomfart
overtakelsesforretning.

21 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405 pkt 33.1)

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som falger av. NS
8405 pkt 33.1 fjerde ledd annen setning.

22 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34)
22.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt 34.1)

Dersom entreprengren har fatt dagmulkt pa delfristen for oppstart prevedrift, skal dette
dagmulktsbelgpet ga til fradrag i dagmulkten som palgper ved overskridelse av sluttfristen.
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Entreprengrens frist til & utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til & revidere fremdriftsplanen, jf
NS 8405 pkt 18.2, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid pa byggeplass,
frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart pravedrift.
22.2 Dagmulktens storrelse (NS 8405 pkt 34.3)

Dagmulkten, ved overskridelse av fristen i NS 8405 pkt 18.1, fristen for igangsetting av arbeid pa
byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.

Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prgvedrift er 1 promille av hele
kontraktssummen.

22.3 Varslingsplikt (NS 8405 pkt 34.4)

Ved forespgrsel som fremsettes for fgrste gang i eller i forbindelse med sluttoppgjeret, plikter
byggherren kun & svare innen fristen i NS 8405 pkt 33.2.

23 Utbedring (NS 8405 pkt 36.2)

Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav.

24 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt 38)

Byggherren kan si opp kontrakten uten & betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om
offentlige anskaffelser § 28-3.

25 Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt 41)

Byggherren har rett til & gjore datarapport fra grunnundersgkelser tilgjengelige for allmennheten.

26 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser
(tillegg til NS 8405)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

27 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8405)

27.1 Reklame

Dersom entreprengren eller dennes leverandgrer/underentreprengrer for reklameformal eller pa
annen mate agnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover & oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges byggherren pa forhand.

Det er ikke tillatt til & drive reklame eller PR for eget firma pa byggeplass eller pa byggeplasskilt.

27.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av byggherren.

Mal godkjent dato: 01.10.2018 Mal dokumenteier: B-direktar
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28 Tvister (NS 8405 pkt 43)
28.1 Forelopig oppmannsavgjorelse (NS 8405 pkt 43.2)

Bestemmelsen far kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om &
forelegge tvisten for en oppmann.

28.2 Tvistelosning (NS 8405 pkt 43.3 og 43.4)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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DEL Il
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.

29 Etisk handel (tillegg til NS 8405 kap 12)

[] Alternativ 1: Entreprengren skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljo i egen virksomhet og i leverandarkjeden. Varer og
materialer, som leveres til byggherren, skal vaere fremstilt under forhold som er forenlige
med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger pa sentrale FN-konvensjoner, ILO-
konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning pa produksjonsstedet.

Dersom entreprengren bruker underleverandgrer for & oppfylle kontrakten, plikter
entreprengren & viderefgre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandgrer.

29.1 Forbud mot barnearbeid i strid med nasjonal og internasjonal lovgivning (ILOs
kjernekonvensjoner 138 og 182)
e Barn under 15 &r (14 eller 16 ar i visse land) skal ikke utfare noen typer arbeid som er til
hindring eller skade for deres utdannelse og/eller utvikling.
e Barn under 18 ar skal ikke arbeide nattskift, eller utfgre noen typer arbeid som vil sette
deres sikkerhet, fysiske og/eller mentale helse i fare.
e Barn har rett til & bli beskyttet mot gkonomisk utnytting i arbeid.

29.2 Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105)
e Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i noen form for, herunder ogsa som
et middel for oppleering, straff eller for & fremme disiplin.
e Arbeidstakere skal ikke matte levere depositum eller identifikasjonspapirer til arbeidsgiver.
e Arbeidstakere er fri til & avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid.

29.3 Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111)

e Arbeidstakere skal ikke forskjellsbehandles pa grunnlag av kjgnn, rase, hudfarge, religion,
politisk oppfatning, nasjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid eller personlige
forhold, i arbeidssituasjoner eller i tilgang til arbeid.

e Lognnen skal vaere lik for likt arbeid, uavhengig av kjgnn.

29.4 Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs

kjernekonvensjoner 87 og 98)

e Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til & danne, eller slutte seg til de organisasjoner de
selv matte gnske, og til & drive kollektive forhandlinger og dele innholdet.

e All aktivitet i forhold til denne organiseringen skal skje helt uten represalier eller andre
former for forulemping for deltakerne.

* Arbeidsgiver ma pa ingen mate hindre arenaer for mater og kollektive forhandlinger.

e Der organisasjonsfrineten og retten til kollektive lgnnsforhandlinger er begrenset ved
nasjonal lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanismer til fri
og uavhengige organisering og forhandling.

29.5 Entreprengren plikter a pase at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten
skjer i henhold til produksjonslands nasjonale lovgivning:
Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal etterleves. Av seerlig relevante forhold
fremheves 1)lgnns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljg og sikkerhet; 3) reguleere
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ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter; samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale
ordninger.

29.6 Oppfelging

Entreprengren er forpliktet til & etterleve punkt 29.1 til 29.5 i egen virksomhet og i
leverandarkjeden. Pa oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved:

e Egenrapportering og/eller

e Oppfelgingssamtaler og/eller

e En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene' og / eller

e 3.-partssertifisering som SA8000 eller tilsvarende
Entreprengren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebzerer et
brudd pa punkt 29.1 til 29.5 ovenfor.

Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan byggherren kreve at entreprengren retter de
papekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Rettelsene skal
dokumenteres skriftlig og pa den maten byggherren bestemmer. Dersom bruddet har skjedd
hos underleverandgr, kan byggherren kreve at entreprengren skifter ut underleverandgren.
Dette skal skje uten kostnad for byggherren.

Dersom entreprengren blir klar over forhold i strid med kontrakten, skal entreprengren
rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.

Manglende utbedring er & anse som et vesentlig mislighold av ovennevnte plikter og kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

X  Alternativ 2: Det gjelder ikke spesielle etiske regler for denne kontrakt.

! Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, har rett til & gjennomfare annonserte eller uannonserte kontroller hos en
eller flere aktarer i leverandgrkjeden i kontraktsperioden. | tilfelle kontroll, plikter leverandgr & oppgi navn og kontaktopplysninger
pa underleverandgr(er). Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.

Mal godkjent dato: 01.10.2018 Mal dokumenteier: B-direktar
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Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12)

Alternativ 1: NS 8405 gjelder slik den star mht utfarelsen av kritiske oppgaver.
Alternativ 2: Byggherren krever at folgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utfgres av
fagarbeidere:

Arbeidstid (NS 8405 pkt 12.7)

Alternativ 1: NS 8405 pkt 12.7 gjelder slik den star.

Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes & foregd i tidsrommet fra kl 07.00 —
19.00 pa ordinzere arbeidsdager mandag — fredag. Arbeider som eventuelt gnskes utfart
utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle.
Alternativ 3:

Folgende seerskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder:

Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1)
Alternativ 1: Entreprengren kan tiltransporteres til en sideentreprengr eller fa tiltransport
sideentreprengrer som blir hans underentreprengrer.

Alternativ 2: Entreprengren kan tiltransporteres til en sideentreprengr.

Alternativ 3: Entreprengren far tiltransportert inntil ... sideentreprengrer som blir hans
underentreprengrer.

Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt.

(For utfyllende regler se Blaboka punkt 11)
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler med tilhorende garantierklaeringsskjema som
finnes pa Statsbygg.no. Merk at tiltransportert entreprener ma stille to garantier.)

Mal godkjent dato: 01.10.2018 Mal dokumenteier: B-direktar
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Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprengr (NS 8405
pkt 16.3)

Alternativ 1: Entreprengren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll
eller palegges & utfare byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprengrer.

Alternativ 2: Entreprengren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

Alternativ 3: Entreprengren skal utfare byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil
... Sideentreprengrer.

Alternativ 4: Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.

(For utfyllende regler, se NS 8405 pkt 16.3)

34  Opsjoner (tillegg til NS 8405)

X  Alternativ 1: Utlasning av opsjoner etter kontrakisinngéelse, medfgrer ingen endring av
kontrakisbestemmelsene.

[] Alternativ 2: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngéelse, medfarer fglgende endring:

L] Endringsadgangen gker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8405
pkt 22.1 og Blaboka punkt 13, kan palegge entreprengren 25% netto tillegg til
opsjonsprisen eks mva. Tillegget ma relatere seg til opsjonen.

L] Entreprengrens sikkerhetsstillelse, jf NS 8405 pkt 9.2, ma gkes tilsvarende 10% av
opsjonsprisen eks mva.

] Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 34.3, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

[] Grunnlaget som innestdende skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 28.1, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

35 Leerlingeklausul (tillegg til NS 8405)
X Alternativ 1:
35.1 PIikt til bruk av leerling

Det er et krav at leerlinger skal delta i utfarelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av

entreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Arbeidstimene utfart av en eller flere leerlinger, jf oppleeringslova § 4-1, skal utgjere minimum

5 % av arbeidede timer i utfarende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for

bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) pa prosjektet regnet frem til

overtakelse.
Mal godkjent dato: 01.10.2018 Mal dokumenteier: B-direktar
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Utenlandske entreprengrer kan oppfylle lzerlingekravet ved & benytte laerlinger som er
tilkknyttet offentlig godkjent leerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en laerlingordning, kan kravet
oppfylles ved a benytte praksiselev fra en oppleeringsordning i opprinnelseslandet.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfaringen av
kontraktsarbeidet, sannsynliggjare at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal
entreprengren far oppstart pa byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjeres
hvor og nar han planlegger & bruke leerlinger, samt navn og kontaktinformasjon til
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall leerlingetimer. Timelister skal
fremlegges pa anmodning.

Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av laerlinger ut fra arbeidets art og helse, miljg og
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprengren anses

dessuten & ha oppfylt krav om bruk av leerling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til
bruk av laerling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse.

Sanksjoner

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 5%, jf. punkt 35.1 annet ledd, ikke er nddd ved overtakelse, ilegges en
bot pa 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom
arbeidstimene utfart av leerlinger utgjer 4% eller mer av arbeidstimene pa prosjektet. Boten
skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.

[ ] Alternativ 2: Det gjelder ingen lzerlingeklausul for denne kontrakt.
36 Yiterligere avvik fra NS 8405/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser
Vedlegg:

Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse

Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse

Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring
Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd
Blankett 5 — NS 8405 Fullmakt
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Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLAERING
Garanti nr. .............

L= = U1 11 (=Y o PP
(o] o F=TaTEF=T=3 o] o 1= o RPN
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374

som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser

oY QLU C=T o (=Y 0T 1Y o S
ol o =T o ET= T3 o] o 1< o | PO SRR PPR

har i henhold til
(2G0T 1 (=124 A= /2R

som gjelder Prosjektnr........oocveeiiiie e, 0]/ o PSR

kontrakinr.......ccccooeeeeeeeeee e (0 F= 1/ o PO U UUUURRR
Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utfgrelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i
utfarelsestiden gjelder ogséa entreprengrens ansvar for forsinket fullfgring.

Garantien begrenses til

K e , som utgjer 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for
forhold som paberopes overfor entreprenaren senest ved overtakelsen av kontraktarbeidet.

Garantien reduseres deretter til

K e , som utgjer 3 % av kontraktssummen for forhold som paberopes
overfor entreprengren i de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 36.7.

Garantien i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 10
% av kontraktssummen. | reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjgres gjeldende for mer
enn 3 % av kontraktssummen.
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Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelse, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.

I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandgren, & holde tilbake noen del av utfart arbeids/leveranses verdi.
Byggherren har séledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten
senest samtidig med transporten.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift

Mal godkjent dato: 01.10.2018 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



d}? Blaboka
S

STATSBYGG e ot Geoneralentreprise

2019/2169
25 AV 31
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse
GARANTIERKLAERING
Garanti nr. .............
L= = U1 11 (=Y o PP
(o] o =T g EF= T3 o] o 1< o | PP TP PP
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6
Organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
L= a 1 (g=T o1 (=Y a1 1 (=Y o 1SR
ol o =T o ET= T3 o] o 1< o | PO PRSP
har i henhold til
0] 11 =1 4 - Y/
som gjelder Prosjektnr........oocveeeriieeenicieee e 0]/ [0 PO
kontrakinr.......ccccoeeeeeeecciieee e, (0= 1Y o SRR
Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden.
Garantien begrenses til
K e , som utgjer 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for

forhold som paberopes overfor entreprengren i de tre fgrste arene av reklamasjonstiden, jf. NS
8405 pkt 36.7.

Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 3 % av
kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelse, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
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I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandgren, & holde tilbake noen del av utfart arbeids/leveranses verdi.
Byggherren har séledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten
senest samtidig med transporten.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted,
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkar.
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest
1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager for opphar av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*k%

Forsikringstaker:
(Entreprengr)

O QaANISAS ONSNI ..ttt
Medforsikret: STATSBYGG

FOrsiKringsbevis Nr: e e
FOrsiKringssted: s

ProsjektnUmmer 00 NAVIN: ...t e e s e e s rnee e e seneeas

BYggets adresse: e
FOrsiKriNgSSUM: e e
Forsikringen er dekket pa 1. risikovilkar. Forsikringsgiver patar seg
ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende.
Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget,
anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren.
Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utfort av kontraktsarbeidet.

Materialer byggherren har betalt forskudd for.
Materialer byggherren har overgitt i entreprengrens besittelse.

Forsikringens dekningsfelt:
Forsikringen er dekket etter falgende VIIKAN ..........c.oooiiiii e

(f.eks. Forsikringsselskap NN's Prosjektforsikringsvilkar av 2017), som inneholder falgende
generelle unntak:

Mal godkjent dato: 01.10.2018 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



3.

4.

Blaboka

STATSBYGG e ot Geoneralentreprise

2019/2169
28 AV 31

Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprar eller alvorlige
forstyrrelser av den offentlige orden.

Atomskade - uansett arsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forarsaket av radioisotoper
som i henhold til lov er tillatt brukt.

Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament.

Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd.

Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som
uttrykkelig fremgéar av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende.

*k%

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap

Underskrift
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Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.2

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8405 pkt 10.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest
1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager far oppher av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort.
2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at ... (entreprengren)

OrganiSasjONSNI: .....ouee e, har tegnet ansvarsforsikring.
FOrSIKINGSPOIISE NI ..ttt e e e e st e e s br e e ssnn e e e s ann e e eanes

Forsikringssum
Forsikringssummen utgjer minst 150 G per skadetilfelle.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utfart.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Statsbygg og entreprengren om bygging/ombygging/pabygging

Prosjekt NI ..o
LT [ =TT = PSSR
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprengren og dennes

underentreprengrer kan pafare byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med
utfarelsen av kontraktarbeidet.

Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som:

e reduserer byggherrens rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller

e kanredusere byggherrens krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntradt,
eller

e reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som fglger av
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser.
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*k%

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Underskrift
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Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd
BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD
Garantinr.........c..........
Ifalge ordre og for regning av
som entreprengr/leverandgr OrganiSasjONSNL: .. .....oueiueeieiee e eeeaeeneenen stiller vi oss som

selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det pa kontrakt av

...... [...... 20 ...... mellom forannevnte
som gjelder Prosjekinr........ooceeeriieeee e, 0]/ o PO
kontrakinr........cceveeevvieieeeieeeeen, [ F= 1Y T

ytes et forskudd pa kontraktsvederlaget med

Belgpet i bokstaver

Garantien gjelder for entreprengrens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling.

Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i trdd med avtalen mellom Statsbygg og
entreprengren.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

*kk
.................................... den ...../ ....20 ......
Underskrift
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