



FORSVARSBYGG

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A

OPPDRAGET NS 8405

**Prosjektnavn: Asfaltering FLO Løten
Avtale nr 2019/2342**

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)	3
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene.....	3
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner.....	3
2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter.....	3
2.3.4 Orientering om spesielle forhold.....	3
2.3.5 Rigg og drift.....	3
2.3.6 Utenomhusarbeider.....	3
2.4 Grensesnitt mot andre aktører.....	4
2.5 Lærlingklausul.....	4
2.6 Språkplan.....	4
3 SERIØSITETSBESTEMMELSER	4
4 FREMDRIFT OG TIDSRFRISTER	4

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Kontrakten gjelder grunnarbeid, fresing og asfaltering av veier og plasser på FLOs avdeling Løten. Vedr mengder, se del III E.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en generalentreprise i henhold til NS 8405.

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Leder fag & prosjekt	Forsvarsbygg	Heidi S. Pedersen
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Helge Indset
Byggeleder	Forsvarsbygg	Helge Indset
Prosjektkoordinator bruker:	FLO	Bjørn Hjelle
Prosjektkoordinator FB REØS	Forsvarsbygg	Anders Severinsen
KP	Forsvarsbygg	Helge Indset

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Grunnarbeid, asfaltering av 11.000 m², og ca 700 m² fresing.

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner

Asfaltering av ca 2.000 m², samt noe fresing i mindre omfang.

2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter

Ikke søknadspliktig tiltak.

2.3.4 Orientering om spesielle forhold

Asfalteringen skal skje innenfor sperret område. Dette innebærer at kun norske statsborgere som kan sikkerhetsklareres kan utføre oppdraget.

Arbeidstid; hverdager mellom kl 0700 – 1900.

Hovedaktiviteter i denne kontrakten

2.3.5 Rigg og drift

2.3.6 Utenomhusarbeider

2.4 Grensesnitt mot andre aktører

Ikke aktuelt.

2.5 Lærlingklausul

Det gjelder ingen lærlingklausul for denne kontrakten.

2.6 Språkplan

Entreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjektilpasset plan for språk og kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte, underentreprenører og innleide. Planen skal gjøre det enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal som et minimum inneholde navn på autorisert oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettere og vise hvem som er språkkyndig i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres.

3 Seriositetsbestemmelser

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriositetsbestemmene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriositetsbestemmelser. Endringene gjelder i hovedsak:

- HMS kort,
- pliktig medlemskap i startBANK,
- krav om faglærte håndverkere
- lærlinger,
- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker,
- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk,
- bruk av underentreprenører,
- krav om betaling til bank,
- revisjon.

4 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	12.7.2019	Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	To uker etter kontraktsinngåelse	Nei
3	Igangsetting av arbeid på byggeplass	12.8.2019	Nei
4	Levering av FDV-dokumentasjon	1 uke før overtakelse	Nei
6	Overtakelse av kontraktarbeidet	13.9.2019	Ja

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.