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Dagen veilysnett ser slik ut som vedlagt tegning under. Dette kan du godt fa lov til a legge ved konkurransen.

Det er viktig at konsulent har RIE lager tegninger og beskrivelse ut ifra dagens eksisterende nett. Jeg tenker her at konsulenten ma ta utgangspunkt i hele strekningen fra krysset
Restbakken/Fagerlivegen ned til krysset Jens Olsen/Strandvegen. (Det er lettere a trekke i fra arbeid enn 3 tillegge mer). Selv om det er nytt anlegg i 2018, sa ma RIE ta hensyn til

dette ogsa.

RIE ma tenke pa at vi ogsa forsyner stikkveiene, eller at Rgstbakken blir forsynt fra en av sideveien. Pilene i kartet viser strgmretningen. Derfor blir det ngdvendig for veilysnettet
sin del ogsa a grave i sidevegene til fgrste stolpe.

Tegninger og arbeid som bgr leveres:

Tegning som viser dagens veilysnett
Tegninger pa nytt anlegg
Beskrivelse NS3420
o OBS OBS! RIE ma3 lage delkapitler for hver enkelt kabeletat. Dette gjgr det mye mer oversiktlig for 8 se hva som skal leveres til hver enkelt.
NS3070 — Deling greft

Andre kommentarer:

Haper at dette prosjektet blir dpnet i Interaxo, og at det blir dannet en prosjektgruppe (offisielt). P4 elektro fra Veg-enheten sa vil i hvert fall jeg og Roy-Helge Nesshaug (ny
elektroingenigr pa Veg-enheten) veere med fra elektro. Vet ikke hva du har avtalt med Jgrn-E for hvem som ivaretar veg.

Dette er et stort prosjekt. Vi har tidligere pratet om a kunngjgre det offentlig tidligere (minst 1 ar i forveien), slik at bransjen er klar over at det kommer et prosjekt og vi far
forhapentligvis bedre konkurranse pa dette (kanskje fra utenbys?).
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