
30.08.19  Prosjekt: Olderhamna fiskerihavn 

 
 

Leiknes AS 1 

A1 TILBUDSINNBYDELSE 

 

 

På vegne av Lenvik kommuene innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på:  
Olderhamna fiskerihavn 

 
Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er 
listet opp i prosjektbeskrivelsen. 

 
Det vil bli avholdt tilbudsbefaring tirsdag 10.09.19 kl 1400 

 
Tilbudsreglene fremgår av kap. F i prosjektbeskrivelsen. 
For å være med i tilbudskonkurransen må tilbud være levert elektronisk på portalen 
Mercell innen onsdag 25.09.19 kl 12.00 

 
 

Tilbudsåpningen vil være lukket og tilbydere vil derfor ikke ha anledning til å være tilstede. 
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B1 TILBUDSSKJEMA  

 

 

I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i 
medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og 
ytelser vedrørende: 
 
Olderhamna fiskerihavn 
  
til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum som angitt i 
kapittelsammendraget B2:  
 
 
kr ................................................ inkl. mva. 
 
  
Prisene skal være faste og skal ikke justeres for lønns- og prisstigning. 
 
  
Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:  ............................... (kfr. pkt. E.3) 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
........................................................................ den .................................. 
  
  
 
 
_________________________________________ 
Tilbyder stempel og underskrift  
 
 
 
_________________________________________ 
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B2 KAPITTELSAMMENDRAG ALLE ARBEIDER  

 

 

Kapittel:                         kr: 
 
Grunnarbeider og asfalt (beskrivelse utarbeidet av Leiknes AS)   …………………….
  
 
VA-arbeider (beskrivelse utarbeidet av Sweco AS)              …………………….   
 
  
Elektrotekniske anlegg (Beskrivelse utarbeidet av Inor AS)                ……………………. 
 
 
Regningsarbeid                                                                                    ……………………. 

   
                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUM  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 25% mva. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUM INKL. MVA 

_______________________________________________________________________ 
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B3 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG 

 

Det skal benyttes følgende satser for oppgjør av regningsarbeid der fast pris og/eller 
enhetspriser ikke er avtalt: 
 
a)    Timebetaling inkl. alle tilleggskostnader, generalomkostninger, administrasjon og 
fortjeneste.   
       Timeprisen reguleres ikke i byggetiden. Alle faktorer og timepriser er eksklusive 
merverdiavgift. 
 
a01)  Timepris grunnarbeider   
         Fagarbeider  __________ kr/t 
 
         Hjelpesmann/Lærling  __________ kr/t 
 
a02)  Timepris for administrasjon av sideentreprenør/-leveranse: 

Entreprenøren skal koordinere bl.a. leveringstidspunkt for pumpestasjonen ift planlagt 
tidspunkt for nedsettelse av denne, Denne administrasjonen utføres som 
regningsarbeid. 
 
  _____________ kr/t 

 
 
b)    For maskin inkl. førerlønn med alle kostnader som angitt ovenfor.   
       Timeprisen reguleres ikke i byggetiden. Alle faktorer og timepriser er eksklusive 
merverdiavgift. 
 
 
b01)  Timepris maskiner inkl. fører   
 
         Lastebil, 10 m3               ____________    kr/t 
          
         Hjullaster, størrelse/type:  ______________________     ____________     kr/t 
 
       
         Veihøvel, størrelse/type:  _______________________     ____________     kr/t     
     
         Gravemaskin, størrelse/type: _____________________   ____________    kr/t        
              
c)    Innleide maskiner og underentreprenører betales 
       etter utleierens/underentreprenørens nettopriser tillagt: _______ %. 
       Gjelder maskiner og arbeider som ikke er nevnt ovenfor . 
 
d)    Materialer og andre fabrikata betales med 
       entreprenørens netto innkjøpspris tillagt: _______ %. 
        
 

Tilbudets oppbygging er som følger: 
 
 Materialandel M =        % 
 Lønnsandel L  =        % 
   -------------------- 
                     100    % 
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B4 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA  

 

 

FYLLES UT AV TILBYDER: 
 
Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeid bli 
opprettet med følgende firmaer eller leverandører: 
  
1. .................................................................................................................... 
  
 
  
2. .................................................................................................................... 
  
 
  
3. .................................................................................................................... 
 
 
  
4. .................................................................................................................... 
 
 
  
5. .................................................................................................................... 
 
 
  
6. .................................................................................................................... 
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C0 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA, NOTATER OG ANDRE BESTEMMELSER 

M.M. 

 

 

Leiknes AS (RIB): 

- A-1.100 Situasjonsplan 

 

iNor AS (RIE): 

- 101903 – Olderhamna Beskrivelse RIE - 190408 

- E432.01 

- E433.01 

- E433.02 

- E-40-00-01 Olderhamna RIE-A0 

 

SWECO Norge AS (RIV): 

- Beskrivelse Olderhamna.pdf / 22172001 Avløp Olderhamna – Sjøgata.gab 

- Grøftetabell 

- 400-400 

- 300-302-300 

- 300-302-301 

- 300-302-302 

- 22172001-20x-100 

- 22172001-20x-200 

- 22172001-20x-201 

- 22172001-20x-202 

 

Rambøll: 

- 170609 Geoteknisk vurdering av utfylling. G-not-001 1350022823 
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D0 ADRESSELISTE  

 

 

BYGGHERRE 
 
Lenvik kommune 
Rådhusveien 8 
9306 Finnsnes 
 
Prosjektleder: Hege Vigstad 
Mail: hege.vigstad@lenvik.kommune.no 
 

 
 
RÅDGIVENDE INGENIØR BYGGETEKNIKK (RIB): 

 
Firma:  Leiknes AS 
Adresse:  Storgata 17, 9300 Finnsnes 
Mail:   atle@leiknes.as  
Saksbehandler: Atle Solberg 

 

RÅDGIVENDE INGENIØR VVS-TEKNIKK (RIV): 
 

Firma:  Sweco AS 
Adresse:  Strandveien 106, 9006 Tromsø 
Mail:   bjorn.berg@sweco.no 
Saksbehandler: Bjørn Magnus Berg 

 

RÅDGIVENDE INGENIØR  ELEKTROTEKNISKE ANLEGG (RIE): 
 

Firma:  Inor AS 
Adresse:  Strandveien 106, 9006 Tromsø 
Mail:   fsh@inor.no 
Saksbehandler: Finn S. Hansen 
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E0 ORIENTERING OM PROSJEKTET  

 

 

E.1     PROSJEKTETS ART OG OMFANG 
 
Prosjektet omfatter resterende arbeider slik at fiskerihavna i Olderhamna blir ferdigstilt 
med vann, avløp, belysning, faste dekker, grøntarealer mm. Noen arbeider kan bli trukket 
ut dersom kostnadene blir for store. Det framgår nærmere av beskrivelsene. 
 
  
E.2     BELIGGENHET OG ADKOMST 
 
Olderhamna båthavn har adkomst fra Sjøgata på Finnsnes. 
 
E.3     TIDSFRISTER 
 
Entreprenør kan anta oppstart i siste halvdel av oktober. Ferdigstillelse av alle arbeider 
skal være innen 28.08.20. Tilbyder skal innen 2 uker etter kontraktsinngåelse levere en 
bindende framdriftsplan. Avtalt dato for delfrist og for ferdigstillelse av alle arbeider vil bli 
belagt med døgnmulkt.  
 
  
E.4     FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN 
 
Pumpestasjonen leveres satt på bakken på anleggsområdet i en annen entreprise. 
Alle arbeider skal utføres med hensyn til omkringliggende næringseiendommer og 
bolighus. Det vises for øvrig til kapittel om rigg og drift vedr. sikring og beskyttelse. 
  
E.5     ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER 
 
Denne entreprisen består av grunnarbeider (masseflytting, grøntarealer, asfalt), VA-
anlegg, og EL-anlegg. Grunnarbeidene, VA-anleggene er detaljprosjekt. EL-arbeidene er 
totalprosjekt. 
Levering av pumpestasjonen er egen entreprise. Entreprenøren skal administrere mottak 
mm av den leveransen. 
 
 
E.6     PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER 
I dette avsnittet omtales de rutiner som forutsettes fulgt i bygge- og garantitid når det 
gjelder: 

• All korrespondanse skal sendes byggherrens representant. Rutiner for korrespondanse 
avtales ved oppstart av arbeidene. Korrespondanse skal oversendes som epost. Hver 
epost skal kun inneholde en sak. All korrespondanse skal være på norsk. 

• Endringer og tilleggsarbeider skal ikke igangsettes før skriftlig bestilling er mottatt. 
Endringsarbeider/tilleggsarbeider skal utføres enten som regningsarbeider eller som 
tilbud fra entreprenøren i form av fastpristilbud (RS) eller ved prising av tilleggsposter i 
endringsliste utarbeidet av byggherren. Slike endringslister skal være utfylt og godkjent 
før det angjeldende arbeidet igangsettes. Alle priser skal være basert på anbudets 
enhetspriser. 

• Entreprenøren skal umiddelbart oversende byggherren varsel dersom han mener seg 
berettiget tillegg. I motsatt fall taper han denne retten. Dette kravet kan kun fravikes 
dersom han har mottatt skriftlig bestilling på tillegg-/endringsarbeidet fra byggherre. 
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• Entreprenøren skal sende avdrag på utført arbeide iht. NS 8405 én gang pr. måned. 
Tilleggs- og regningsarbeider faktureres separat. 

• Byggherre vil innkalle til byggemøter 1 gang hver annen uke eller etter nærmere avtale. 
Entreprenøren plikter å stille på byggemøtene med representant som har de 
nødvendige fullmakter til å forplikte entreprenøren i kontrakts spørsmål. 

• Målebrev: Entreprenøren skal utarbeide målebrev for hver enkelt post i beskrivelsen. 
Det føres kun 1 post pr. målebrev. Endelig utført mengde i regulerbare poster skal 
framgå av målebrevene. Beregninger, målinger, kontroller, skisser osv. som er 
nødvendig for kontroll av målebrev skal være påført eller vedlagt hvert enkelt målebrev. 
Alle målebrev skal være byggherre i hende senest 2 måneder etter overlevering av 
prosjektet, ref. NS 8405 pkt. 33.1. Målebrev godkjent av byggherre skal danne 
grunnlag for sluttfaktura. 

• Målinger som må utføres under arbeidets utførelse da seinere kontroll ikke vil være 
mulig, skal utføres av entreprenøren etter å ha varslet byggherrens representant 
minimum 2 arbeidsdager før målingen skal finne sted. Resultatet av målingen skal 
straks oversendes byggherre. Noen eksempler på målinger som må utføres 
fortløpende er påvisning av kryssing av kabler, måling av masse som graves ut, måling 
av volum grøftemasser osv. 

• Kvalitetssikring (KS). Entreprenøren skal utføre egenkontroll av alle sine arbeider iht. 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Denne egenkontrollen skal 
dokumenteres. Kravet om egenkontroll er ubetinget og byggherren vil kunne forlange 
stans i arbeidet dersom egenkontrollen ikke følges opp av entreprenøren. 
Entreprenøren skal utarbeide en KS-plan der system for egenkontrollen beskrives. 
Sjekklister skal utarbeides. KS-plan skal oversendes byggherre minimum 1 uke før 
arbeidene starter. Det gis ikke tillatelse til å starte arbeidene før KS-planen er godkjent 
av byggherre. Dokumentasjon på egenkontroll skal oversendes byggherre på 
forlangende.  

• FDV: I god tid før overlevering (min 1 uke) skal FDV-dokumentasjon overleveres 
byggherre. Dokumentasjon skal da være samlet og systematisert. Kapittelinndelingen i 
FDV skal generelt være iht. NS 3451. Entreprenøren skal i god tid på forhånd avklare 
med byggherre eventuelle særlige krav til systematisering  av FDV. Manglende og 
ufullstendig dokumentasjon er grunnlag for å nekte overtakelse.  

 
 
E.7     ANDRE FORHOLD 
 
 

Forøvrig vises det til kapittel F0 punkt 10 vedr. eventuell avlysning av tilbudsforespørselen. 
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F0 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD 

 

 

Anskaffelsen omfattes av Lov om offentlige anskaffelser, LOV-2016-06-17-73 med virkning 

f.o.m. 01.01.17 og Forskrift om offentlige anskaffelser, FOR-2016-08-12-974 med virkning 

f.o.m. 01.01.17.  

 

Anskaffelsen gjennomføres iht. del I og del II i Forskrift om offentlige anskaffelser 

 

1. Prosedyre 

Åpen tilbudskonkurranse iht. FOA § 8-3.  

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utovver å 

foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.  

 

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at 

tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter 

en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog 

om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.  

  

2. Tilbudsutforming og dokumenter 

Tilbudet skal inneholde et tilbudsbrev som skal inneholde:  

• Dato 

• Foretakets navn og postadresse 

• Signatur av person med fullmakt til å binde leverandøren  

• Opplysninger om kontaktperson og dennes telefonnummer og e-postadresse.  

• Eventuelle avvik fra tilbudsforespørselen, med prising av avvikene 

• Eventuelle forbehold mot kontraktsvilkårene, med prising av forbeholdene  
 

Følgende skal vedlegges tilbudet: 

• Alle beskrivelsene for hhv grunnarbeid og asfalt, VA-tekniske anlegg og EL-
tekniske anlegg med alle poster utfylt og med utfylt tilbudsskjema B1, 
kapittelsammendrag B2 og grøftetabell.  

• Egenerklæring iht. FOA § 8-10. Egenerklæringen skal være et foreløpig 
dokumentasjonsbevis på at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at 
det ikke foreligger grunnlag for avvisning. Se eget skjema for egenerklæring  

• GAB-fil. Det skal leveres en ferdig utfylt GAB-fil med alle enhetspriser/summer 
prissatt. Dette gjelder for grunnarbeidene og asfalt og for de VVS-tekniske 
arbeidene. 
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Tilbudet skal være på norsk. 

Tilbudet skal leveres elektronisk på portalen til Mercell.  

 

3. Alternative tilbud  og deltilbud 

Det er anledning til å gi tilbud på alternativer til denne tilbudsforespørselen. Med alternativer 

menes f.eks. materialvalg, tekniske løsninger o.l. Andre planløsninger enn de som er gitt i 

tilbudsdokumentene aksepteres ikke. Alternativer som tilbys skal være i tillegg til de 

beskrevne, ikke i stedet for. Alternativer skal være dokumentert mht kvaliteter, funksjoner 

o.l.og de skal minimum inneha de samme kvaliteter som de beskrevne.  

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.  

 

4. Endre og tilbakekalle tilbud  

Det er anledning til å endre eller tilbakekalle tilbud helt fram til tilbudsfristens utløp.  

 

5. Vedståelsesfrist 

Tilbudet er bindende i 60 dager fra tilbudsfristens utløp. 

 

6. Kvalifikasjonskrav 
 
Tilbyder skal erklære at han oppfyller alle kvalifikasjonskrav som framkommer av dette 
konkurransegrunnlaget. Valgt leverandør må før kontrakt inngås legge frem dokumentasjon 
som fremkommer nedenfor.  
 
6.1 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet  
 

Krav:  

• Leverandøren skal ha ansvarsforsikring iht. NS8405.  

 

Dokumentasjon: 

• Leverandøren skal framlegge ansvarsforsikringsbevis etter NS8405. 

 
6.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
 

Krav:  

• Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak 

Dokumentasjon: 

• Firmaattest 

 
6.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner: 
 
Krav: 

• Leverandøren skal ha tilstrekkelig gjennomføringsevne og kapasitet. 
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• Leverandøren skal godtgjøre at han har kompetanse for gjeldende faggrupper som 
oppdraget omfatter og erfaring fra tilsvarende oppdrag. 

 
Dokumentasjon: 

• Skriftlig dokumentasjon som synliggjør at kompetanse foreligger: Leverandøren skal 
legge fram referanseliste over de siste års oppdrag av tilsvarende type. Tilsvarende 
vil si størrelse målt i verdi, type arbeid og kontraktsform. 

• CV for nøkkelpersoner på prosjektet.  
 

7. Underentreprenør 
 
Dersom entreprenøren planlegger å overlate utførelsen av deler av kontrakten til en eller 
flere underentreprenører, så skal det gis en kort beskrivelse av underentreprenørene og det 
skal angis hvilke arbeider de vil utføre. Se også skjema B4. 
 
Leverandøren har ikke rett til å benytte andre underentreprenører enn de som på denne 
måten er listet opp i tilbudet uten skriftlig samtykke fra byggherren.  
 
Det vises også til kontraktsbestemmelsene, kapittel G0. 
 
 

8. Tildelingskriterier  
 
Kontrakt vil bli tildelt den tilbyder som har gitt tilbudet med laveste pris iht skjema B2. 
Det forutsettes at kvalifikasjonskravene er oppfylt og dokumentert, ref. pkt.6.  
 

9. Innstilling på kontraktstildeling 
 
Alle deltakerne vil samtidig og i rimelig tid før kontrakt inngås få skriftlig melding om hvem 
Oppdragsgiver vil tildele kontrakt. Med ”kontrakt inngås” menes tidspunktet da begge parter 
undertegner kontrakten. 
 

10. Avlysning av konkurransen 
 
Oppdragsgiveren kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger 
saklig grunn. 
Oppdragsgiveren vil da snarest mulig gi leverandørene en skriftlig meddelelse om 
avlysningen. 
 
 
11. Krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår  
 

Leverandørene og eventuelle underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som 

ikke er dårligere enn det som følger av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter av 08.02.08 nr. 112, FOR-2008-02-08-112, sist endret 06.04.18. Dette innebærer:  

 

På områder som er dekket av en allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkårene 

ikke være dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av den allmenngjorte 

tariffavtalen. 
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På områder som ikke er dekket av en allmenngjort tariffavtale plikter leverandøren og deres 

underleverandører å gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det 

som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og 

arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, 

herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til 

reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Leverandøren og 

deres underleverandører må på forespørsel opplyse om hvilken landsomfattende tariffavtale 

de legger til grunn overfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen 

ved kontroll. 

 

Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som 

gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og 

arbeidsvilkår overholdes.  

 

Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med 

underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å 

påse at plikten overholdes 

 

I tillegg til de misligholdsreguleringer som ellers følger av kontrakten, gjelder følgende 

spesielle misligholdssanksjoner ved brudd på kontraktsbetingelsene om lønns- og 

arbeidsvilkår: 

1. Leverandøren plikter straks - og senest innen én uke - å bringe bruddet til opphør, 

også om bruddet ligger hos underleverandører. 

2. Dersom bruddet relaterer seg til manglende betaling til de ansatte, skal dette straks - 

og senest innen én uke - etterbetales, med forsinkelsesrenter etter 

forsinkelsesrenteloven. 

3. Dersom bruddet relaterer seg til arbeidstid skal dette rettes opp ved at de ansatte 

avspaserer arbeidstid tilsvarende ulovlig overtidsarbeid, samt at det utbetales 

overtidstillegg med maksimale satser. 

4. Dersom leverandøren ikke fullt ut oppfyller sin medvirkingsplikt ved kontroller, 

herunder å legge frem redegjørelse, informasjon og dokumentasjon som 

oppdragsgiver etterspør, anses det som en forsinkelse som gir rett til dagbot. 

5. For hver dag det foreligger mislighold av kontraktsbetingelsene om lønns- og 

arbeidsvilkår svarer leverandøren en dagbot til Oppdragsgiver.  

6. Dagbotsatsen fastsettes ensidig av Oppdragsgiver, oppad begrenset til 0,4 promille 

av total kontraktssum, og i alle tilfeller minst kr 5000 per dag. 

7. Oppdragsgiver kan velge å trekke dagbøtene fra det vederlag som skal betales for 

oppdraget. 
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8. Dagbøter gjelder uavhengig av om oppdragsgiver har lidd noe økonomisk tap, og 

kommer ikke til fradrag i eventuelle erstatningskrav oppdragsgiver måtte ha mot 

leverandøren som følge av bruddet. 

9. Ved vesentlig brudd kan Oppdragsgiver bringe avtalen til opphør umiddelbart. I slike 

tilfeller skal Leverandøren i tillegg til andre misligholdssanskjoner også erstatte alle 

Oppdragsgivers merkostnader, herunder til dekningskjøp og utgifter knyttet til 

gjennomføring av ny konkurranse. 

 

12. Krav om bruk av lærlinger 
 
For kontrakten som skal inngås for dette prosjektet gjøres det oppmerksom på at Forskrift 
om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter FOR-2016-12-17-1708 av 
01.01.17, sist endret 06.04.18 er gjeldende. 
 
Det er et krav at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i 
utførelsen av kontraktarbeidet. 
 
Kravet kan oppfylles av leverandøren eller en eller flere av hans underleverandører. 
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS- 
land. 
 
Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt. 
 
Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av 
lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning. 
 
Kravet gjelder ikke dersom leverandøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå 
lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom leverandøren har inngått 
lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte 
vedkommende under leveransen. 
 
Oppdragsgiver kan gjennomføre kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes. Ved 
brudd på plikten skal leverandøren rette forholdet innen den frist oppdragsgiver fastsetter. 
Der 
leverandøren selv oppdager brudd på plikten, skal leverandøren uten opphold opplyse 
oppdragsgiver 
om forholdene og rette forholdene innen den frist oppdragsgiver fastsetter. Dersom 
forholdene ikke kan rettes, kan oppdragsgiver be om prisavslag. 
 
Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
oppdragsgiver, kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving. 

 

13. Krav om norsktalende arbeidsleder 

Det skal til en hver tid være en norsktalende arbeidsleder til stede når det pågår arbeid på 

byggeplass.  
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14. Krav om innsending av mannskapslister 

Det kreves ingen innsending av mannskapslister. Men det gjøres spesielt oppmerksom på 

det gjeldende kravet om elektronisk registrering av alt personell som befinner seg på 

arbeidsplassen. 

 

Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i de elektroniske mannskapslistene.   

 

Brudd på forpliktelsene etter denne bestemmelsen er å anse som vesentlig mislighold. 

 

15. Skatteattest 

Valgt leverandør skal før kontrakt inngår levere attest for betalt skatt og merverdiavgift. Dette 

gjelder bare dersom valgt leverandør er norsk. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder 

ved tilbudsfristens utløp. Denne bestemmelse gjelder også for underleverandørene. 
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G0 KONTRAKTSBESTEMMELSER  

 

 

G.0   KONTRAKTSBESTEMMELSER 
  
Generelt: 
NS 8405  Norsk bygge- og anleggskontrakt gjøres gjeldene som generelle 
kontraktsbestemmelser. 
 
Unntak: 
Pkt. 9.3: Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
Pkt 27.1: Kontraktssummen, tilleggs- og regningsarbeider skal ikke indeksreguleres. 
 
 

Særlige bestemmelser: 
Det tillates maksimalt 2 ledd i leverandørekjeden under hovedleverandøren.  

Oppdragsgiver skal kun forholde seg til hovedleverandør. 


