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1. Generelt om prosjektet

1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet
Bergen kommune ved Etat for bygg og eiendom skal skifte yttertak pa Kringlebotn skole.

Anskaffelsen omfatter utskiftning av taket i sin helhet, samt materialleveranser,
avfallshandtering og sikringstiltak for eget personell og bygningenes brukere.

Taket er utgatt pa levetid og ma byttes. Det er et stort problem at maling flasser av og sprer
seg rundt i naturen, sa dette haster a fa utfart.

Det er gnskelig a fa tiltaket utfert i innevaerende ar. Dersom tilbyder mener det ikke gar,
gnsker oppdragsgiver en tilbakemelding pa hvor mye som er mulig a fa utfert i ar, og hvor
mye som ma utfgres i 2020. Dette grunnet avsatte midler som skal brukes i 2019.
Fremdriftsplan og evt. beskrivelse vil bli vurdert i evalueringen, se fanen kriterier i Mercell
for mer info.

Se funksjonsbeskrivelsen for neermere beskrivelse.

1.2 Entrepriseplan
Prosjektet gjennomfares i en totalentreprise.

Totalentreprengren (TE) skal holde alle riggytelser for prosjektet.

Falgende entrepriser er planlagt:
e Totalentreprise Kringlebotn skole — Utskiftning av yttertak

1.3 Byggherrens organisasjon

Byggherre: Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom
Tonje Myksvoll

Kaigaten 4

5020 Bergen

Telefon sentralbord: 55 56 56 50

E-post: tonje.myksvoll@bergen.kommune.no
Mobil: 97 08 14 42

Byggherreombud (BHO) Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom
Tonje Myksvoll (mulig endring av BHO nar prosjektleder
er valg fra byggherres side)

Telefon:

Mobil:

E-post:

Radgivende ingenigr bygg Sweco, avd. Bergen

Oppdragsleder: Halfdan B. Bjanesgy
Telefon: 55 27 50 00

E-post: halfdan.bjanesoy@sweco.no
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2. Ytelser

2.1 Beskrivelse av hva som skal leveres (sluttproduktet)
2.1.1 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Se eget dokument

2.1.2 TEGNINGER/SKISSER
Se egne dokumenter

2.2 Tidsfrister
Det er planlagt felgende tidsfrister for oppdraget:

Oppstart: Oktober 2019
Ferdigstilles: Desember 2019

2.3 Krav til prosess og organisering
2.3.1 GENERELT

2.3.1.1 Sprak

Totalentreprengren sine prosjekt- og anleggsledere skal beherske norsk sprak bade muntlig og
skriftlig, og skal organisere kontraktsarbeidet pa en slik mate at det til enhver tid er
norsktalende ansvarshavende tilstede pa byggeplassen

2.3.1.2 Rigg og drift
Totalentreprengr holder rigg og drift, og skal inkludere dette i totalpris.

2.3.2 TOTALENTREPRENZRENS BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FELLESRIGG

2.3.2.1 Byggeplassadministrasjon

Totalentreprengren skal utfgre fglgende ytelser:

a) Etablere en samlet fremdriftsplan for alle arbeider. Farste versjon av fremdriftsplanen
skal foreligge senest fire uker etter kontraktsinngaelse.

b) Foreta kontroll med at fremdriftsplanene holdes

c) Varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom forhold truer med a forsinke
fremdriften pa byggeplassen

d) Angi antatt arsak til forsinkelsen og forventet virkning for fremdriften

e) Hvis mulig, angi tiltak for & avhjelpe eller minske forsinkelsen

Utfares ikke disse forpliktelsene pa forsvarlig mate, kan byggherren kreve erstatning for det
tap han ellers ville ha unngatt.

2.3.2.2 Fellesrigg
Totalentreprengren skal sgrge for og bekoste rigg- og driftsytelser for alle sine arbeider.
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2.3.3 SHA-HMS

Totalentreprengren skal utarbeide HMS-plan for sine egne arbeider i samsvar med
byggherrens etter Byggherreforskriften.

Hovedbedrift etter arbeidsmiljglovens § 2-2 Totalentreprengren
er:

SHA-koordinator for gjennomfgringsfasen er:  Byggherreombud

HMS- plan, riggplan og beredskapsplan for HMS skal leveres etter at avtalen er undertegnet
av begge parter.

2.3.4 ENERGI OG MILJD - GENERELT

2.3.4.1 Mgter/kontroller
Temaet energi og miljg kan tas opp i alle byggemgter som eget punkt.

2.3.4.2 Dokumentasjon

Totalentreprengr skal innhente, og pa foresparsel kunne fremlegge, miljgdokumentasjon
/miljedeklarasjoner for alle byggematerialer som er valgt.

Totalentreprengren skal etablere tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier
med sikte pa substitusjon (utskiftning). Substitusjonsplikten innebeerer at alle som bruker eller
planlegger a bruke produkter med stoffer som kan veere en risiko for helse og miljg, har plikt
til & vurdere om det er mulig & bruke mindre farlige alternativer, jf produktkontroll-lovens §
3a. Veiledning for gjennomfaring finnes i falgende hefte ”Vurdering av helse- og miljefarlige
stoffer pa byggeplasser” og/eller www.byggemiljo.no.

2.3.4.3 Organisering

Totalentreprengren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljgulykker (for eksempel
utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. Drivstofftanker og pafyllingssteder skal sikres mot
utslipp til grunnen ved at de plasseres pa fast dekke. Absorpsjonsmaterialer skal vaere
tilgjengelig pa pafyllingssteder.

2.3.4.4 Beredskap

Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljget, skal
registreres og rapporteres.

Totalentreprengren skal utarbeide beredskapsplan for ytre miljg og oppbevare denne pa fast
plass pa riggomradet.

Totalentreprengren skal orientere alle egne arbeidstakere og underentreprengrer om planens
plassering og innhold.

2.3.5 RENTBYGG

Totalentreprengren skal utfgre arbeidet etter prinsipper og anvisninger i Rent Tart Bygg -
Forebyggende helsevern i bygninger, jf. siste gjeldende utgave.

Totalentreprengren skal sgrge for ngdvendige riggytelser for & ivareta kravene til rent bygg..
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2.3.6 TORTBYGG

Totalentreprengren skal utfgre arbeide etter prinsipper og anvisninger i Rent Tart Bygg -
Forebyggende helsevern i bygninger, jf. siste gjeldende utgave.

2.3.7 AVFALLSHANDTERING

Avfallet skal sortes pa byggeplass (kildesortering) i samsvar med kravene i TEK10. Mulighet
for materialretur til leverander skal benyttes for a redusere total avfallsmengde.

| forbindelse med behandling av rivetillatelser og byggesaksbehandling stiller Bergen
kommune krav om avfallsplaner i henhold til TEK10, kap.9 ytre miljg.

2.3.8 FDV-DOKUMENTASJON

All FDV-dokumentasjon skal leveres pa norsk. All dokumentasjon skal leveres elektronisk i
sgkbart html eller pdf format tilrettelagt slik at sider kan slettes og legges til av autorisert
person hos byggherren. Strukturen i det digitale formatet ma falge en logisk og tabellarisk
oppbygging. All dokumentasjon skal i tillegg leveres i 2 eksemplarer (i papirformat) og
forgvrig falge samme inndeling og krav som i NS3456. Papirdokumentasjonen skal leveres i
4- hulls ringpermer med stiv rygg og plastomslag pa forside og rygg for ilegging av
ngdvendig overordnet informasjon. (Bygg-/ prosjektnavn, entreprisebetegnelse, fagomrade iht
bygningsdeltabell og arstall).

Totalentreprengr skal:
e Utarbeide fremdriftsplan for alle leveranser av FDV-dokumentasjon
e Oppnevne ansvarlig kontaktperson for FDV-dokumentasjon
¢ FDV-dokumentasjon og tegninger skal utarbeides «som bygget».

Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp fortlgpende i prevedriftsperioden (eller i
reklamasjonsperioden hvis det ikke er avtalt pragvedriftsperiode).

3. Alminnelige bestemmelser
3.1 Generelle kontraktsbestemmelser
3.1.1 NS 8407:2011 MED ENDRINGER

NS 8407:2011 med de endringer som er beskrevet i nedenstaende punkter, gjelder som
generelle kontraktsbestemmelser i Bergen kommunes entreprisekontrakter.

3.1.2 VARSLER OG KRAV (NS 8407 PKT 5)

Farste ledd, andre punktum og andre ledd utgar og erstattes med fglgende:
«Varsler og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes som skriftlig nar det
oversendes signert endringsanmodning/varsel om endring (EA/VOE) som scannet
vedlegg til e-post.»

3.1.3 BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (NS 8407 PKT 10)
Falgende tilfayes som nytt pkt 10.4 «Begrensning i bruk av underleverandarer»:
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«Totalentreprengren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha mer enn to
ledd underentreprengrer i kjede under seg. Ogsa selskap som kun leverer bemanning er
a anse som underentreprengr etter denne bestemmelsen.»

Falgende tilfayes som nytt pkt 10.5 «Antikontraktar-klausul»:

«Arbeidet skal utfgres av totalentreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold,
eventuelt av underentreprengren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid
arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med
enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige
av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke totalentreprengrens forpliktelser
overfor byggherren.»

«Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprengren selv eller noen av hans
underentreprengrer anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og
forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.
Mulkten lgper fra fristens utlgp til forholdets opphgr. Mulkten skal utgjere en promille
av kontraktsummen.»

Falgende tilfayes som nytt pkt 10.6 «Bruk av utenlandsk arbeidskraft»:

3.14

«Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret
for utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. Plikten
til a gi opplysninger omfatter ogsa oppdrag nedover i kontraktkjeden.»

«Totalentreprengren skal pa vegne av byggherren gi de ngdvendige opplysninger til
Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre
oppdrag nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler.»

«Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner,
herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt palegge ansvar for
ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette
skyldes at totalentreprengren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprengren erstatte
byggherrens tap.»

«Totalentreprengren skal i sluttoppgjeret skriftlig bekrefte at ngdvendig varsling til

myndighetene er utfart. Sluttoppgjer vil ikke bli foretatt far slik bekreftelse
foreligger».

FORHOLD PA BYGGEPLASSEN (NS 8407 PKT 18)

Falgende tilfayes som nytt pkt 18.9 «Hensyn til naboer»:

«Det er av stor betydning at entreprengrenes virksomhet ikke er til sjenanse for
naboene. | den sammenheng er stgy og stavplagen viktig.»

«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv stay skal bare forega
mellom 07.00 — 17.00, og annen stgyende virksomhet skal forega mellom kl. 07.00 og
kl. 19.00.»

Folgende tilfayes som nytt pkt 18.10 «Lgnns- og arbeidsvilkar»

Pkt 18.10.1 Krav til totalentreprengr og eventuelle underentreprengrer
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«P& omrader som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal
totalentreprengren sgrge for at ansatte hos totalentreprengren og eventuelle
underentreprengrer som direkte medvirker til & oppfylle denne kontrakten har lgnns- og
arbeidsvilkar i henhold til gjeldene forskrifter.

Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal
totalentreprengren sgrge for at de samme ansatte har lgnns- og arbeidsvilkar i henhold
til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med Ignns- og
arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid, lenn, herunder overtidstillegg,
skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i
den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Totalentreprengren skal ha samme forpliktelser avtalefestet i alle avtaler som omfatter
ansatte hos underentreprengrer som direkte medvirker til & oppfylle denne kontrakten.»

Pkt 18.10.2 Administrative bestemmelser for lanns- og arbeidsvilkar

Egenrapportering:

«Totalentreprengren skal gjere rede for hvordan virksomheten ivaretar kravene i pkt.
18.10.1 ovenfor. Dette skal gjares ved a fylle ut skjema for egenrapportering av lgnns-
og arbeidsvilkar. Med mindre annet er avtalt, skal egenrapporteringen sendes til
byggherren innen én maned etter kontrakten har startet. Egenrapportering kan kreves
flere ganger i lgpet av kontraktsperioden.»

Byggherrens rett til  kreve dokumentasjon:

«Totalentreprengren skal pa forespgrsel og innen tidsfrist satt av byggherren kunne
dokumentere at kravene til lanns- og arbeidsvilkar blir overholdt i egen virksomhet og
hos eventuelle underentreprengrer. Dokumentasjonen kontrolleres av byggherren eller
ekstern kontrollgr engasjert av byggherren.»

«Dokumentasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, komplett liste med navn pa
egne og eventuelle underentreprengrers ansatte som direkte medvirker til  oppfylle
kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som
legges til grunn for de samme ansatte, innsyn i totalentreprengrens avtalte lgnns- og
arbeidsvilkar med eventuelle underentreprengrer, timelister, arbeidsavtaler, lgnnslipper
og avtaler om kost og losji.»

Rett til & foreta annonserte og uannonserte kontroller:

«Byggherren, samt eksterne kontrollgrer engasjert av byggherren, har rett til & foreta
annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos totalentreprengren, eventuelle
underentreprengrer og pa byggeplassen. En stedlig kontroll vil kunne inkludere innsyn
i lenns- og personaldata.»

Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger:
«Byggherren og eventuell ekstern kontrollgr som mottar dokumentasjon fra
totalentreprengren, har taushetsplikt om opplysningene i dokumentasjonen.»

Ved palegg fra Arbeidstilsynet gjelder falgende:
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«Hvis totalentreprengr eller underentreprengr far palegg fra Arbeidstilsynet som gjelder
lanns- og/eller arbeidsvilkar, skal totalentreprengren uten opphold informere
byggherren ved kopi av palegget. Totalentreprengren eller underentreprengren skal
utbedre forholdene i palegget innen Arbeidstilsynets frister.

Pkt 18.10.3 Sanksjoner

Dagmulkt ved brudd pa administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser for Ignns-
og arbeidsvilkar:

«Totalentreprengr som ikke leverer egenerkleeringsskjema innen 1 mnd. etter at
kontrakten har startet og som ikke har avtalt en annen leveringsfrist for
egenerklaringen, plikter a betale dagmulkt inntil skjema er levert eller maksimal
dagmulkt er palgpt. Dagmulkten palgper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Tilsvarende gjelder der byggherren har gitt totalentreprengren en tidsfrist for a
fremlegge dokumentasjon pa at kravene til lgnns- og arbeidsvilkar blir overholdt i egen
virksomhet og hos eventuelle underentreprengrer, men dokumentasjonen ikke blir levert
innen fristen.»

«Hvis totalentreprengren eller underentreprengrer far palegg fra Arbeidstilsynet som
gjelder lgnns- og/eller arbeidsvilkar og ikke utbedrer forholdene i palegget innen
Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten som vil
medfare plikt til & betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er
palgpt. Dagmulkten palgper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Hvis brudd pa pkt. 18.10.1 ovenfor oppdages av byggherren eller av tredjepart
engasjert av byggherren, skal totalentreprengren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der totalentreprengren selv oppdager slikt brudd gjennom
internkontroll eller egen oppfelging av underentreprengrer, skal totalentreprengren uten
opphold opplyse byggherren om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av
byggherren. Byggherren kan kreve at totalentreprengren skal utarbeide en plan for
forbedringer som skal godkjennes av byggherren. Hvis forholdene ikke utbedres innen
fastsatt frist, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten, som vil medfare plikt til
a betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er palgpt.
Dagmulkten palgper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Ved brudd pa administrative bestemmelser i pkt 18.10.2. utgjer dagmulkten 0,1
promille av kontraktssummen pr. hverdag misligholdet varer, begrenset til 20 — tyve —
hverdager. Ved brudd pa kravene i pkt 18.10.1 utgjer dagmulkten 1 promille av
kontraktssummen pr. hverdag misligholdet varer. Dagmulkten utgjer uansett minimum
kr. 1000,- pr. hverdag.»

Heving ved brudd pa administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser for lgnns- og
arbeidsvilkar:

«Ved alvorlige brudd pa lgnns- og arbeidsvilkar som medfarer fare for ansattes liv og

helse, ved gjentatte brudd eller nar avtalt maksimal dagmulkt er palgpt, anses dette som
vesentlig mislighold som gir byggherren rett til & heve kontrakten.»
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Folgende tilfayes som nytt pkt 18.11 «Utvidet skatteattest»
Pkt 18.11.1 Byggherrens rett til & innhente opplysninger

Byggherren skal ha fullmakt fra totalentreprengren og underentreprengrer til et
ubegrenset antall ganger & innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt
til innhenting av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne
kontrakt.

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten skal gjelde fra signering av
fullmakt og frem til seks maneder etter at kontrakten er avsluttet.

Pkt 18.11.2 Brudd pa skatte- og avgiftslovgivningen

«Totalentreprengren, eventuelle underentreprengrer og selskaper som
totalentreprengren har stattet seg pa for a bli kvalifisert, skal til enhver tid oppfylle sine
forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifter.

Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av at totalentreprengren, eventuelle
underentreprengrer og andre selskaper som totalentreprengren har stettet seg pa for a bli
kvalifisert, oppfyller sine forpliktelser til a betale skatter og/eller avgifter.

Dersom totalentreprengren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til &
betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren, etter at totalentreprengren er gitt en frist
til & rette forholdet, heve kontrakten dersom retting ikke har blitt gjort innen fristen.

Dersom totalentreprengren vesentlig misligholder sine forpliktelser til & betale skatter
og/eller avgifter kan byggherren heve kontrakten uten at totalentreprengren er gitt en
frist til & rette.

Retten til & heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent
myndighet og totalentreprengren overfor byggherren kan sannsynliggjere at kravet ikke
er berettiget.

Bestemmelsene over om totalentreprengren mislighold gjelder ogsa for
underentreprengrer som totalentreprengren har stgttet seg pa for a bli kvalifisert og for
andre selskaper som totalentreprengren har stattet seg pa for a bli kvalifisert.

Dersom totalentreprengrens gvrige underentreprengrer i ikke uvesentlig grad
misligholder sine forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren gi
underentreprengren en frist til & rette forholdet. Er forholdet ikke rettet innen fristen,
kan byggherren kreve at totalentreprengren snarest mulig skifter ut sin
underentreprengr, uten kostnad for byggherren.

Retten til & kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor
kompetent myndighet, og totalentreprengren sannsynliggjer overfor byggherren at
kravet mot underentreprengren ikke er berettiget.

Dersom totalentreprengren ikke skifter ut underentreprengr som byggherren har krevd
utskiftet, kan byggherren heve avtalen.»

3.1.5 MANGEL VED KONTRAKTSGJENSTANDEN (NS 8407 PKT 42)

Pkt 42.3.2 Kostnadene ved utbedringen
Folgende tilfayes som nytt 2. punktum i 2. ledd:
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«Totalentreprengren ma i slike tilfeller dekke byggherrens egenandel
(inntil 5,0 mill).»

Pkt 42.3.3 Gjennomfgringen av utbedringen

Foelgende tilfayes som nytt siste ledd:
«Utbedring av mangler skal utfares etter avtale med og i full forstaelse med
bruker/leietaker. Dersom hensynet til bruker/leietaker gjor det ngdvendig, skal
utbedringen gjares utenfor ordingr arbeidstid. Totalentreprengren skal selv
besgrge og bekoste eventuelt ngdvendig vakthold.»

3.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

3.21 VILKAR OM BRUK AV L/ERLINGER VED GJENNOMF@RING AV KONTRAKTEN

| samsvar med lov om offentlige anskaffelser § 7, krever Oppdragsgiver at Leverandgr eller
minimum én av Leverandgrens underleverandgrer er godkjent leerebedrift og at en eller flere
leerlinger deltar i gjennomfaringen av oppdraget.

10 prosent av arbeidede timer pa kontrakten skal utfares av lerling(er).

| denne kontrakten stilles det krav om bruk av lerling(er) innenfor falgende
utdanningsprogram:

e bygg- og anleggsteknikk

Leerlingekravet skal oppfylles uavhengig av om arbeidet utfgres av leveranderen selv eller av
underleverandgar(er).

Utenlandske leverandgrer kan oppfylle lerlingekravet ved & benytte lerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent leerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet
EU/EQDS- land.

Slutter leerlingen i bedriften er leveranderen forpliktet til & finne en erstatter.

3.2.2 DOKUMENTASJON PA AT VILKARET ER OPPFYLT

For norske leverandgrer vil Oppdragsgiver ved inngaelse av denne avtalen kontrollere at
Leverandgr er registrert som godkjent leerebedrift. For utenlandske leverandgrer ma dette
dokumenteres far oppstart av arbeidene.

Leverandgren skal videre dokumentere omfanget av bruken ved a:

e Leverandgr skal ved avslutning av oppdraget utarbeide en rapport som viser
totalt antall timer utfgrt som arbeid pa avtalen, totalt antall timer utfart av
lzerlinger og prosentandel utfert av leerlinger.

Oppdragsgiver kan nar som helst i1 kontraktsperioden be om ytterligere dokumentasjon som
gjor det mulig & kontrollere at kravet er oppfylt. Leverander kan eksempelvis bli bedt om a
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fremlegge leaerlingens individuelle opplearingsplan, laerlingens timelister, lannsslipper mv.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til 4 kontakte lerlingen(e) direkte med spersmal om
hun/han fortsatt arbeider i virksomheten som oppgitt. Det er oppdragsgiver som bestemmer
om innmeldt dokumentasjon er tilstrekkelig, eller om det kreves ytterligere dokumentasjon.

Leveranderen plikter & utlevere etterspurt dokumentasjon med de frister som oppdragsgiver
gir.

3.2.3 MANGLENDE OPPFYLLELSE AV KONTRAKTSVILKAR

Bestemmelsene i1 denne kontrakten om dokumentasjon og kontroll av lenns- og arbeidsvilkar
fér, sd langt de passer, tilsvarende anvendelse for bestemmelsene i punkt over. Det er serlig
folgende bestemmelser som vil komme til anvendelse:

Rett til & foreta annonserte og uannonserte kontroller

Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger

Dagbot ved brudd pd administrative bestemmelser/kontraktbestemmelser
Heving ved brudd pd administrative bestemmelser/kontraktbestemmelser

Hvis leveranderen har benyttet lerling(er) 1 henhold til lerlingekravet, men ikke nar opp til
avtalt prosentsats for bruk av lerling(er), vil dette medfere en avkortning i sluttoppgjeret pa 1
promille av kontraktssummen, pr. prosent manglende maloppnéelse av total lerlingetid
innenfor de(t) angitte fagomrade(t/ene).

Leveranderen har varslingsplikt ved endringer.

3.24 BORTFALL AV VILKAR OM BRUK AV LZARLINGER

Dersom leveranderen ikke klarer 4 fa tak i leerling(er) pa det fagomradet som lerlingekravet
gjelder og kan dokumentere at det er gjennomfert hensiktsmessige tiltak for & fa tak i
lering(er), bortfaller vilkaret ved gjennomfoering av oppdraget. Det er oppdragsgiver som
bestemmer om kravet anses bortfalt. Det skal bekreftes skriftlig fra oppdragsgiver at kravet
anses bortfalt.

Dersom lerlingen(e) blir sykemeldt(e) eller tilsvarende, vil kravet om bruk av lerling(er)
normalt bortfalle. Dette gjelder likevel ikke hvis lerlingen slutter i1 virksomheten.

Det skal bekreftes skriftlig fra oppdragsgiver at kravet anses bortfalt.

3.3 Administrative bestemmelser

3.3.1 FAKTURERING

Entreprengr skal levere elektronisk faktura til Bergen kommune pa Elektronisk handels-
format(EHF), fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Neermere beskrivelse
av formatet finnes her: http://anskaffelser.no/e-handel/faktura.

For & kunne levere EHF-faktur til Bergen kommune, ma entreprengren innga avtale med et
Aksesspunkt.
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