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1 Om prosjektet — Bredbandsutbygging i Sgr-Varanger

| dag er det omkring 10 200 innbyggere i Sgr-Varanger kommune, hvorav ca. 1100 innbyggere,
offentlige virksomheter og naeringsaktgrer lokalisert i distriktene ikke har tilgang til et fremtidsrettet
hgyhastighetsbredband. For at innbyggere og naeringslivi kommunen skal fa like muligheter for
tilgang til hgyhastighetsbredband, vil Sgr-Varanger kommune bidra til oppstart av utbygging av
hgyhastighetsbredband i distriktene. Kommunestyret bevilget midler til utbyggingen i forbindelse
med vedtak for budsjett 2018 og gkonomiplan 2018-2021 i sak om «fiber til distrikt».

For & realisere prosjektet, vil oppdraget bli satt ut til en eller flere operatgrer/tilbydere som er villig
til & prosjektere, bygge, eie, drifte og levere innholdstjenester i det fremtidige
hgyhastighetsbredbandsnettet. Oppdraget vil bli gitt til de tilbydere som krever lavest
tilskudd/stgttebelgp for a giennomfgre utbyggingen og levere de etterspurte tjenestene, og tilbyr
best kvalitet og kapasitet. Tilbyderne vil motta et engangstilskudd etter at hver av sonene i
utbyggingsomradene er ferdig bygd, godkjent og satt i drift.

Tilskuddet er & anse som offentlig stgtte i E@S-avtalens forstand. Det generelle gruppeunntaket
(GBER) i E@S-avtalen dpner for tilskudd til bredbandsutbygging giennom forenklet notifikasjon til
EFTAs overvakningsorgan, ESA. Endelig signering av kontrakt forutsetter forenklet notifikasjon til ESA.

2 Prosjektering og bygging
Tilbyderen skal prosjektere og bygge et fremtidsrettet hgyhastighetsbredband i henhold til falgende
spesifikasjoner og krav.

2.1 Bredbandsnettet
Tilbyderen skal bygge et framtidsrettet hgyhastighetsbredband — som skal veere av typen «next
generation access network» (NGA) med god kapasitet og kvalitet.

Nettet skal vaere et avansert nettverk som leverer palitelige og stabile tjenester ved en svaert hgy
hastighet per kunde gjennom optisk (eller ekvivalent teknologi) stamnett naert kundens lokasjon for a
kunne garantere den faktiske leveranse av meget hgye hastigheter. Hgyhastighetsbredbandet skal
stgtte et utvalg av avanserte digitale tjenester inkludert «all-IP tjenester» og skal ha vesentlig hgyere
opplastingshastigheter sammenlignet med basis bredbandsnettverk.

Nettet skal dimensjoneres med minimum 1 fiber fra node/konsentrator, eller tilsvarende til hver
kunde som gnsker a knytte seg til nettet. Nettet skal kunne dimensjoneres for hgyere hastigheter
enn minimumskravene i dette konkurransegrunnlaget, uten a utfgre store infrastrukturendringer, da
kravene til hastighet til sluttkunder vil endre seg innenfor leveranseperioden.

Hpyhastighetsnettverket skal leveres til husvegg, eksempler pa dette er FTTH/FTTB (fibre to the
home/fibre to the building) nettverk, avanserte oppgraderte kabelnettverk og visse avanserte
tradlgse aksessnettverk som kan levere palitelig hgy hastighet simultant per kunde.

Transport/stamnettverket skal vaere terminert i naerheten av sluttbruker. Det skal leveres
dokumentasjon pa hvordan transport/stamnettverk leveres. Det skal opplyses om antall fiber eller
total kapasitet som leveres i transport/stamnettverket. Dersom FTTx leveres skal antall fiber i
transport/stamnettverket vaere 48 eller mer. Dersom annen Igsning leveres skal det dokumenteres at
tilstrekkelig kapasitet kan leveres. Hgyere kapasitet vil gi utslag pa kvalitetsvurderingen av tilbudet.

Redundans er ikke et krav, men det er gnskelig med hel eller delvis redundans i hgyhastighetsnettet
som tilbys. Flere steder kan man enkelt fa redundans i omrader med eksempelvis omkjgringsveger.
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Nettet skal bygges ut slik at alle boliger, offentlige bygg, bedrifter og naeringsbygg skal ha mulighet til
a kople seg til hgyhastighetsbredbandet. Aksessnettverket og transport/stamnettverket skal
tilrettelegges og dimensjoneres for fremtidig tilkobling av alle boliger, offentlige bygg, bedrifter og
naeringsbygg som per dags dato er ubebodd/uvirksom, forutsatt at disse ligger i utbyggingsomradet.
Det ma ogsa tas hgyde for fremtidig nyetablering/fortetting av boliger, neeringsaktgrer og andre
virksomheter i utbyggingsomradene.

Fritidsboliger er ikke omfattet, men tilbyderen star fritt til & prosjektere nettet slik at
fritidsbebyggelse kan koples til. Kostnader knyttet til tilkopling av fritidsbebyggelse er ikke
stgtteberettiget.

Tilknytningsavgift er regulert i punkt 6.3.

2.2 Geografi, dekning og utbyggingsomrader

Prosjektet deles inn i 3 utbyggingsomrader som hver er inndelt i 3 prioriterte soner. |
utbyggingsomrade S@R og @ST er det en tilleggssone 4 som opsjon, og vil vurderes utbygd dersom
kostnadene er akseptable.

For a inngi tilbud pa et utbyggingsomrade kreves det at tiloyder oppfyller ett av fglgende krav:

1. Transport/stamnettverk bygges ut samtidig som aksessnettverket.
2. Allerede har eksisterende transport/stamnettinfrastruktur i omradet.
3. Avtale om tredjepartsleie av transport/stamnettverk er inngatt og legges fram.

Hvert utbyggingsomrade beskrives i detalj i konkurransedokumentenes vedlegg 1, 2 og 3.

2.2.1 Utbyggingsomrade S@R

Utbyggingsomrade S@R strekker seg fra Vintervegskaret til Nyrud i Pasvikdalen. | tillegg er det et
omrade av Sandnesdalen og et lite omrade av Langgra i Kirkenes. Omradet fglger hovedsakelig
Fylkesveg 885 med avstikkere til kommunale veier. transport/stamnettverket skal ga helt til Nyrud.

- Sone 1, Langgra, Sandnesdalen, og Vintervegskaret til Svanvik.
- Sone 2, Svanvik til Hakseth.

- Sone 3, Hakseth til Vaggetem Syd.

- Sone 4, Vaggetem Syd til Nyrud.

2.2.2 Utbyggingsomrade VEST

Utbyggingsomrade VEST strekker seg fra Maggadalen til Buggyfjord. Omradet fglger hovedsakelig
Europaveg 6 med avstikkere til kommunale og fylkeskommunale veger. Transport/stamnettverket
skal ga helt til Buggyfjord.

- Sone 1, Maggadalen til Heybukt og Neiden tettsted.

- Sone 2, Tusenvik — Stonga og Neiden tettsted til @vre Neiden (Bjgrknes mm.) samt Nedre
Neiden (Mikkelsnes/Steinnes).

- Sone 3, Stonga - Munkefjord og Buggyfjord med Valen og Vagge.

2.2.3 Utbyggingsomrade @ST
Utbyggingsomrade @ST strekker seg fra Elvenes, gstover til Lanabukt i Jarfjord, samt nordgst til
Ropelv/Rengysund, og tilleggssone Vintervollen til Grense Jakobselv. Strekningen fglger Europavei 5
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til Storskog, med avstikkere til kommunale og fylkeskommunale veier. Transport/stamnettverket skal
ga helt til Lanabukt og Ropelv.

- Sone 1, Svartaksla til Jarfjord og Tamasjok syd.

- Sone 2, Ropelv bygd og Tamasjok til Lanabukt.

- Sone 3, Ropelv til Rengysund.

- Sone 4, tilleggssone, Vintervollen til Grense Jakobselv.

2.3 Rett til tilslutning og hgyhastighetsbredband til kommunalt bruk

Det skal leveres dedikerte linjer som skal innga i Sgr-Varanger kommunes nettverksinfrastruktur. Sgr-
Varanger kommune har behov for egne linjer til sine bygg og anlegg i distriktene som skal ivareta
dagens og fremtidige behov. Sgr-Varanger kommunes hovedknutepunkt er Radhuset i Kirkenes.
Hovedregel er at enhver aksessnode skal ha egen linje direkte til Radhuset.

Ser-Varanger kommune skal vederlagsfritt ha eiendoms- og disposisjonsretten til de dedikerte linjene
i de omradene hvor utbygger/leverandgr bygger ut egen infrastruktur. Dersom tredjepartsleie
benyttes til et omrade skal Sgr-Varanger kommune vederlagsfritt disponere den samme kapasitet
som tilbys gjennom egen infrastruktur.

Hpyhastighetsnettverket som leveres til kommunal bruk skal minimum kunne yte 10Gbps symmetrisk
per linje, fra punkt til punkt.

Linjene skal vaere fysisk sikret og skal ha mulighet for logisk sikring som oppfyller Norm for
informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten, ogsa kjent som «Normen?».

Linjene skal kunne baere 802.1Q vlan trunker pa lag 2 niva i OSI-modellen?, uten begrensning pa
protokoller og antall vlan.

Kvaliteten og hastigheten pa linjene skal vaere konstant og tilnaermet upavirket av klimatiske og
atmosfaeriske forhold og andre eksterne stgykilder.

Kommunale nybygg som blir oppfert i utbyggingsomradene, skal kunne knytte seg til
hgyhastighetsbredband. Ngdvendig tilknytning fra nytt bygg til neermeste nodepunkt skal vaere
kommunens ansvar og kostnad.

Dersom det leveres Igsning ved bruk av fiberbredband, skal det leveres et minimum antall fiber i
fiberinfrastrukturen som etableres, som skal eies og disponeres av Sgr-Varanger kommune. Dersom
det leveres hgyhastighetsbredband av annen type skal tilsvarende nodepunkter leveres. Utbyggingen
er stgtteberettiget og enhetspriser per linje skal spesifiseres per beskrevet sone og skal innga i total
beregnet tilskudd.

Dersom det av lov eller forskrift utelukker deling av eierskap kan leieavtale inngas med samme plikter
som ved overdragelse av eierskap til deler av infrastrukturen. Leien skal vaere en engangssum og
innga i totalt beregnede kostnader, og leie og disposisjonsretten skal gjelde i hele infrastrukturens
levetid.

Den kommunale tilslutningen av nodepunkter kan fglge egen fremdriftsplan og kan prosjekteres til
slutt i utbyggingsfasen dersom det er hensiktsmessig. Husstander og naeringsaktgrer skal prioriteres
forst.

1 https://ehelse.no/normen
2 https://snl.no/OSI
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Utbyggingen til kommunale nodepunkter bygg og anlegg er stptteberettiget opp mot 100%.

2.3.1 Omrade S@R

Sgr-Varanger kommune har egen fiberstruktur i Bjgrnevatn hvor det er naturlig a knytte seg til. |
transport/stamnettverket skal det veere mulighet for minst 8 fiber/linjer med avgreninger til angitte
nodepunkter pa hele strekningen fra ny skole i Bjgrnevatn/Sandnes til Vaggetem. Dersom Omrade
S@R, Sone 4 utbygges skal det ogs3 tilbys mulighet for minimum 4 fiber/linjer fra Vaggetem til Nyrud.
Avgreningene skal i hovedsak fglge offentlige veger til deres endepunkt samt til angitte nodepunkter.

2.3.2 Omrade VEST

Sgr-Varanger kommune har egen fiberstruktur utbygd til Heybuktmoen ved Vestleiren hvor det er
naturlig a knytte seg til. | transport/stamnettverket skal det veere mulighet for 8 fiber/linjer med
avgreninger til angitte nodepunkter langs hele strekningen fra Vestleiren til Neiden og mulighet for 4
fiber/linjer fra Neiden til Buggyfjordomradet. Avgreningene skal i hovedsak fglge offentlige veger til
deres endepunkt samt til angitte nodepunkter.

2.3.3 Omrade @ST

S@r-Varanger kommune har Hesseng som nzrmeste tilknytningspunkt for nett som bygges fra
Elvenes og gstover. | transport/stamnettverket skal det vaere mulighet for minst 8 fiber/linjer med
avgreninger pa hele strekningen fra vest og @st til Jarfjord (Tarnet), mulighet for 4 fiber/linjer pa
strekningen Tarnet til Lanabukt og minimum mulighet for 4 fiber/linjer pa strekningen Elvenes til
Rengysund. Dersom Omrade @ST, Sone 4 utbygges skal det ogsa tilbys mulighet for minimum 4
fiber/linjer fra Vintervollen til Grense Jakobselv. Avgreningene skal i hovedsak fglge offentlige veger
til deres endepunkt samt til angitte nodepunkter.

2.3.4 Avgreninger og nodepunkter

Det er totalt ca. 60 nodepunkter som skal tilknyttes. Det skal minimum kunne leveres 2 til 4
fiber/linjer per nodepunkt, behovene beskrives i «Vedlegg 4 — Rett til tilslutning og
hgyhastighetsbredband til kommunalt bruk». Noen av nodepunktene ligger utenfor, men i tilknytning
til utbyggingssonene. Som for eksempel ved Svanvik og Neiden. Detaljert fremdriftsplan og
driftsmodell for vedlikehold/feilretting og etableringen av det kommunale hgyhastighetsbredbandet
skal utarbeides i samarbeid med utbygger ved kontraktsinngaelse.

2.4 Tildeling av kontrakt — kommunens gkonomiske forutsetninger, utbyggingsomfang,
fremdriftsplan og tidsfrister

2.4.1 Pkonomiske forutsetninger

Det er avsatt en tilskuddsramme pa 37 millioner kroner til utbyggingen. Det tas likevel et
finansieringsforbehold som innebaerer at kommunen har rett til 3 annullere eller redusere prosjektet
hvis dette blir ngdvendig av gkonomiske grunner.

Kommunen vil bidra til utbygging av hgyhastighetsbredband i sa store deler av Sgr-Varanger som
mulig. Kommunen anser at det disponible tilskuddsbelgpet vil veaere tilstrekkelig til a bygge
hgyhastighetsbredband i samtlige deler av de gnskede omradene, men noen soner med lav
bosetning og store avstander kan by pa utfordringer. Kommunen har derfor delt de ikke-utbygde
omradene inn i soner som kreves utbygd «ma-soner» (sone 1, 2, og 3), og omrader kommunen
gnsker utbygd dersom det er finansielt grunnlag for dette «tilleggssone» (sone 4).
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Dersom en tilbyder vinner flere utbyggingsomrader, vil det vaere opp til tiloyder & bestemme
rekkefglgen pa utbyggingen av disse omradene sa lenge oppgitte tidsfrister overholdes. Sonene er
angitt i prioritert rekkefglge, og sone 1 skal bygges ut fgr sone 2 osv. Dersom en leverandgr vinner 2
eller flere utbyggingsomrader og det gir en betydelig gkonomisk besparelse a endre rekkefglgen pa
soneutbygging kan dette godtas. Dette kan spesifiseres ved a vedlegge forslag til alternativ
prosjektplan. Den eventuelle alternative prosjektplanen vil ikke vektlegges i evalueringen av hvert
utbyggingsomrade.

Det skal tilbys utbygging for alle soner i et utbyggingsomrade. Dette innebaerer at det eksempelvis
ikke kan inngis tilbud pa sone 3 uten at det ogsa er inngitt tilbud pa sone 1 og 2 og motsatt.

Den tilbyderen som totalt sett leverer det beste tilbudet for alle soner i et utbyggingsomrade vil
vinne hele utbyggingsomradet.

2.4.2 Tidsfrister
For alle utbyggingsomrader gjelder fglgende utbyggingsfrister for ferdigstillelse av transport og
aksessnett, tilkobling av kunder kan utfgres i inntil 4mnd etter oppgitte frister.

e Sonelialle utbyggingsomrader 1.1.2021.
e Sone2ialle utbyggingsomrader 1.1.2022.
e Sone 3ialle utbyggingsomrader 1.1.2023.
e Sone 4 i utbyggingsomrade S@R 1.1.2024.
e Sone 4 iutbyggingsomrade @ST 1.1.2024.

2.4.3 Tildeling av kontrakt
Valg av tilbud skjer mellom tilbud som oppfyller kravspesifikasjonen. Den tilbyderen som krever
lavest tilskuddsbelgp og oppfyller angitte krav vil bli tildelt kontrakt.

| tilbudet skal tilbyderne oppgi hvilket belgp som kreves i tilskudd ved a fylle ut tilskuddsskjema i
Mercell KGV. | tilskuddsskjemaet skal tilbyderne ogsa oppgi estimerte stgtteberettigede kostnader, jf.
punkt 6.1. Tilbyderne skal i samme skjema opplyse hvilke utbyggingsomrader som tilbys utbygd.

3 Eierskap og drift av hgyhastighetsbredbandet

Den/de valgte tilbyderne skal eie hgyhastighetsbredbandet som tilbyderen bygger ut. Ovennevnte
innebaerer likevel ikke et salgsforbud, men infrastrukturen kan ikke avhendes eller pantsettes uten
skriftlig samtykke fra kommunen. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Dersom
infrastrukturen blir solgt, skal den valgte tilbyderen sgrge for at kjgperen av infrastrukturen trer inn i
tilbyderens plikter etter kontrakten med kommunen.

| tillegg til & vaere eier, skal tilboyderen ogsa veere operatgr av nettet med plikt til & drifte hele nettet i
minst 15 ar regnet fra ferdigstillelsesdatoen for hele prosjektet. Tilbyderen kan, etter kommunens
samtykke, velge a la andre sta for drift av nettet. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Utskiftning av aktivt utstyr innenfor driftsperioden (15ar) skal vaere tilbyders risiko og kostnad.

Dersom driften av hgyhastighetsnettet opphgrer innenfor infrastrukturens levetid plikter tilbyder a
tilby infrastrukturen til Sgr-Varanger kommune, eller annen interessent for framtidig drift og
viderefgring av hgyhastighetsnettet, eventuelle annen interessent skal tre inn i tilbyders plikter
ovenfor Sgr-Varanger kommune.
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Bredbandsnettet skal til enhver tid veere operativt. Det skal vedlegges dokumentasjon med
beskrivelse av driftsorganisasjon. Dersom eksterne parter benyttes skal avtale eller bekreftelse pa
avtale vedlegges tilbudet.

Antatt levetid for infrastrukturen som etableres skal oppgis, levetid for aktivt utstyr skal ikke
medregnes. Lengere levetid vil gi uttelling pa kvalitet i evalueringen av tilbud.

Det apnes for a samarbeide mellom flere aktgrer med deling av eierskap, utbygging og driftsansvar.
De overnevnte kriterier gjelder ogsa ved denne typen samarbeid.

4 Levering av innholdstjenester

Kunder skal ha mulighet for a velge mellom flere hastigheter for tilkobling til internett. Det skal tilbys
ulike hastigheter fra minimum 10 Mbit/s, opp til 1000 Mbit/s for sluttkunder, dette gjelder bade for
privat og bedriftskunder. Hastighetene skal til enhver tid kunne leveres synkront uten noen form for
datakvotebegrensning, hastighetsbegrensning eller annen begrensning. Dersom en tilbyder gnsker a
tilby hgyere hastigheter er dette selvsagt mulig. Den hgyeste tilbudte hastigheten som tilbys, skal
justeres oppover over tid i trad med det som er normal markedsstandard. Tilbyder skal i tillegg selv
eller giennom tredjepart, tilby andre innholdstjenester som TV, alarm/overvaking, UC-lgsninger og
IP-telefoni, av hgy kvalitet, i hgyhastighetsnettverket.

5 @vrige forhold

5.1 Tredjepartstilgang

Hgyhastighetsbredbandet skal vaere teknologingytralt, og i en periode pa minst ti ar fra
ferdigstillelse, skal tilbyderen stille nettet/kapasitet til radighet for alle tredjeparter som gnsker
tilgang (engrostilgang/wholesale access) dette gjelder bade i aksess og transport/stamnettet.
Tredjepartsadgangen skal skje pa ikke-diskriminerende vilkar (herunder priser). Videre gjelder
tredjepartsadgangen bade passiv og aktiv infrastruktur.

Prisene skal veere like for like tjenester og tredjeparter skal ikke behandles darligere enn
netteieren/tilbyderen selv. Tilbyderen skal publisere referansepriser for tredjepartsadgang pa
hjemmesiden sin.

Sgr-Varanger kommune vil i evalueringen av krav om tredjepartstilgang legge Nasjonal
kommunikasjonsmyndighets konklusjoner i vedlegg 1 til sak «1505331 av 20. desember 2018»
«Analyse av grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a) og grossistmarkedet
for sentral tilgang til faste aksessnett (Marked 3b)»?

5.2 Profilering

Ved tilbyderens omtale av prosjektet, skal det opplyses at Sgr-Varanger kommune stgtter prosjektet.
Ser-Varanger kommunes logo skal synliggj@res i presentasjonsmateriale som utarbeides for
prosjektet. Dette gjelder ogsa materiale utarbeidet med sikte pa markedsfgring overfor sluttbrukere
og engroskunder.

5.3 Prosjektgjennomfgring
Tilbyder skal stille med egen prosjektledelse, og det skal utvikles en forelgpig prosjektplan i tilbudet.
Teknisk dokumentasjon skal leveres for hvert utbygd omrade ved ferdigstillelse. Statusmgter med

3 https://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/anbefaling-2016/marked-
3a/ attachment/39445? download=true& ts=167cbce30bf
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Sgr-Varanger kommune skal minimum avholdes kvartalsvis i utbyggingsperioden. Eventuelle andre
forhold og detaljer i tilbudet avtales ved kontraktsinngdelse.

6 Pkonomiske rammebetingelser

6.1 Tilskudd, prosjektregnskap og st@gtteberettigede kostnader

Tilskuddet fra Sgr-Varanger kommune er & anse som offentlig stgtte i E@S-avtalens forstand. Det
generelle gruppeunntaket (GBER) i E@S-avtalen apner for tilskudd til bredbandsutbygging gjennom
forenklet notifikasjon til EFTAs overvakningsorgan, ESA. Endelig signering av kontrakt forutsetter
forenklet notifikasjon til ESA.

Tilbyderen skal fgre prosjektregnskap for hvert av de ulike utbyggingsomradene. Overfgring av
tilskudd fra kommunen vil skje etter ferdigstillelse av hver sone i utbyggingsomradene pa bakgrunn
av revisorgodkjent regnskap.

Hvis de dokumenterte kostnadene blir lavere enn kostnadene estimert i tilbudet, vil tilskuddet bli
tilsvarende redusert. Det vil si at dersom forholdet mellom tilskudd og totalkostnader for eksempel
er %, vil tilskuddet bli redusert med % av innsparingen.

@kte kostnader er tilbyderens risiko.
Stgtteberettigede kostnader er som fglger:

1. Grgftekostnader, dvs. utgifter til graving og nedlegging av rgr og kabler, igjenfylling,
asfaltering, rydding, bortkjgring av overskuddsmasser, herunder utgifter til
graveentreprengr.

2. Eventuelle dokumenterte utgifter til grunnvederlag for fremfgring av greft over grunneiers
eiendom.

3. Innkj@p av materiell som er ngdvendig for a kunne bygge et fullt ut funksjonelt nett i
henhold til kravspesifikasjonen.

4. Arbeidskraft i form av montgr/hjelpemann for bygging av nettet.

5. Ngdvendig prosjektledelse og prosjekteringskostnader for gjennomfgring av utbyggingen.
Dette gjelder kun slike kostnader padratt etter inngivelse av tilbudet.

6. Utgifter til fellesfgring (engangsavgift) til andre stolpeeiere enn dem som er omtalt i punkt
6.2 (eksempelvis Telenor eller lokalt kraftlag).

7. Utgifter i forbindelse med utlegg av sjg/innsjpkabler.

8. Utgifter til dokumenterbare ngdvendige endringer i eksisterende infrastruktur i
utbyggingsomradet.

9. Andre utgifter som etter konkret vurdering kan godtas som ngdvendige for a fa anlegget
funksjonelt i henhold til forespgrsel.

Driftskostnader, vedlikeholdskostnader og utgifter knyttet til levering av innholdstjenester er ikke
stgtteberettigede kostnader.
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6.2 Bruk av veilysmaster, fgringsveier, grgfter og lignende.

Veilysmaster, fgringsveier og grgfter tilhgrende Sgr-Varanger kommune kan benyttes av tilbyder
uten a betale etableringsavgift eller arsavgift/vedlikeholdsavgift. Tilbyder skal sgrge for at Sgr-
Varanger kommunes infrastruktur ikke forringes. Kommunenes eiendom skal levnes i den stand den
var fgr arbeidet startet. Om det pavises skade pa infrastruktur skal tilbyder dokumentere dette og fa
det kvittert fra kommunens representant fgr arbeidet igangsettes.

Tilbyderen har selv ansvaret for & innhente og fremforhandle avtaler om bruksrett, tilganger,
gravetillatelser og lignende til all infrastruktur som gnskes benyttet.

Ved tiltak ved Sgr-Varanger kommunes infrastruktur som medfgrer flytting eller omlegging av
veitrase, kabelfgring eller lignende, plikter tilbyder & dekke kostnader for vedlikehold/flytting av egen
infrastruktur dersom det er ngdvendig.

6.3 Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgiften skal ikke veere hgyere enn 4000 kroner inkludert merverdiavgift for dem som
tilknytter seg nettet i utbyggingsfasen (2019-2024). Tilbyder star fritt til a fastsette en lavere
tilknytningsavgift, for eksempel for a oppfordre kunder til 3 knytte seg til nettet i
utbyggingsperioden. Tilbyderen skal sende hver potensiell kunde tilbud om tilknytning til
bredbandsnettet og det skal fastsettes en rimelig akseptfrist. Tilbudene skal ikke veere
prisdiskriminerende i forhold til eksisterende tilbud som finnes i allerede utbygde omrader i Sgr-
Varanger kommune.

Tilbyderen star fritt til 3 fastsette tilknytningsavgiften etter giennomfgrt utbygging av hvert enkelt
omrade, forutsatt at prisene ikke er prisdiskriminerende i forhold til leverandgrens gjeldende priser i
Sgr-Varanger kommune.

Kundegrunnlaget er tilbyderens risiko.

For Sgr-Varanger kommunes tilknytning gjelder eget punkt «2.3 Rett til tilslutning og
hgyhastighetsbredband til kommunalt bruk» og detaljert beskrivelse i «Vedlegg 4 — Rett til tilslutning
og hgyhastighetsbredband til kommunalt bruk».

Tilknytningsavgiften skal minimum dekke:

- Arbeidet fra husvegg eller fra tomtegrense fram til aktivt utstyr hos kunde.
- Leverandgrens aktive utstyr hos den enkelte kunde, (Customer-premises equipment, CPE).
- Installasjon, tilkobling og aktivering av abonnement.

6.4 Forbehold dersom tilbudet gar ut over oppgitte rammer
Dersom tilbudt stpttebelgp overstiger oppgitte pkonomiske rammer tas det forbehold om eventuell
ny finansiering og ny forenklet notifikasjon til ESA.

7 Definisjoner og referanser

7.1 NGA — Next Generation Access Network — Neste generasjons aksessnettverk.
Definisjonen av NGA nettverk er hentet fra Det alminnelige gruppeunntaket i Forordning (EU) nr.
651/2014, punkt 138, som er innlemmet i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig
stotte.
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7.2 Basic broadband neworks — Basis bredbandsnett

Definisjonen av basis nettverk er hentet fra Det alminnelige gruppeunntaket i Forordning (EU) nr.

651/2014, punkt 133, som er innlemmet i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig
stptte.

7.3 Wholesale access / engrostilgang

Definisjonen av Wholesale access / engrostilgang er hentet fra Det alminnelige gruppeunntaket i
Forordning (EU) nr. 651/2014, punkt 139, som er innlemmet i Forskrift om unntak fra
notifikasjonsplikt for offentlig stgtte.

7.4 Referanser
- Forordning (EU) nr. 651/2014 (COMMISSION REGULATION (EU) No 651/2014)
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1452690715159&uri=CELEX:32014R0651

- Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig stgtte.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-11-14-1213

- Normen - Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten
https://ehelse.no/normen

- OSl-modellen https://snl.no/OSI

- Nasjonal kommunikasjonsmyndighets konklusjoner i vedlegg 1 til sak «1505331 av 20.
desember 2018» https://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/anbefaling-
2016/marked-3a/ attachment/39445? download=true& ts=167cbce30bf

8 Vedlegg
Vedlegg 1 — Utbyggingsomrade SPR - Sone 12 3 og 4

Vedlegg 2 — Utbyggingsomrade VEST - Sone 1 2 og 3.
Vedlegg 3 — Utbyggingsomrade @ST - Sone 1 2 3 og 4.
Vedlegg 4 — Rett til tilslutning og hgyhastighetsbredband til kommunalt bruk.

Vedlegg 5 — NGA nettverk i Sgr-Varanger kommune.
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