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1 Oversikt over avtaledokumentene 

Konkurransegrunnlagets del II består av følgende avtaledokumenter: 
 

• Vedlegg 1: Overordnet OPS avtale 

• Vedlegg 2: Avtale om rettigheter og forpliktelser i forprosjekt- og byggefasen 

• Vedlegg 3: Leieavtalen  

• Vedlegg 4: Driftsavtale med ansvarsmatrise 
 
Partene skal inngå alle avtalene ved tildeling av kontrakt. 
 
Avtalegjennomføringen er delt inn i to hovedfaser. Første fase er forprosjekt- og byggefasen som varer 
fra avtaleinngåelsen til overtakelse av Leieobjektet. Andre fase er driftsperioden som starter ved 
overtakelse av Leieobjektet og avsluttes ved opphør av Driftsavtalen. 

2 Regulering av kontraktsforhold i forprosjekt- og byggefasen 

I den første fasen av avtaleforholdet reguleres forholdet mellom partene av avtale om rettigheter og 
forpliktelser i forprosjekt- og byggefase. Kravspesifikasjonen i denne avtalen fremgår av 1) 
Leverandørens «siste tilbud», som skal inneholde alle endringer og presiseringer som partene har blitt 
enige om i forhandlingsfasen og 2) konkurransegrunnlagets del III (kravspesifikasjonen) ajourført for 
spørsmål og svar i konkurransefasen. I første fase av avtaleforholdet skal øvrige avtaler også signeres.  

3 Regulering av kontraktsforholdet fra oppstart driftsperiode 

Andre fase i avtaleforholdet er driftsperioden, som starter ved overtakelse av Leieobjektet. I denne 
perioden reguleres forholdet mellom partene av Leieavtalen og Driftsavtalen. Leieavtalen og 
Driftsavtalen vil ved overtakelse av Leieobjektet avløse Avtale om rettigheter og forpliktelser i 
forprosjekt- og byggefasen. Som nevnt innledningsvis skal partene inngå alle avtaler ved tildeling av 
kontrakt. Forut for oppstart av driftsfasen skal imidlertid Leieavtalen og Driftsavtalen ajourføres med 
alle endringer som er avtalt gjennom prosjekterings- og byggefase. I tillegg skal det utarbeides en 
oppdatert beskrivelse av Leieobjektet basert på Oppdragsgivers opprinnelige kravspesifikasjon (del III) 
presisert gjennom Leverandørens detaljerte beskrivelse og tegninger i tilbud og forprosjekt, og justert 
gjennom Oppdragsgivers endringsordre. Dette vil utgjøre beskrivelsen av Leieobjektet for både den 
ajourførte Leieavtalen og den ajourførte Driftsavtalen. 
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