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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder 

NS8406:2009 Forenklet norsk bygge- og 

anleggskontrakt med de presiseringer, endringer 

og suppleringer som er angitt nedfor. Dokumentet 

er delt i to; presiseringer og endringer til NS 8406, 

og suppleringer utover bestemmelsene NS 8406. 

Del I – Spesielle kontraktsbestemmelser 

– endringer i NS 8406 

 Definisjoner (NS 8406 pkt 2) 
Spesifisering av standarden 

St. Olavs hospital HF er byggherre. Byggherrens 

oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som 

tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.  

Entreprenør er kontraktspart som har påtatt seg 

utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeidet som 

kontrakten omfatter. 

 Kontraktsdokumenter (NS 8406 pkt. 

4) 
Kontrakten består av dokumenter som beskrevet i 
Vedlegg 4 punkt 2.1. Kontraktsdokumenter. 

 Partenes representanter (NS 8406 

pkt 5) 
Følgende kommer i tillegg til pkt 5. 
Entreprenørens nøkkelpersonell i forbindelse med 
utførelsen av Tjenesten skal fremgå av Vedlegg 2.1 
– Tilbudt nøkkelpersonell. 
 
Entreprenøren forplikter seg til å bruke 
nøkkelpersonellet i hele kontraktsperioden. 
Eventuelt skifte av nøkkelpersonell varsles skriftlig 
og skal godkjennes av byggherren. Skifte av 
nøkkelpersonell kan ikke nektes av byggherren, 
med mindre det foreligger en saklig grunn. 

 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt. 8) 

4.1 Entreprenørens sikkerhetsstillelse 
Første avsnitt endres som vist under: 
Er ikke annet avtalt, Når byggherren krever det for 
det enkelte deloppdrag/avrop, skal entreprenøren 
stille betryggende sikkerhet for oppfyllelsen av sine 
kontraktsforpliktelser med 10 % av 
kontraktssummen i utførelsestiden som reduseres 
til 3 % av kontraktsummen for første 3 år av 
reklamasjonsperioden. Byggherren plikter ikke å 
betale avdrag før han har mottatt entreprenørens 
sikkerhetsstillelse. 

4.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse 
NS 8406 punkt 8, 2. avsnitt utgår i sin helhet. 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 Forsikring (NS 8406 pkt. 9) 
Følgende kommer i tillegg til pkt 9.  

Entreprenørens forsikringer skal innen 14 dager 

etter kontraktsinngåelse dokumenteres med 

forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke å betale 

avdrag før han har mottatt Entreprenørens 

dokumentasjon. 

 Krav til Entreprenørens ytelse (NS 

8406 pkt. 11) 
Følgende bestemmelser kommer i tillegg til NS 
8406 pkt. 11. 
Kontraktsspråket og all korrespondanse skal være 
på norsk. 
 
Tjenesten skal gjennomføres i samsvar med 
Avtalen og skal utføres profesjonelt, effektivt og 
med høy faglig standard.  
 
Hvis en eller flere bestemte standarder/metoder 
eller lignende skal benyttes, skal disse angis. 
Byggherren skal gis mulighet til å kontrollere og 
etterprøve entreprenørens arbeid og at oppgitte 
standarder/metoder følges. 
 
Entreprenøren skal lojalt samarbeide med 
byggherren, og ivareta byggherrens interesser.  
 
Henvendelser fra byggherren skal besvares innen 
rimelig tid. 
 
Entreprenøren skal innen rimelig tid varsle om 
forhold entreprenøren forstår eller bør forstå kan 
få betydning for Tjenestens gjennomføring, 
herunder eventuelle forventede forsinkelser. 
 
Ved oppdrag for enkelte avdelinger ved St. Olavs 
hospital vil det bli stilt krav til politiattest for 
personer som skal utføre oppdraget. Entreprenøren 
skal levere dette ved forespørsel. 

 Bruk av underentreprenører (NS 8406 

pkt. 12) 
Følgende kommer i tillegg til pkt. 12. 
 
Ved bruk av underentreprenør skal entreprenøren 
kreve skatte- og avgiftsattest og HMS – 
egenerklæring i alle kontraktsforhold med verdi 
over kr 100 000,- ekskl. mva. Ved brudd på denne 
bestemmelsen kan byggherren kreve 
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underentreprenøren byttet ut, uten kostnader for 
byggherren. 

 Lover, offentlige forskrifter og vedtak 

(NS 8406 pkt. 13.1) 

8.1 Internkontroll, SHA og ytre miljø 
Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 13.1.  
 
Entreprenøren skal følge den til enhver tid 
gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende 
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens 
eller koordinators anvisninger. Entreprenøren 
plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om 
systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-
plan skal innarbeides i, og følges opp 
gjennom, entreprenørens internkontroll. 
Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens 
bestemmelser kan identifiseres. 
 
Med mindre annet er avtalt, skal all 
kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet 
foregå på norsk. Entreprenøren skal sørge for at 
arbeidstakerne han og eventuelle 
underleverandører benytter kan kommunisere på 
en slik måte at manglende kommunikasjon ikke 
utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer 
ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som 
blir gitt, gjelder følgende: 
 

• Minst én av det utførende personell på 
ethvert arbeidslag skal kunne forstå og 
gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. 
Dersom flere utfører oppdrag sammen, 
skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre 
seg forstått på et språk alle de andre på 
arbeidslaget forstår og kan gjøre seg 
forstått på. 
 

• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, 
sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, 
SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning 
for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter 
mv. Materialet skal foreligge på det språk 
vedkommende arbeidstaker bruker som 
morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke 
forstår informasjonen fullt ut på norsk 
eller engelsk. 

 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren 
rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig. 
 
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan 
byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke 

blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 
varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der 
slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, 
kan byggherren heve selv om leverandøren retter 
forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve 
at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette 
skal skje uten omkostninger for byggherren.  
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av 
arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

 Kontroll og prøving (NS 8406 pkt. 14) 
Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 14: 
Byggherren, eller den som er bemyndiget av 
byggherren, skal ha rett til innsyn i 

a) Entreprenørens kvalitetssystem 
b) De deler av entreprenørens 

styringssystemer for øvrig (f.eks. for 
økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, 
som kan ha betydning for entreprenørens 
oppfyllelse av kontrakten. 

 Byggherrens medvirkningsplikt (NS 

8406, pkt 18) 
Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 18. 

Byggherren skal lojalt medvirke til Tjenestens 

gjennomføring.  

Henvendelser fra entreprenøren skal besvares 

innen rimelig tid. 

Byggherren skal innen rimelig tid varsle om forhold 

byggherren forstår eller bør forstå kan få betydning 

for Tjenestens gjennomføring, herunder eventuelle 

forventede forsinkelser.  

 Endringer. Forsinkelse og svikt ved 

byggherrens medvirkning (NS8406 

pkt. 19) 

11.1 Endringsarbeid der det ikke er gitt 

endringsordre (NS 8406 pkt. 19.3) 
Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 19.3: 
 
Entreprenøren skal varsle byggherren før arbeidet 
igangsettes. Varselet skal inneholde mulig 
konsekvens for tid og/eller kostnad ved utførelsen 
av pålegget. 
 
Siste avsnitt endres som følger: 
Er ikke annet avtalt kan entreprenøren før arbeidet 
igangsettes krevet at byggherren stiller sikkerhet 
for verdien av det omtvistede kravet. Dersom 
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byggherren ikke stiller sikkerhet innen rimelig tid, 
kan entreprenøren på egen risiko innstille 
utførelsen av det arbeidet tvisten gjelder. 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. Entreprenøren 
pålegges å gjennomføre arbeidet uavhengig av 
dette. 

 Betaling av entreprenørens vederlag 

(NS 8406 pkt. 23) 

12.1 Indeksregulering. Endring av offentlige 

avgifter og gebyrer (NS 8406 pkt. 23.1) 
Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 23.1. 

 
Prisendringer som skyldes endringer i offentlige 

skatter og avgifter kan gjennomføres iht pkt 23.1 

etter at byggherren er forhåndsvarslet.  

Rammeavtalens priser er faste i perioden frem til 

29.2.2021. Fra og med 1.3.2021 og ved utøvelse av 

opsjon vil det være mulig med en regulering 

gjeldende fra 1.3. med basis i siste kjente 

byggekostnadsindeks. SSBs prisindeks for 

Bustadblokk (i alt, hele bygget), kfr. SSB 

Byggjekostnadsindeks, Bustadblokker, i alt, legges 

til grunn for reguleringen. Leverandøren er 

ansvarlig for å legge frem justeringer i henhold til 

bestemmelsene i Vedlegg 3.0 og i tråd med 

verifiserte statistikker til Oppdragsgiver for 

godkjenning. Utgangsindeksen er indeks på 

oppstartstidspunkt for avtalen. 

Alle prisendringer skal varsles skriftlig før de trer i 

kraft. Endringene kan ikke iverksettes før de 

godkjennes av byggherren.  

12.2 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt. 

23.3.) 
Følgende endring gjelder for pkt 23.3.  
Avsnitt sju endres som følger: 
Byggherren plikter å betale innen 28 dager etter at 

han har mottatt faktura. Betalingsbetingelsene er: 

Fri leveringsmåned + 30 dager. 

Følgende kommer i tillegg til pkt 23.3. 
Vedlegg 3.0 Priser fellesbestemmelser.  

 Sluttoppgjør (NS 8406 pkt. 25) 

13.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura 
Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 25.1 

For deloppdrag/bestillinger utført som 

regningsarbeider, regnes overtakelse fra det 

tidspunkt oppdraget er ferdigstilt/meldt klart til 

bruk eller tatt i bruk av byggherren. Entreprenøren 

plikter å varsle byggherren så snart som mulig etter 

at oppdraget er ferdigstilt. 

 

Del II – suppleringer til NS 8406 

 Definisjoner 

14.1 Avtaledokument 
Dokument som er undertegnet av begge parter, og 

som bekrefter inngåelse av kontrakt 

14.2 Kontraktarbeid 
Bygg, arbeid eller anlegg som omfattes av 

kontrakten mellom Byggherre og Entreprenør 

14.3 Indirekte Arbeidskraft 
Indirekte Arbeidskraft betyr arbeidskraft som 

utfører assistanse og støttearbeid til personell som 

direkte deltar i Kontraktarbeidet. 

14.4 Kvalitetskostnader 
Kvalitetskostnader betyr enhver kostnad som er et 

resultat av tiltak som Entreprenøren initierer, forut 

for en leveranse, for å overkomme 

kvalitetsmangler relatert til Kontraktens krav og 

som er et resultat av Entreprenørens utførelse 

under Kontrakten. 

14.5 Vederlag 
Det beløp Byggherre skal betale til Entreprenøren 

for oppfyllelse av Entreprenørens 

kontraktsforpliktelser 

 EBIM og FDV dokumentasjon 
St. Olavs hospital HF benytter åpen BIM i sin 

virksomhet, såkalt EnterpriseBIM (EBIM). 

Entreprenøren plikter derfor å bidra til at 

Byggherren, evt. Byggherrens prosjekterende, får 

tilstrekkelig informasjon om produkter inn i 

modellserveren før arbeidene tar til. 

Entreprenøren skal også bidra til at modellen angir 

korrekt as-built situasjon. 

All informasjon tilknyttet FDV skal leveres i 

åpenBIM-format (IFC). Informasjonen skal 

håndteres på komponentnivå iht. Statsbyggs 

Tverrfaglig Merkesystem (PA0802). Merking skal 

tilpasses til eksisterende merkesystem på bygget.  
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Leverandøren er ansvarlig for at egne 

underleverandører også leverer korrekt 

informasjon i IFC format. Informasjonen skal legges 

inn fortløpende, for å unngå en FDV-leveranse til 

slutt i prosjektet. Informasjonen skal legges inn i 

oppdragsgivers produktdatabaser i 

modellserveren.  

Produkter og komponenter skal også berikes med 

LCC-kostnader. Det skal leveres montasje-, bruker- 

og servicemanualer samt reservedelslister. 

Vedlikeholds instrukser, samt plan for periodisk 

vedlikehold skal leveres i tabell eller lignende. Alle 

bruksanvisninger, tegninger, instrukser og 

manualer skal leveres på norsk for levert utstyr.  

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å kreve 

dokumentasjon på utført arbeid i annet format, 

eksempelvis DWG. Dette vil Byggherre opplyse om 

dersom aktuelt. 

 Kontroll 

16.1 Byggherres rett til å føre kontroll 
Byggherre har rett til å føre kontroll med 

materialer, utførelse og kontraktarbeid for øvrig. 

Blir han oppmerksom på at kontraktarbeidet ikke 

er i samsvar med kontrakten, skal han straks melde 

fra til Entreprenøren. 

Er ikke kontraktarbeidet utført i samsvar med 

kontrakten, kan imidlertid ikke Entreprenøren 

påberope seg at arbeidet har skjedd under 

Byggherres kontroll. 

16.2 Entreprenørens opplysningsplikt 
Entreprenøren plikter å gi Byggherre de 

nødvendige opplysninger for kunne bedømme 

utførelse og materialer. Han skal på forlangende 

godtgjøre at materialene tilfredsstiller kontraktens 

krav og oppgi varens opprinnelse. 

 Lønns- og arbeidsvilkår 
Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, 

ansatte hos underleverandører (herunder innleide) 

har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter av 8.februar 2008 
der denne kommer til anvendelse. På 
områder som ikke er dekket av forskrift 

om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- 
og arbeidsvilkårene være i henhold til 
landsomfattende tariffavtale for den 
aktuelle bransje. Med lønns- og 
arbeidsvilkår menes bestemmelser om 
minste arbeidstid, lønn, herunder 
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og 
ulempetillegg, og dekning av utgifter til 
reise, kost og losji, i den grad slike 
bestemmelser følger av tariffavtalen 

 

Leverandøren plikter på forespørsel å 

dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 

arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle 

underleverandører (herunder innleide). 

Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet 

kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og 

arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen 

skal være på personnivå og det skal fremgå hvem 

den gjelder. 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår 

skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har 

skjedd hos en underleverandør (herunder 

bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset 

til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder 

etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger 

av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende 

tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger 

av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. 

juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene. 

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp 

tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 

arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så 

snart retting etter foregående ledd er 

dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og 

arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av 

byggherren som grunnlag for heving, selv om 

leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet 

har skjedd i underleverandørleddet (herunder 

bemanningsselskaper), kan byggherren på samme 

måte kreve at leverandøren skifter ut 

underleverandører. Dette skal skje uten 

omkostninger for byggherren. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av 

arbeidet under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 
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17.1 Krav om betaling til bank 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, 

ansatte hos underleverandører og innleide skal 

utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren 

inngår for utføring av arbeid under denne 

kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 

17.2 Rapporteringsplikt til 

Sentralskattekontoret for 

utenlandssaker 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller 

underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 

kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret 

for utenlandssaker i henhold til lov om 

skatteforvaltning § 7-6.  

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering 

skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandøren skal 

på forespørsel dokumentere at 

rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 

innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. 

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller 

tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 

leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser 

etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal 

betales av ham.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av 

arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 Lærling klausul 
Det er et krav at leverandøren er tilknyttet en 

lærlingordning og at lærlinger skal delta i 

utførelsen av kontraktarbeidet i tjenestekontrakter 

og kontrakter om bygg og anleggsarbeider. Kravet 

gjelder for kontrakter over [1,1 millioner / 1,75 

millioner] og med varighet over 3 måneder.   

Kravet kan oppfylles av Leverandøren eller en eller 

flere av hans underleverandører.  

Utenlandske entreprenører kan oppfylle 

lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 

tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i 

Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS- 

land.  

Andel lærlinger som benyttes på et oppdrag/avrop 

settes til maks 25 %. 

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning 

under gjennomføringen av kontraktarbeidet, 

dokumentere at kravene er oppfylt.  

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges 

oversikt over antall timer utført av lærlinger. 

Timelister skal fremlegges på anmodning.   

Kravet gjelder ikke dersom Leverandøren kan 

dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt 

uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom 

Leverandøren har inngått lærekontrakt, men på 

grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan 

benytte vedkommende under leveransen.   

Oppdragsgiver må gjennomføre nødvendig kontroll 

av om krav om bruk av lærlinger overholdes. Ved 

brudd på plikten skal Leverandøren rette forholdet 

innen den frist Oppdragsgiver fastsetter. Der 

Leverandøren selv oppdager brudd på plikten, skal 

Leverandøren uten opphold opplyse Oppdragsgiver 

om forholdene og rette forholdene innen den frist 

Oppdragsgiver fastsetter. Dersom forholdene ikke 

kan rettes, kan Oppdragsgiver be om prisavslag.  

Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en 

rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 

Oppdragsgiver, kan påberopes av Oppdragsgiver 

som grunnlag for heving. 

 Etiske krav 
Entreprenøren skal respektere grunnleggende krav 

til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og 

miljø i egen virksomhet og i Entreprenørkjeden. 

Varer og materialer, som leveres til Byggherren, 

skal være fremstilt under forhold som er forenlige 

med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på 

sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og 

nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.  

Kravene angir minimumsstandarder. Der hvor 

konvensjoner og nasjonal lover og reguleringer 

omhandler samme tema, skal den høyeste 

standarden alltid gjelde. Dersom Entreprenøren 

bruker underleverandører/ underleverandører for 

å oppfylle kontrakten, plikter Entreprenøren å påse 

at underleverandører/ underleverandører 

etterlever samme krav.  
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19.1 Ansattes rettigheter - ILOs 

kjernekonvensjoner  
Entreprenøren plikter å påse at ILOs 

kjernekonvensjoner etterleves i egen virksomhet 

og hos den eller de underleverandører/ 

underleverandører som medvirker til oppfyllelse av 

kontrakten. Dette betyr blant annet:  

19.1.1 Forbud mot barnearbeid (FNs 

barnekonvensjon artikkel 32, ILO-

konvensjon nr 138 og 182)  

• Barn har rett til å bli beskyttet mot 
økonomisk utnytting i arbeid, og mot å 
utføre arbeid som kan svekke utdannings- 
og utviklingsmuligheter.  

• Minstealderen må ikke i noe tilfelle være 
under 15 år (14 eller 16 år i visse land).  

• Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid 
som setter helse eller sikkerhet i fare, 
inkludert nattarbeid.  

 

19.1.2 Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid 

(ILO-konvensjon nr 29 og 105)  

• Det skal ikke foregå noen form for 
tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig 
arbeid.  

• Arbeiderne må ikke levere depositum eller 
identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal 
være fri til og avslutte arbeidsforholdet 
med rimelig oppsigelsestid.  

 

19.1.3 Forbud mot diskriminering (ILO-

konvensjoner nr 100 og 111)  

• Det skal ikke foregå noen diskriminering i 
arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, 
religion, alder, uførhet, kjønn, 
ekteskapsstatus, seksuell orientering, 
fagforeningsmedlemskap eller politisk 
tilhørighet.  

 

19.1.4 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive 

forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 

98)  

• Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å 
slutte seg til eller etablere fagforeninger 
etter eget valg, og å forhandle kollektivt.  

 

19.2 Oppfølging  
Entreprenøren skal påse at ansattes rettigheter i 

punkt 19.1 etterleves i egen virksomhet og hos den 

eller de underleverandører/underleverandører 

som medvirker til oppfyllelse av kontrakten.  

Entreprenøren har bevisbyrden for at de varer og 

materialer som leveres ikke innebærer et brudd på 

punkt 19.1 ovenfor.  

19.3 Brudd  
Brudd på punkt 19.1 – 19.2 innebærer 

avtalebrudd. 

Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan 

Byggherren kreve at Entreprenøren retter de 

påpekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av 

Byggherre. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig 

og på den måten Byggherre bestemmer.  

Manglende utbedring er å anse som et vesentlig 

mislighold av ovennevnte plikter og kan påberopes 

av Byggherre som grunnlag for heving. 

 Bestilling 
Byggherre forpliktes kun av gyldig, skriftlig 

bestilling. 

Dersom Entreprenøren forstår eller har grunn til å 

anta at leveransen blir forsinket, skal 

Entreprenøren uten ugrunnet opphold underrette 

Byggherre om dette skriftlig. Unnlatt underretning 

avskjærer Entreprenør fra å påberope seg force 

majeure som begrunnelse for forsinkelsen. 

 Levering 
Levering av tjenestene skal skje i henhold til 

oppgitte tidsperiode og etter avtale med 

Byggherre.  

Ved forsinkelse utover oppgitt/avtalt leveringstid i 

tilbudet står Byggherre fritt til å kansellere 

bestillingen og kjøpe tjenesten hos annen 

Entreprenør. 

21.1 Renovasjon:  
De enkelte Entreprenører skal rydde etter egne 

arbeider og plikter å utføre denne ryddingen så 

ofte og grundig at det til enhver tid er ryddig, og 

slik at det på montasjestedet ikke oppstår noen 

vansker for sykehusdriften og øvrige 

leverandører/entreprenører.  

Såfremt dette ikke overholdes, forbeholder 

Byggherre seg rett til å foreta rydding for 

Entreprenørens regning. Såfremt det oppstår 

dissens om opphav til avfall og dette av den grunn 

ikke blir fjernet, forbeholder Byggherre seg retten 
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til å fjerne avfallet og fordele utgiftene 

skjønnsmessig. De involverte parter vil bli varslet 

før slik rydding blir igangsatt.  

21.2 Parkeringsplass:  
Byggherre kan ikke stille til rådighet reserverte 

parkeringsplasser. Leverandør må innrette seg 

etter gjeldene parkeringsregler og innkalkulere i 

tilbudet eventuelle parkeringsutgifter. 

21.3 Leveringsgaranti 
Entreprenøren innestår for at tjenesten er i 

samsvar med norske lover og forskrifter. Når 

Byggherre har behov for de tjenester det er inngått 

avtale for, vil disse bestilles fra Entreprenøren med 

mindre særlig hensyn skulle tilsi noe annet. 

 Fakturering og betaling 
For utførelse av Kontraktarbeidet skal 

Leverandøren betales i henhold til betingelsene 

som beskrevet i dette vedlegg samt Vedlegg 4 – 

Avtaledokument og Vedlegg 3.0 – Priser 

fellesbestemmelser. 

22.1 Fakturainformasjon   
Fakturaen skal inneholde følgende informasjon: 

• Bankkontonummer 

• Navn på bank 

• Bank adresse 

• Oppdragsgivers Kontraktsnummer 

• Ordrenummer/bestillingsnummer 

• Materiellbetegnelse/ beskrivelse 

• Mengde 

• Enhetspris iht. kontrakt 

• Salgsenhet iht. kontrakt 

• Leveringsadresse  

• Brukerreferanse 

• Leveringsdato 

 

22.2 Elektronisk faktura 
Entreprenør skal levere faktura og kreditnota 

elektronisk slik at Byggherren mottar dokumentet i 

samsvar med standarden «Elektronisk 

handelsformat» (EHF). 

Fakturering skal skje etterskuddsvis månedlig 

basert på bestilling, med attesterte time-/material 

lister. 

Opplysninger om Byggherre referanse tilpasses 

krav fra den enkelte Byggherre, men som 

utgangspunkt skal faktura inneholde 

bestillingsnummer og navn på bestiller (e-post). 

Faktura som mangler bestillingsnummer/ 

kontraktsnummer eller har andre vesentlige 

mangler vil uten forvarsel kunne bli returnert til 

Entreprenøren.  

Ved feilsendt fakturaer, eller fakturerte priser er 

høyere enn inngåtte avtalepriser kan 

Entreprenøren belastes med et gebyr tilsvarende 

NOK 500 pr faktura. I tillegg skal krediteres hele 

differansen mellom fakturert og avtalt pris. 

Fakturaadresse:  

St. Olavs hospital HF 

Org.nr: 883 974 832 

22.3 Overdragelse av faktura 
Entreprenører som overdrar fakturaer til 

tredjemann for innkreving står fortsatt ansvarlig 

overfor Byggherre ved eventuelle reklamasjoner 

eller regresskrav. 

 Mislighold 

23.1 Tilbakehold av betaling 
Ved mislighold kan Byggherre holde betalingen 

tilbake, men ikke åpenbart mer enn det som er 

nødvendig for å sikre Byggherres krav som følge av 

misligholdet.  

23.2 Prisavslag 
Hvis det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes 

Entreprenøren å avhjelpe en mangel, kan 

Byggherre kreve forholdsmessig avslag i 

kontraktssummen. Prisavslag er kompensasjon for 

redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av 

eventuell erstatning. 

23.3 Heving 
Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan 

Byggherre etter å ha gitt Entreprenøren skriftlig 

varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, 

heve avtalen med øyeblikkelig virkning.  

Byggherre kan heve hele eller deler av avtalen med 

øyeblikkelig virkning hvis ytelsen er vesentlig 

forsinket. Vesentlig forsinkelse foreligger når 

levering ikke er skjedd når maksimal dagbot er 

nådd, eller etter utløpet av en tilleggsfrist hvis den 

utløper senere. 
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23.4 Erstatning 
Byggherre kan kreve erstattet ethvert direkte tap, 

herunder tap som skyldes merarbeid og andre 

direkte kostnader i forbindelse med forsinket 

driftsstart eller driftsavbrudd, som med rimelighet 

kan tilbakeføres til forsinkelse, mangel eller annet 

mislighold fra Entreprenørens side, med mindre 

Entreprenøren godtgjør at misligholdet eller 

årsaken til misligholdet ikke skyldes 

Entreprenøren. 

Indirekte tap kan bare kreves erstattet dersom 

Entreprenøren, eller noen denne er ansvarlig for, 

har utvist forsett eller grov uaktsomhet. 

Dagbøter kommer til fradrag i eventuell erstatning 

for samme forsinkelse. 

 Ansvar for skade 

24.1 Varsel om fare for skade 
Partene skal varsle hverandre dersom de kjenner 

til forhold som kan medføre skade på person, 

eiendom eller miljø og som nødvendiggjør tiltak 

som ikke følger av kontrakten. 

24.2 Ansvar for skade på den andre 

partens person eller eiendom 
Medfører utførelsen av kontraktarbeidet skade på 

Byggherres person, ansatte eller ting som ikke 

omfattes av kontrakten, er Entreprenøren 

erstatningsansvarlig overfor Byggherre i den 

utstrekning dette følger av alminnelige 

erstatningsregler. 

Tilsvarende gjelder overfor Entreprenør, hvor 

Byggherre eller noen han svarer for, volder skade 

på Entreprenørens person, ansatte, redskaper, 

materialer, maskiner eller andre ting. 

24.3 Ansvar for skade på miljø, 

tredjemanns person eller eiendom 
Oppstår det fare for skade på person, eiendom 

eller miljø som krever umiddelbare tiltak, har den 

parten som oppdager faren, plikt til å foreta det 

som er nødvendig for å avverge skaden. Dersom 

parten mener han kan kreve dekning for sine 

utgifter for tiltakene fra den andre parten, skal 

tiltakene ikke gå lenger enn det som er strengt 

nødvendig inntil den andre parten kan vurdere 

situasjonen. 

Den parten som har interesse av at tiltaket 

iverksettes, skal betale de nødvendige kostnadene. 

 Miljø 
Å ta hensyn til ytre miljø og klima er viktig for St. 

Olavs hospital HF. STO er miljøsertifisert etter ISO 

14001. Vi forventer at våre Entreprenører har 

fokus på miljøarbeid i sin organisasjon. Mer 

informasjon om STO sitt miljøprogram finnes på:  

https://stolav.no/om-oss/gront-sykehus 

Entreprenør garanterer at han i hele 

kontraktsperioden oppfyller avtalens miljøkrav, 

samt den til enhver tid gjeldende miljølovgivning. 

Entreprenør skal arbeide aktivt for å minske 

miljøbelastningen ved oppfyllelse av avtalen. 

Entreprenøren skal løpende dokumentere hvilket 

arbeid som nedlegges for å minske 

miljøbelastningen, og er pliktig til å fremlegge 

dokumentasjon på Byggherres forespørsel. Dersom 

Entreprenøren ikke kan dokumentere at avtalens 

miljøkrav er oppfylt, vil dette bli ansett som et 

vesentlig mislighold som gir Byggherre rett til å 

heve avtalen. 

 Taushetsplikt 
Taushetspliktsbestemmelsene i lov om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 

1967 (forvaltningsloven) kommer til anvendelse for 

partene og andre de eventuelt svarer for. 

Om nødvendig skal det undertegnes 

taushetserklæring. Det skal i tilfelle angis hvilke 

opplysninger som omfattes av taushetsplikten, og 

hvordan den skal ivaretas. Ansatte eller andre som 

fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges 

å bevare taushetsplikt også etter fratredelsen. 

Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør. 

 Force Majeure 
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som 

ligger utenfor partenes kontroll som gjør det 

umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og 

som etter norsk rett må regnes som force majeure, 

skal motparten varsles om dette så raskt som 

mulig. Den rammede parts forpliktelser 

suspenderes så lenge den ekstraordinære 

situasjonen varer. Den annen parts motytelse 

suspenderes i samme tidsrom. 

https://stolav.no/om-oss/gront-sykehus
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Motparten kan i force majeure-situasjoner bare 

heve avtalen med den rammede parts samtykke, 

eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare 

lenger enn 60 (seksti) kalenderdager regnet fra det 

tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 

(femten) kalenderdagers varsel.  

I forbindelse med force majeure-situasjoner har 

partene gjensidig informasjonsplikt overfor 

hverandre om alle forhold som må antas å være av 

betydning for den annen part. Slik informasjon skal 

gis så raskt som mulig. 

 Overdragelse av rettigheter og 

plikter 
Entreprenøren kan bare overdra sine rettigheter og 

plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra 

Byggherren. Dette gjelder også hvis Entreprenøren 

slås sammen med et annet selskap, deles i flere 

selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et 

datterselskap. Hvis Byggherren ikke samtykker i 

overdragelse, kan avtalen sies opp med minimum 

30 (tretti) kalenderdagers skriftlig varsel.  

Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt 

overdras. Slik overdragelse fritar ikke 

vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar. 

 Revisjon 
Byggherre har rett til å foreta revisjon av 

Entreprenørens systemer, rutiner og aktiviteter 

som er forbundet med leveransen. Revisjonsretten 

starter ved avtaleinngåelse og er begrenset til 

avtaleperioden. Ved revisjon skal Entreprenøren 

vederlagsfritt yte rimelig assistanse. 

 Reklame og kontakt med media 

30.1 Reklame 
Entreprenøren skal innhente skriftlig 

forhåndsgodkjennelse fra Byggherre dersom han 

ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen 

utover å oppgi oppdraget som generell referanse. 

30.2 Kontakt med media 
All kontakt med media skal håndteres av 

Byggherren. 

 Oppsigelse 
Ved vesentlige mangler eller brudd på 

avtalebestemmelsene kan avtalen sies opp med 

øyeblikkelig virkning. 

Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med 

umiddelbar virkning av begge parter. 

Eventuelle bestilte leveranser som ikke er levert, 

skal overleveres Byggherre i henhold til 

kontraktens betingelser. 

Dersom avtalen sies opp eller heves skal 

ubenyttede produkter kunne returneres og 

krediteres dersom Byggherre ønsker dette. 

Dersom Entreprenøren ikke treffer rimelige tiltak 

for å begrense kostnadene ved oppsigelsen, skal 

det endelige vederlag reduseres tilsvarende. 
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