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1 GENERELL DEL 

10  Generell  del alle fag 

101 Prosjektadministrasjon og prosjektledelse  

Entreprenøren skal stille en prosjektadministrasjon som omfatter: 

 

 Prosjektleder 

 Anleggsleder 

 HMS-ansvarlig 
 
 

Entreprenørens prosjektadministrasjon skal være administrativt og teknisk kvalifisert personell 

med erfaring fra tilsvarende prosjekter. Administrasjonen skal være komplett og bestå av 

personer som til enhver tid har byggherrens tillit. Byggherren kan kreve at entreprenøren 

foretar utskiftinger og opprettholder full kapasitet iht. disse forutsetninger, uten at 

entreprenøren kan kreve tillegg. 

 

Følgende ytelser er tillagt entreprenørens prosjektadministrasjon – utover de oppgaver som 

tildeles internt eller som framgår av tilbudsgrunnlagets del 2 og NS 8407: 

 

 Entreprenør skal ha ansvaret PRO og UTF funksjoner iht. PBL samt øvrige forskrifter. 
Notodden Kommune vil ved ARK ha ansvaret for SØK og søknad om tillatelse til ett-
trinns tiltak. Alle andre søknader og meldinger for prosjektet utføres av entreprenør.  
Entreprenøren skal sørge for ferdigattest. 

 Sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom byggherre og entreprenøren – både de  
 prosjekterende og utførende ledd. 

 Innkalle til, lede og referere faste Byggherre og prosjekteringsmøter – både under 
prosjektering og bygging. Byggherre skal ha innkalling, og rett til å delta på 
prosjekteringsmøter. 
 

Alle kostnader ifm prosjektadministrasjon og prosjektledelse skal være inkludert i entreprisen. 

102 Prosjektering 

Tiltaket prosjekteres gjeldene Plan- og bygningslov, kommunale bestemmelser og normer, 

tekniske forskrifter med tilhørende veiledning, arbeidstilsynets krav, byggdetaljblader, samt 

normer og veiledninger tilknyttet alle fag. 

 

Tiltaket skal tilfredsstille krav og intensjoner i NS3420 og andre gjeldende standarder for 

utførelse til enhver tid siste gjeldene kjente revisjon. Standardens tekniske bestemmelser og 

veiledning legges til grunn for planlegging og detaljprosjektering dersom annet ikke er nevnt i 

denne kravspesifikasjonen. Generelt skal alle gjeldende forskrifter og standarder legges til grunn 

for prosjektering.  

Entreprenøren er ansvarlig for alt videre prosjekteringsarbeid, og overtar ved 

kontraktsinngåelse det hele og fulle ansvaret for all dokumentasjon til oppgaven. Dette skal 

gjøres i nært samarbeid med byggherren. Utviklingen av prosjektet skal videreføres ved at 

entreprenøren utarbeider produksjons- og montasjetegninger som skal godkjennes av 

byggherre. Som grunnlag for entreprenørens videre prosjektering gjelder hele 

tilbudsgrunnlaget. 
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Tegninger for gjennomgang / kontroll / godkjenning skal sendes byggherren / arkitekt 

elektronisk i dwg- og pdf-format senest 4 uker før produksjon er planlagt igangsatt. Byggherren 

skal godkjenne tegninger og gi endelig klarsignal skriftlig før produksjonen settes i gang. 

Endelige arbeidstegninger skal sendes byggherren i 1 sett + 1 sett nedfotografert til A3. 

 

Byggherren skal ha adgang til innsyn og kontroll av alt prosjekteringsmateriale, tegninger, 

beregninger og beskrivelse som utarbeides etter hvert som materialet produseres. Alt 

prosjekteringsmateriell skal oversendes byggherren til orientering og gjennomgang i god tid før 

det benyttes på byggeplassen. Dette fritar ikke entreprenøren fra å ha det totale og absolutte 

ansvar for prosjekteringen. Nødvendige endringer og tilpasninger innenfor denne 

kravspesifikasjonens forutsetninger skal entreprenøren medta i sin prosjektering for denne 

entreprise. 

 

Det presiseres at entreprenøren har det fulle ansvar for all dimensjonering og prosjektering. 

Entreprenøren er ansvarlig for den endelige løsningen og skal kontrollere at denne tilfredsstiller 

gjeldende krav og retningslinjer. Entreprenøren skal utarbeide alle nødvendige statiske 

beregninger og arbeidstegninger. Disse skal vær tilgjengelig for gjennomgåelse av byggherren. 

 

Installasjoner skal være plassert/utformet slik at reparasjoner, kontrollmålinger etc. skal kunne 

foretas på tilfredsstillende måte.  Entreprenøren skal søke å løse layout innenfor den angitte 

plassen med tilstrekkelig serviceplass.    

1021 Myndighetskrav 

Til grunn for prosjektering og bygging skal gjeldende Plan og bygningslov, regulering, 

byggetekniske forskrifter (TEK17) med veiledning (VTEK17) samt norske standarder legges til 

grunn. Prosjektet skal tilfredsstille krav satt i Universell utforming UU. 

Entreprenør skal redegjøre for hvilke tiltak som gjøres for å tilfredsstille TEK17.  

Generelt skal alle gjeldende forskrifter og standarder legges til grunn for prosjektering.  

1022 Funksjons- og ytelseskrav 

I denne del er beskrevet generelle funksjons- og ytelseskrav samt generelle krav til produkter og 

utførelse.  

Beskrivelsen skal ikke oppfattes som en komplett detaljert beskrivelse. Entreprenøren er selv 

ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud 

på en komplett leveranse.  

1023 Miljø 

Alle materialer som benyttes skal være miljøriktige og ikke belaste inneklimaet. Ved støpe 

arbeider mv. må det ikke benyttes materialer og tilsetningsstoffer som kan ha helse- eller 

miljømessige konsekvenser. Entreprenøren er ansvarlig for at materialene har riktig miljøprofil 

og må forevise miljødeklarering for tilsetningsstoffer, fugemasser, overflatebehandlinger og 

øvrige emitterende stoffer.  
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1024 Leveransen skal være komplette  

Alle arbeider, inklusive prosjektering og dokumentasjon som er nødvendig for utførelse av 

arbeidet og godkjennelse av myndigheter skal inkluderes. Entreprenøren er ansvarlig for at alle 

arbeider utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter, regler og standarder. Samtlige 

arbeider skal være solid og fagmessig utført, og iht. normalt gode-høye krav til utførelse i NS 

3420. I tillegg skal NBI- blader oppfylles. Tekster i denne beskrivelsen gjelder dog foran 

tilsvarende i de nevnte standardene i de tilfeller der det er avvik. 

103 Generelle tekniske bestemmelser  

1031 Orientering om teknisk beskrivelse  

Teknisk beskrivelse er i hovedsak utarbeidet som beskrivelse av ytelse og funksjon, med 

henvisninger til utarbeidede tegninger, relevante standarder, SINTEF Byggforsks 

byggdetaljblader og andre dokumenter.  

Relevante krav i Norske Standarder og SINTEF Byggforsks byggdetaljer gjøres gjeldende og vil 

være et supplement til tegninger og beskrivelse i de tilfeller hvor disse ikke gir noen fullgod 

dokumentasjon for utførelsen, og skal da legges til grunn for tekniske bestemmelser, krav til 

materialer og utførelse av arbeider. 

For faggrupper hvor det ikke foreligger Norsk Standard, men hvor det eksisterer anerkjente 

normer eller forskrifter mht. materialer eller arbeidets utførelse, skal disse følges. Likeledes skal 

anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter følges, med 

mindre byggherren gir særskilt tillatelse fra å fravike disse. 

Ferdig byggverk skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter som er relevante, samt 

eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter.  

Yngre bestemmelser gjelder foran eldre, spesielle bestemmelser foran generelle og 

bestemmelser utarbeidet særskilt for beskrivelsen foran standardiserte bestemmelser.  

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre, ved uoverensstemmelse gjelder tegninger foran 

beskrivelsen. 

1032 Generelle krav ti l  produkter og utførelse  

Det vil bli stilt krav til kvalitet og utførelse innenfor de rammer beskrivelsen tilsier. 

Entreprenøren har ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak som sikrer at spesifiserte krav 

mv. blir oppfylt, og han skal etablere og vedlikeholde nødvendig dokumentasjon som viser at 

utførelsen tilfredsstiller definerte krav. 

Alle bygningsdeler, komponenter, etc. skal være komplett levert og montert, inkl. alle arbeider 

som er nødvendig for en god fagmessig utførelse, herunder festemidler/-anordninger, 

hjelpematerialer, nødvendige tilpasninger og tilslutninger til tilstøtende konstruksjoner. 

For produkter som er beskrevet ferdig malt, skal sluttproduktet som hovedregel fremstå uten 

sprekker eller glipper mellom de enkelte bestanddeler, og alle flater skal være plane og skjøter 

skal ikke gi sprang i flaten. 

For komponenter som leveres fra fabrikk, skal produsentens anvisning for montering og 

behandling følges, dersom ikke annet fremgår spesielt av prosjektdokumentene. Alle løsninger 
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og dimensjoner skal være verifisert av entreprenør i samråd med leverandøren for de produkter 

som er tenkt benyttet. 

Hvis entreprenøren mener at beskrevne produkter og løsninger er uegnet, skal han i tillegg gi 

pris på alternativer. 

Det forutsettes at entreprenøren velger produkter og løsninger som er egnet for de forskjellige 

bruksområder og påkjenninger, og oppfyller de arkitektoniske, bygningsmessige og tekniske 

intensjoner som er valgt for byggverket. 

Konstruksjoner skal være utformet slik at bevegelser og påkjenninger kan opptas uten at det 

oppstår skader, lekkasjer, bruksbegrensninger eller sjenerende lyder. 

Entreprenøren har, der intet annet fremgår av konkurransegrunnlaget, ansvar for valg og 

dimensjonering av festemidler og sammenføyningsdetaljer på grunnlag av de aktuelle 

belastninger og materialer. Produkter og løsninger skal fremlegges for byggherren. 

1033 Krav ti l  produkter  

Det skal benyttes produkter med dokumenterte egenskaper.  

Produkter skal være i samsvar med relevante forskrifter og standarder, og være underlagt 

kontrollordninger som sikrer oppfyllelse av spesifikasjoner.  

Det skal fremlegges dokumentasjon på at produkter som inngår i klassifiserte bygningsdeler er 

godkjent for det aktuelle bruksområde (sertifikat, typegodkjenningsbevis el. tilsv.), og at den 

ferdige (komplette) bygningsdel ved bruk av disse produkter oppfyller de spesifiserte krav. 

Produkter skal ha miljødeklarasjon iht. byggeteknisk forskrift (TEK). 

Alle festemidler og festepunkter skal være korrosjonsbestandige.  

Materialer skal ikke kombineres slik at galvanisk korrosjon eller andre materialkorrosjoner kan 

oppstå. Produkter skal ha egenskaper som tåler de klimapåkjenninger de kan bli utsatt for. 

Der det er oppgitt produktnavn anses oppgitte produkt som vedtatt løsning, og entreprenøren 

har i så tilfelle ikke anledning til å foreslå eller velge andre produkter. 

1034 Krav ti l  utførelse 

Entreprenøren er ansvarlig for at utførelse skal være iht. gjeldende lover, forskrifter, regler og 

standarder, universell utforming, produsentens anvisninger samt relevante byggdetaljblader fra 

SINTEF Byggforsk, og håndverksmessig standard skal tilfredsstille normalt god - høy krav for 

utførelse i NS 3420.  

Entreprenøren er ansvarlig for at all relevant dokumentasjon forefinnes på byggeplassen. 

Krav til entreprenørens sikring av kvalitet vil bli krevd etablert og vedlikeholdt. 

Arbeidene skal utføres av håndverkere som kan dokumentere kvalifikasjoner, og arbeidene skal 

være underlagt kontrollordninger som sikrer oppfyllelse av aktuelle krav. 
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104 FDV Opplæring og prøvedrift  

1041 FDV Dokumentasjon 

Komplett FDV dokumentasjon utarbeides iht. Dokumentasjon for bygninger utarbeidet av RIF, 

samt avtale med byggherrens driftsansvarlig. Instruksen utarbeides i 2 eksemplarer med 

komplette «som bygget tegninger» i DWG og PDF. Instruksen skal også leveres digital form; 

minnepinne med alle relevante beskrivelser, produktdatablad, tegninger og systemtegninger er 

plassert som pdf-dokumenter. Instruksen skal omfatte alle de anleggsdeler som er inkludert i 

denne entreprisen. 

Samt all dokumentasjon av testing, kontrollmålinger, innreguleringer etc. samt dokumentasjon 

som er påkrevet ihht offentlige regler, forskrifter og som gjelder for dette tiltaket. 

All utarbeidet dokumentasjon skal være på norsk. 

1042 Opplæring 

Opplæring skal medtas i tilbudet og har som overordnet mål å gjøre tiltakshavers 

driftspersonell kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåter slik at 

byggherren kan drifte sitt anlegg ved overtakelse.  

 

105 Kontrol l prosjektering og utførelse  

1051 Byggherrekontrol l  

Alt prosjekteringsmateriale skal fremlegges for byggherren til kontroll i god tid før bestilling 

/produksjon. Byggherren forbeholder seg rett til inntil 3 ukers behandlingstid etter at 

prosjekteringsmaterialet er mottatt. 

 

Kontrollen vil bli gjennomført som en dokumentkontroll og en kontroll av utførelsen på 

byggeplass. Entreprenøren og hans rådgivere skal sette av tid til å planlegge kontrollen sammen 

med byggherre og hans rådgivere. 

Det skal utarbeides tilstrekkelig dokumentasjon i prosjektet til at byggherre kan gjennomføre sin 

kontroll. Byggherre skal ha tilgang på all dokumentasjon som utarbeides i prosjektet. 

All utarbeidet dokumentasjon skal være på norsk. Utfylte sjekklister oversendes fortløpende. 

 

Det skal generelt kontrolleres at det er samsvar mellom kontrakts krav, entreprenørens 

prosjektering og utførelse samt dokumentasjon.  

 

Dersom samkjøringstester, funksjonstester og ferdigbefaringen må gjentas på grunn av 

vesentlige mangler skal kostnadene forbundet med gjentatt tester og befaring bekostes av 

entreprenøren. 
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19  Etablering, drift  og avvikl ing av byggeplass  

191 Rigg og drift  

KOMPLETT RIGG OG DRIFT FOR SAMTLIGE 

KONTRAKTSARBEIDER 

Komplett rigg og drift inkluderer også relevante kostnadsbærende 

opplysninger i tilbudsgrunnlagets del 2, kap. A-G 

 

.01 Hensyn til gravlunden 

Det må legges stor vekt på at arbeidene skal skje i direkte tilknyting til en 

gravlund/kirkegård som er i drift.  Det må generelt være svært god orden 

på byggeplassen.  Arbeidene må stoppes i forbindelse med gravferder og 

urnenedsettinger i nærheten. Mindre støyende eller støvende arbeider 

kan da utføres etter avtale avhengig om det er på øvre eller nedre område. 

Ved gravferder vil det normalt være stopp i ca. 1,0– 1,5 t.   

Totalt antatt begravelser i perioden er 50.  Enhetspris for dette 

settes opp i tilbuds-/pristabell. 

Oppdragsgiver vil varsle om slike forekomster senest 3 dager i 

forveien.  

 

Detaljert fremdriftsplan over bl.a rekkefølge over hvilke områder som 

startes på osv. gjøres i samarbeid med byggherre.   

 

.02      Forsikringer 

Omfatter de forsikringer som den utførende er ansvarlig for inklusive alle 

kostnader knyttet til etablering av forsikringen. Forsikring av ansvar og 

forsikring av samtlige, beskrevne kontraktsarbeider. 

 

.03      Sikkerhetsstillelser 

Omfatter sikkerhetsstillelse for samtlige kontraktsforpliktelser som den 

utførende er ansvarlig for inklusive alle kostnader knyttet til etablering av 

forsikringen. 

 

.04      Komplett rigg for samtlige kontraktsarbeider 

Omfatter alle nødvendige tilriggingskostnader for entreprenørens egne og 

underentreprenørenes / leverandørenes arbeider. 

 

Entreprenøren skal i tilbudet inkludere alt som er nødvendig for drift av 

byggeplassen og gjennomføring av prosjektet, brakker, lager, provisorisk 

strøm, tele, vann, avløp, administrasjon, forsikringer, garantier, 

vinterarbeider, oppvarming, renhold, renovasjon, tildekking, 

hovedopprydding. Det medtas alle nødvendige rigg- og driftskostnader 

for å kunne gjennomføre entreprisen innenfor gjeldende lover og regler. 

 

Entreprenøren har selv ansvar for å gjøre seg kjent med forholdene på 

byggeplassen, naboforhold og forøvrig andre forhold som kan ha 

betydning for utførelsen av byggearbeidet eller medføre ansvar. 

Feiltagelser eller unnlatelser mht. ovennevnte berettiger ikke 
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entreprenøren noen tillegg. Entreprenøren overtar byggeklar tomt. 

Byggentreprenør skal godkjenne grunnlaget før igangsettelsen. 

Under byggetiden må ikke noen entreprenør belemre byggeplassen 

unødvendig med materialer, støy, maskiner o.l. og han må holde seg 

innenfor rammen av de vedtekter, forskrifter og anvisninger som 

vedrører dette. Tilbudsbefaring avtales etter behov med prosjektleder. 

 

Entreprenøren foretar selv alle nødvendige utmålinger og avsetting av 

høyder i forbindelse med oppførelsen, og er selvsagt ansvarlig for at dette 

arbeidet er i overensstemmelse med foreliggende tegninger, oppgaver og 

offentlige godkjenninger. 

 

Det settes krav til ryddighet på byggeplassen samt plassering og utforming 

av riggen. Det utarbeides riggplan for området som skal godkjennes av 

byggherren. 

 

.05      Inngjerding 

Byggeplassen/områder som det bygges i skal skilles og sikres fra 

omgivelsene med byggegjerde i egnet høyde og type. 

 

.06       Parkering 

All parkering må skje på områder som på forhånd er godkjent av 

prosjektleder. 

 

.07       Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Det er utarbeidet en egen SHA-plan for byggeprosjektet i henhold 

til gjeldende lovverk. I hele planfasen har HMS vært et viktig tema. 

Entreprenøren har ansvaret for koordinering og gjennomføring av HMS-

arbeidet på byggeplassen i hele byggeperioden. Entreperører skal 

samarbeide med byggherrens SHA-koordinator. 

 

.08       Løpende hovedrydding og byggerenhold 

Det skal sikres at arbeidstakerne i byggeperioden har et godt arbeidsmiljø 

mht. ryddig arbeidsplass. 

Entreprenøren holder containere og sørger for bortkjøring. Det er krav 

til kildesortering. 
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2 BYGGING 

20  Bygning, generelt   

201 Orientering 

 

Tilbudet skal gis som Bygningsmessig TOTALENTREPRISE. Det skal gis tilbud på basis av denne 

beskrivelsen og vedlagt tegningsgrunnlag.  VVS-tekniske og EL-tekniske arbeider blir tiltransportert denne 

entreprisen og bli inkludert i entreprisen med oppfølgings- og koordineringsansvar.  

Notodden Kirkelig Fellesråd skal bygge ut samt renovere utvendig og innvendig kapellet ved Notodden 

gravlund. Eksisterende bygning er oppført med vegger i dobbel teglmur og takverk i trekonstruksjon med 

takstein.Bygget oppføres som tradisjonelt murbygg med materialer, detaljering, form og farge som tilsvarer 

eksisterende bygning. Yttervegger utføres med isolerte murblokker (Leca Isoblokk) og innvendige vegger 

med uisolerte murblokker (leca).  

Om ikke annet er beskrevet er eksisterende løsninger/utførelser og detaljer retningsgivende. 

I tillegg til skal det oppføres takoverbygg med "båser" i betong for oppbevaring av jord, grus, redskap etc.  

Tak og konstruksjon utføres med limtresøyler/bjelker og malmfuru.  

 

Arealoversikt 

Brutto grunnflate  TILBYGG   (målt utv. yttervegg)        62 m2 

Brutto grunnflate  Eksisterende bygg  (målt. innv. yttervegg)     219 m2 

Brutto grunnflate  Takoverbygg driftsavdeling nedre gravlund      194 m2  

 

Ansvarlige søkere 

 Ett-trinn søknad    Arkitekt 

 Erklæringer om ansvarsrett Entreprenør 
 
Klasser 

 Tiltaksklasse 1 

 Risikoklasse  1 

 Brannklasse    1 
 

Gjennomføringen av prosjektet er avhengig av Fellesrådets godkjenning dersom kostnadsrammen går 

utover godkjent budsjett. 
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202 Toleranser 

Entreprenøren skal føre kontroll med produksjonen og påse at relevante toleransekrav 

overholdes.  

Toleransekravene til ferdig montert konstruksjon, sammensatt byggeplassavvik, er     
overordnet kravene til avvik for konstruksjonselementene. 

Følgende minstekrav til toleranser kreves iht.: 

-  NS 3461 Geometriske toleranser i bygningsindustrien. Grunnleggende termer 

- NBI Byggdetaljer 520.008 Toleranser. Anbefalte toleranse krav til ferdig overfalte 

- NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og tekniske installasjoner 

Alle arbeider skal tilfredsstille krav til utførelse etter siste utgave av NS3420 og NBIs detaljer 
der dette er relevant. Sluttresultatet skal tilfredsstille kravene til normalt god-høy 
toleranseklasse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav 
tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles. 

203 Måltaking 

Entreprenøren står ansvarlig for all måltaking på byggeplass. 

204 Grunn- og utomhusarbeider 

  All graving og arbeider i grunn utføres av entreprenør som blir engasjert i 

forbindelse med gravlundens områdearbeider og inngår ikke i denne 

entreprisen  

205 Betong- mur og f l isarbeider 

.01 Tilbygget fundamenteres på stripefundamenter av betong under  

yttervegger og innvendige bærevegger. Ved frittliggende innvendige og utvendige søyler 

benyttes punktfundamenter. Fudamentering av mezzanine i eksistrende bygg er forusatt å 

belaste eksisterende fundamenter.   

 

.02 Gulv på grunn utføres som betongplate på grunn t=100mm. Gulv med sluk skal oppfylle 

våtromsnormens krav.  Tykkelse på isolasjon mot grunn min. 250 mm. Isolasjon under gulv 

utføres med XPS.  Det skal legges dampsperre og radonsperre.  

  

Betongkvalitet B45-SV40 og miljøklasse NF40.  Armering dimensjoneres i forhold til 

betongkvaliteten. Overflate stålglattes.   

 

.03 Gjenstøping av dekke med armert betong etter hull fra pipe som  

 blir revet og heisgrube under båreheisen.   

 Gjenstøpingen tilpasses mål på ny "sakseheis" oppgitt av byggherre. 

 

.04 Rampe av betong ved inngang utføres som betongplate på mark t=100mm. Betongkvalitet 

B45/M40.  

Kanter fases med 15 mm. Overflate skal kostes på tvers av gangretning for å gjøres 

sklihemmende. Armering dimensjoneres i forhold til betongkvaliteten. Overflate stålglattes.   

 

.05 Murte yttervegger Leca Isoblokk 300 mm. Mur pusses på begge sider – utvending med 

 hvitfarget diffusjonsåpen puss. 

 



 

 11 

E
n

tr
e

p
ri

s
e

g
ru

n
n

la
g
 f

o
r 

N
o

to
d

d
e

n
 k

a
p

e
ll
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 T

il
b

yg
g
 o

g
 r

e
n

o
v
e

ri
n

g
  

 1
4

.0
2

.2
0

2
0

  

.06 Alle åpninger og smyg pusses uten bruk av foringer.  Underkant vindusbenk innside pusses  

 med helning tilsvarende eksisterende løsning. 

 

.07 Murte innervegger Leca 150-200 mm 

 Mur pusses på begge sider med overflatestruktur for maling. 

 

 .08 Eksisterende yttervegg ved inngang "etterisoleres" med 30 mm steinull/xps som 

kuldebrobryter fra opplegg til glasstak og ned til gulv i plan 1. Festes med klebemørtel og 

mekanisk med plugger til teglvegg. Fiber armeringsnett og grovpuss og evt. finpuss tilsv.  

  puss på øvrige murte vegger. Smyg til åpninger i plan 1 og 2 medtas.  

 

.09 Skifer  på gulv    (Se rombehandlingsskjema) 

  

 Produsent:…………………………… 

 

 Type   :……………………………… 

 

 Skifer skal limes til underlag av betong/puss/stål. 

 Plassering : Inngangsparti og wc. 

 Type flis :  Skifer likeverdig eksisterende 

 Dimensjon : ca. 300 x 300 mm, t = 10 mm 

    Sokkel på vegger i rom med skifer 

 Dimensjon : Ca. 70-100 x 300 mm i modul m/gulvskifer 

 

.10 Skifer på trappeinntrinn med sklihemmende forkant og markert overgang på repos samt  

 varselfelt ved start og slutt på trapp.  Samme skifer som for gulv i posten ovenfor. 

 

.11 Puss på stålbjelker (ca.HEA 140) ved åpning mellom tilbygg og eksist. bygg. 

 Nødvendig underlag og armeringsnett medtas.  

 

.12 Reparasjon med puss etter skader utvendig og innvendig, saltutslag samt utbedring  

av fuger i gulvskifer utføres etter avtale som regningsarbeid. Det avsettes 100 timer som 

avregnes og reguleres etter avtale for de enkelte utbedringene.   

 Summen føres i prisoppsettet. 

 

.13 Flis på kjellergulv 300x300 mm med ca. 4 mm fuger.  

 Type Norfloor Softbeton Midgrey eller likeverdig.  Sokkelflis 100 mm utført med samme flis. 

 Eksist. kjellergulv primes og impregneres for å redusere fuktavgang fra grunnen.              

 

.14 Takoverbygg til driftsområde på nedre gvalund montert og festet til betong støttemurer/vegger  

iht. vedlagt detaljert tegningsunderlag og beskrivelse påført tegninger. Utførelse iht vedlagte 

detaljtegninger fra Sweco AS. 

 

.15 Vanger og støttemur for solleområde for behandling av eksist. utgravede masser. 

 ( masser i vanlig drift - ikke for behandling av masser som gjelder dette tilbudet ) 

 Soll for jord og stein utført med stålprofiler/-gitter maskevidde ca. 150x150 mm. 

 Del av rampe som overstiger 0,5 m sikres mot fall med håndlist/gjerde. 

 Tegningsunderlag A10-06 fra ARK og 1-2200, 1-2210 og 1-2550 fra Sweco.   
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.16 Opsjon: Betongvegger og dekke rundt "rom" for utv. løfteplattform.  

 Drenering og sluk føres til synkekum. (graving medtatt i hovedentrepriser for området) 

206 Stål - og metal larbeider 

 Alt i galvanisert utførelse, dersom annet ikke er beskrevet.  

 Stålarbeider for Sollerist og takoverbygg er beskrevet sammen med betong  

 og støttemurer under punkt. 206.14 og 206.15 i foregående kapittel. 

Alle dimensjoner er orienterende og må kontrolleres av entreprenør og er 

entreprenørens ansvar at dette er korrekt.   

 

.01 Fotskraperister 

På plattinger av betong utenfor hovedinngang skal leveres og monteres galvaniserte 

fotskraperister i faststøpte vinkeljernsrammer. Fotskraperist type Rossing el. likeverdig. 

Maskevidde 10 x 35 mm, høyde 40 mm. Plasseres med bredside av maskeåpning mot 

gangretning. Ristene skal deles i håndterbare dimensjoner, inklusiv nødvendige støtteben.  

Dimensjon  ca. 3200 x 1500 mm   

 

.02 Stålbjelke HEA-400 i fremkant av mezzaninedekket (galleri). Spennvidde ca.10 m.  

| Bjelken transporteres inn i 2 deler skjøtes med boltet laskeforbindelse.   

 

 .03 Stålsøyler  HUP 120x120x8 mm for bæring av bjelke over. Stålsøyler boltes/forankres til 

eksisterende avstivende betongkonstruksjon i yttervegg. Søyler skal ha et påsveiset skråstag  av 

HUP 120x120x5 som går parallelt med underkant av himling. Denne er av estetiske karakter og 

skal ha en klaring på min. 5mm fra stålbjelke HEA-400. 

 

.04 Tverrbjelker av sammensveiset HEA 140 profiler. 6 stk med spennvidde ca 3.2 m med  

 opplegg på eksisterende murvegg og HEA-400. Det forutsettes bolteforbindelse til  

 HEA-400. Opplegg over dørutsparing skal unngås. 

  

.05 Stålbjelker HEA-140 2 stk over utsparing i eksisterende yttervegg av dobbel teglmur i 

tilknytning til mezzanin. Lengde ca. 4,4 m med opplegg på eksisterende yttervegg av mur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Illustrasjon bæring galleri 
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207 Tømrer- og snekkerarbeider 

             (Se rombehandlingsskjema) 
 
Generelt 
Arbeidene skal utføres etter NS 3420 siste utgave. 
 
Krav til materialer. Alt trevirke som inngår i denne post skal tilfredsstille kravene i NS 3080  
kvalitet S. Høvellast skal i tillegg tilfredsstille kravene i NS 3180 klasse 1.  
Alt listverk skal tilfredsstille NS 3187. 
 
Treverk som får direkte anlegg mot mur el. betong skal være behandlet med Antiparasitt  
eller beskyttet med impregnert papp dersom det ikke er beskrevet trykkimpregnert. 
 
Krav til utførelse. Alt arbeid som ikke er spesifisert i beskrivelsen skal utføres i henhold til NBI  
Byggdetaljer og til materialprodusentenes veiledninger. For feste av trekonstruksjoner til betong og 
murverk, og for sammenbinding av trekonstruksjoner leveres og monteres nødvendige bolter, 
ankere mm., om ikke annet er spesifisert i den enkelte post.  
Alle plateskjøter skal være på spikerslag. Nødvendige spikerslag for feste av listverk, utstyr mm.  
skal være medtatt i postene. Gjennomføringer gjennom diffusjonssperren utføres slik at sperresjiktet 
ikke reduseres. All isolasjon beskyttes effektivt mot væte etter ankomst på byggeplass. 
  
Montering skal utføres i samsvar med veiledning fra de respektive leverandører. 
Spikerslag, hulltaking, tetting og andre spesielle innretninger som montering eller gjennomføring av 
VVS / EL-komponenter medtas. 

 
2.07.1 BJELKELAG OG GULV PLAN 2 

 Isolert bjelkelag med limtrebjelker,   
 22 mm gulvspon 
 13 mm gipsplate eller OSB plate 
 Bjelkelaget fylles opp med isolasjon 
 13 mm gipsplate 
 Synlige kanter rundt trappeåpninger kles med gipsplater. 
 

2.07.2 BJELKELAG GALLERI PLAN 2 
 Isolert bjelkelag av 
 Tilpasses og felles inn i HEA  profiler 
 22 mm gulvspon 
 13 mm gipsplate 
 Bjelkelaget fylles opp med isolasjon 
 13 mm gipsplate på underside og synlige fronter/avdekning av konstruksjon. 
 

2.07.3 TRINN PÅ GALLERI OG PLAN 2 
 Oppbygging av "amfi"trinn utføres med 22 mm gulvspon og OSB eller gipsplate i  
 både inntrinn og opptrinn (redusere trinnlyd).  Montert på spikerslag/bjelkelag. 

  
2.07.4 UTVENDIG LISTVERK/AVDEKNINGSBORD 

 
 Smyglister 
 Alle nødvendige smyglister rundt dører, vinduer og tilslutninger,  
 Det meste av vegger er pusset murverk. 
 
 Nedforing av overbygde partier / gesimser  
 Nedforing med spikerslag 48 x 98 mm 
 Spaltepanel 19 x 98 mm 
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 Vannbrett av tre for beslag 
 Vannbrett under vinduer/dører skråskåret 48 x 48 mm 

 
 Spaltepanel 
 Spaltepanel: 19 x 98 mm på takutstikk på gesims, inklusiv spikerslag og innsektsnetting 
 

2.07.5 GJENKLEDNING AV ÅPNINGER I TAK/HIMLING 
 Utføres komplett med spikerlsag og isolasjon dampbrems og panel tilv. eksisterende. 
 Gjelder åpninger etter nytt dekke til galleri samt der hvor pipe er fjernet i kontor 07  
 iht tegning AR 26-1.  
 

2.07.6  INNVENDIG LISTVERK 
 Fotlist av malt furu på uspesifisert underlag 
 (Der det ikkje er beleggssokkel eller sokkelflis) 
 Standard fotlist: 15 x 70 mm ferdigbehandlet fra produsent 
 (Dimensjon som eksisterende fotlister) 
 
 Smyglister 
 Alle nødvendige smyglister rundt dører, vinduer og tilslutninger mot gipset himling/tak.  
 NB! Dører og vinduer leveres uten spor for utforinger og skal bare påsettes   
 smyglister i pussede smyg.  Det meste av vegger er pusset murverk. 
 
 

2.07.7     TAKOVERBYGG DRIFTSOMRÅDE NEDE FELT. 
 Utføres med limtre og malmfuru konstruksjoner iht. vedlagt tegningsunderlag  
 påført detaljert beskrivelse.    
 Tegningsunderlag A10-06 fra ARK og 1-2200, 1-2210 og 1-2550 fra Sweco.   
 
2.07.8 TRAPPER / REKKVERK 

 Trapper og rekkverk 
2 komplette trapper mellom 1. og 2. etasje utføres med stålvanger og stål inntrinn som støpes  
og avrettes klar for skifer. Opptrinnet av stål skal være tett. Det skal leveres og monteres et 
sammenhengende rekkverk stålspiler og ballustre for begge trapper og rundt begge åpninger. 
Håndlister på begge sider av trappeløp utføres i rustfritt børstet stål.  Hele trappen og rekkverk  
skal pulverlakkeres.  Farge avklares med ARK/BH.  
Det henvises også til krav i kap. for Universell Utforming, UU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinsippskisse 
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 Rekkverk på galleri 
 Rekkverk sammenhengende sikkerhetsglass klasse 2 montert på kant av galleri. 
 Tilbudt produkt skal forelegges byggherre og godkjennes før bestilling. 
 Håndlist og ballustre i rustfritt børstet stål 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinsippskisse 
 

2.07.9 TAKTEKNING / ETTERISOLERING AV KALDT LOFT 
 Eksisterende tak skal ha ny tekking samt nye israfter og takrenner. 
 
 Takkonstruksjon nytt tak 
 Takkonstruksjon med taksperrer ihht. stedlige belastningskrav. 
 (4,0 kn/m2). Bjelkelag i tilbygg får opplegg på sperrer. 
 
 Taktro utføres av OSB-plater el. likeverdig. 

o 12 mm overliggende asfalt impregnert plate 
o Krysslufting 48 x 48 mm + 48 x 48 mm 
o Spaltepanel under gesims 19 x 98 mm, inklusiv spikerslag. 
o Innsektsnetting/Netlonpølser i luftespalter. 

 
 Isolering av nytt tak 

-  Type tak  : Sperretak 

-  Mineralull : min.300 mm ( tykkelse i forhold til dimensjon på  

-  Diff.sperre : 0.25 mm, med klemt/teipet skjøt 

-  Spesielle krav :  Isolasjon legges ut som 2-lag med overlapp/krysslegging 
      Dersom taksperrer må påfores på undersiden for å oppnå 
      isolasjonstykkelse, skal dette inkluderes. 
 

 Tekning nytt tak 
o Fiber takpapp som underlag 
o Sløyfer, trykk.imp. 23 x 36 mm 
o Lekter, trykk.imp. 36 x 48 mm 
o Tekking med enkeltkrum naturrød takttegl type Skarpnes Melodie  el. likeverdig  

   Inklusiv mønepanner, mønebånd, komplett 
 
 Trekantlekter nytt tak 
 Trekantlekte under papp ved alle oppbretter. Dimensjon: 48 x 48 mm, Trykk.imp. 
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 Pannebord nytt tak 
 Pannebord dimensjon: 36 x 198 mm, Trykk.imp. 
 
 Isbord nytt tak 
 Isbord underlag for beslag dimensjon: 23 x 148 mm, Trykk.imp. 
 
 Ny Tekning eksisterende takflate 

o Ny fiber takpapp som underlag 
o Sløyfer, trykk.imp. 23 x 36 mm 
o Lekter, trykk.imp. 36 x 48 mm 
o Tekking med enkeltkrum naturrød takttegl type Skarpnes Melodie  el. likeverdig 

Inklusiv mønepanner, mønebånd, komplett. 
(evt. reparasjoner etter skader utføres med regningsarbeid og etter avtale med 
byggherre) 

  
 Trekantlekter 
 Trekantlekte under papp ved alle oppbretter. Dimensjon: 48 x 48 mm, Trykk.imp. 
 
 Pannebord 
 Pannebord dimensjon: 36 x 198 mm, Trykk.imp. 
 
 Isbord 
 Isbord underlag for beslag dimensjon: 23 x 148 mm, Trykk.imp. 
 
 Innsektsnetting 

Eksisterende lufteåpninger i teglegg på gavl mot øst påsettes innsektsnetting montert  
på ramme av 48x73 mm og festet til teglvegg. S snitttegning   

 
 Etterisolering eksist. skråtak i seremonirom 
 Det skal vurderes med tilleggsisolering ved innblåsning i hulrom i skråtaket. 
 Omfanget og muligheten for dette avdekkes når det tas åpning for nytt dekke til galleri.  
 Arbeidet utføres som regningsarbeid etter nærmere avtale underveis i byggeprosessen. 
 

2.07.10 KJØLEROM I KJELLER 
 Levering av komplett prefabrikkert kjølerom for kister med utvendig mål  
 ca.: L x B x H 4600 x 3500 x 2300 mm.  
 
 Type kjølerom og leverandør oppgis: ……………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 

Rommet skal  leveres med 50 mm isolert gulv og utv. skråkile for overgang ved døråpning.  
Elementtykkelse min. 80 mm.   
Kjøleromsdør med mål: B x H  1200 x 2100 mm.  Døra leveres med slepelist.   
Himlingshøyde i rommet er ca. 2900. mm . Tilpasningselementer mot tilstøtende  
vegger og tak medtas.   El. tilkobling av kjøleaggregat gjøres etter avtale med  
byggherre. 
Innredning/stativ opplegg til  3  kister i høyden, fordelt 3 seksjoner medtas.  

 Plassering av utedel til kjøleaggregat avtales med ARK og byggherre. 
 

2.07.11 UTVENDIG "ROM" FOR LØFTEPLATTFORM 
 Se opsjonspost 2018 nedenfor 
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208 Himlingsarbeider 

Kfr. himlingsplan og romskjema 
 Gipsplatehimling 

 Alle undersider av nye takflater, dekker og dekkekanter galleri kles med  

 13 mm gipsplate inkl. hjørnelister. 

 

 Spilehimling 

 Nedforet spilehmling i heltre oljet eik 40x20 mm med akustikkduk bak på  

 spikerslag av 48x98 mm. Avstand mellom spiler ca. 20-25 mm 

209 Vinduer, dører og glasstak 

 Leveransen av vinduer og dører skal omfatte : 

 

 a) levering og montering inkl. fugeskum/dytt m/min.ull 

 b) justering (også i garantitiden) 

 c) fuging innvendig og utvendig med byggsilikon fugemasse  

  mot neopolen fyll-list. 

 d) eik feielister begge sider ved terskler. 

 e) Grorud fester - justeringshylser  m/plastpropper  

  farge tilpasset behandlet karm. 

 f) glass iflg. spesifikasjon på skjemategning eller dørliste   

 g) montering/tetting av vinduer og  dører med  polyuretanskum aksepteres 

  kun dersom det kan dokumenteres at skummet opprettholder 

  elastisitet etter utførelse. 

 

 ………………………………………………………………………………………….. 

  Produsent for vinduer av tre : 

 

 

 ………………………………………………………………………………………….. 

  Produsent for ytterdører av tre : 

   

 

 ………………………………………………………………………………………….. 

  Produsent av utvendige dører/vinduer av aluminium: 

 

 KRAV TIL UTFØRELSE 

 Dører og vinduer skal fremstilles i henhold til de krav som stilles i Byggeforskriftene,  

Norsk dør- og vinduskontroll (NDVK) og NBI Byggedetaljer. Arbeidene utføres i 

overensstemmelse med Norsk Standard, NBI Byggedetaljer og produktinformasjon for aktuelle 

byggevarer. 

 Det skal dyttes/fuges rundt karmer og utforinger.  

 

 Leveransene skal inkludere ferdig innsatt glass og komplette beslag.  

 

 ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET FØR BESTILLING 

 Oppgitte mål er orienterende for vinduer og dører. 
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.01 Vinduer i hht. vindusskjemaer 

 Leverandør og type skal oppgis. 

 Vinduene skal tilfredsstille krav til U-verdi 1,2 w/m2K. 

Vinduene skal leveres ferdig behandlet inn- og utvendig. 

Vindusbeslag med luftesikring skal være montert. 

  

.02 Dører i hht. dørskjema.   

 Leverandør og type skal oppgis. Dører skal ha sylinder for system. 

 Ved lyd- og brannkrav skal det fuges begges sider mellom karm og vegg. 

 Dørene festes med Grorud feste- / justeringshylser. 

 Alle terskler skrå for rullestol.   

.03        Beslag 

Produsentens beslag, inklusiv alt annet nødvendig beslag, og låssystem  

komplett. Dørstoppere av type Randi, tilpasset plasseringen.  

Vridere, dørhåndtak og skilt av type Randi i stål utførelse. 

 Beslag,  låssystem og beslagslister utarbeides av entreprenør. 

 Montering og levering komplett.   

 

.04 Glasstak 

 Glasstak og "knevegg" utført med Schüco FWS 50 HI eller likeverdig. 

 Glass 2 lags selvrensende energiglass U-verdi 1,2 w/m2K, laminert innvendig  

 side og herdet utvendig. Bærende profiler mot eksisterende vegg og nytt tak medtas. 

 

 Overgangsbeslag som dekker bevegelsefuge mot eksisterende vegg og  

 tak utføres i samme materiale og farge som glasstaket for øvrig.  

 Endelig løsning for bæring drøftes med RIB ansvarlig. 

  

2010 Byggtapetserarbeider  

 (Se rombehandlingsskjema) 

 

          Selvavrettende flytsparkel på hele eksisterende gulv.  

              Nye gulv forutsettes avrettet for flis/skifer 

              Flytesparkelen skal ikke inneholde: 

  - Kasein 

  - Andre proteiner 

  - Slaggmaterialer 

  - Portlandsement 

 Ved valg av sparkelmasse skal materialinnholdet dokumenteres. 

 

 Gulvbelegg monteres iht. rombehandlingsskjema.  

 Alt gulvbelegg skal være av homogent materiale. 

 Alt gulvbelegg skal legges under faste innredninger.   

 Avretting m / selvavrettende flytesparkel, priming inkluderes. 

  

 Belegget skal føres opp på vegg som sokkel. Alle gulvoverflater skal under legging og  

 etter ferdig utført legging beskyttes av tildekking av min. kraftpapp pålimt armert plast  

 eller tykk, armert plast som ikke revner på grunn av støvsuging. 
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          Vinylbelegg 

 Vinyl type TARKETT Megalit - Natural / Urban / Contemporary, t = 2,0 mm el. likeverdig. 

 Helsveiset med smeltetråd i farge tilpasset belegget.  

 

          Sluttbehandling 

Etter generell, men varsom byggrengjøring med støvsuger skal belegg oppsettes 

iht.produsentenes spesifikasjoner.  

 

 Teppeflis 

 Teppeflis inkl. "fotlist"/oppkant på 80-100 mm med teppe på galleri 02 og 03.   

 Type Interface "The Scandinavia Collection" el. likeverdig.  

 Posten inkluderer trappenese i metall. 

 

2011 Malerarbeider 

(Se rombehandlingsskjema) 
 
Opplisting nedenfor er generell og kan avvike fra opp- lysninger om behandling oppgitt i 
rombehandlingsskjema.  Det skal oppsettes fargeprøver, kfr. arkitekt. 

 
 .01 Generelt 

All beis, maling og sparkel skal være av garantert kvalitetsprodukter og uten skadelig avgassing.  
All behandling innbefatter underbehandling komplett. Behandling av overflater, se romskjemaer. 
Alle overflater skal utvendig / innvendig behandles komplett. 

 
Alt. utvendig nytt synlig trevirke skal behandles 1 gang m / oljebeis, og 2 ganger oljedekkbeis i 
ønsket farge.  

 
  Innvendig gis alle flater og komponenter en komplett behandling. Behandlingen skal   
  inkludere alt underarbeid, støvbinding over himlinger, sliping, grunning, flikk og full   
  sparkling. Flikksparkling / strimling på bygningsplater. 

 
Alt innvendig treverk, panel, dragere og listverk, dører mv. (som ikke er behandlet fra fabrikk) 
fullbehandles med malingsprodukter iht. fargeoppsett som utarbeides av ARK i 
detaljprosjekteringsfasen. 

 
  Alt synlig stål grunnes med primer og males 2 ganger med lakkmaling.   
 
 .01 Utvendig murmaling på eksisterende 

 Maling på utvendig veggflater av spekkmurt tegl samt betongsøyler.  
 Overflatene er tidlige malt/slemmet. Rengjøring og børsting medtas. 
 Utførelse med diffusjonsåpen silikatmaling type  
 Jotun "Premium Murmaling" eller likeverdig – 2 strøk i farge som eksist. 
 Vask og skraping og flikking medtas. 

 
.02 Utvendig maling på trepanel 
 Maling på utvendig overflater av panel, gesimer ov overbygg.  
 2 strøk i farge som eksist. Type Jotun " Drygolin Ultimat" eller likeverdig. 
 Vask og skraping og flikking medtas. 

 
 .03 Innvendig murmaling 

Behandling med 2 strøk på eksisterende pussede overflater vegger og himling. 
Utføres med Jotun "Premium Mur" murmaling eller likeverdig.  
Rengjøring og børsting medtas. 
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 .04      Fullmaling av innvendig panel på skråvegg/tak/himling 

Innvendig panelte eksisterende overflater skal behandles med  
Jotun "Lady Supreme Finish Tre og Panel" eller likeverdig.   
Det må påregnes minst to prøveoppsett for valg av farge. 
Skraping og flikking samt nedmatting pluss 2 strøk. 

 
 .05      Fullmaling/lakk av sittebenker 

Benker i seremonirom benhandles med Jotun  " Lady Supreme Finish Tre og Panel"  
eller likeverdig. 2 strøk. Det må pårenges 2 ulike farger/nyanser på benker. 
Setet på benker slipes og påføres 2 strøk halvmatt gulvlakk. 

 
 .06 Utvendig panel/gesimskledning 

Behandling 1 gang oljebeis og 2 ganger oljedekkbeis i ønsket farge.  
 
 .07 Maling på gipsplater 
  Himling og skjørt (galleri forkant) av gipsplater skal fullmales i ønsket farge. 
 
 .08 Gulvsliping og lakkering  
  Eksisterende furugulv slipes ned til frisk ved og lakkeres med 3 strøk gulvlakk 
  med mattsliping mellom.  Type  "Trestjerner Gulvlakk" oljebasert eller likeverdig. 

  
 .09 Dører 

Innvendige fyllingsdører mattes ned og males med 2 strøk Jotun   
" Lady Supreme Finish Tre og Panel" eller likeverdig. Smyglister medtas. 
Dørterskler slipes og lakkes med 2 strøk gulvlakk. 

  
 .10 Sårflikk på gulv og vegger gjøres etter avtale/befaring etter medgått tid for de  
  enkelte områder. 

  

 

2012 Blikkenslagerarbeider  

  Alt eksisterende rennesystem og beslagsarbeid skal skiftes ut. 

 Utførelse som eksisterende detaljer – både for nytt og gammelt.  

 

 For krav til toleranser, materialer og utførelse, prisgrunnlag og  

 måleregler gjelder NS 3420. ”Kledning og beslag av tynnplater”, samt NBI  

 blad. Hvis ikke annet er spesifisert gjelder alle arbeider tol.kl. 2. 

 Spesielt understrekes kravene om solid håndverksmessig arbeide og om 

 førsteklasses materialer. Beslagene skal være helt plane og uten bulker. 

 

 Avslutning av beslag mot andre konstruksjoner skal normalt være en 

 fugeløsning med elastisk fugemasse av silikon i passende farge. Fugingen  

 inngår i enhetsprisen. Blikkenslager må på stedet selv ta de nødvendige 

 mål. Videre skal medregnes alle kostnader vedr. hogging av hull, 

plugging, boring, skjøter, overlapp, falser, knekker og dryppneser samt  

utkrassing eller skjæring av fuge i mur betong for innføring av 

beslag/smyg og fugeforsegling inkl. bakfyll med 2-komp. gummielastisk 

fugemasse. Der underlagspapp er påkrevet skal dette inkluderes. 

 

 Før utførelsen skal blikkenslager i nødvendig utstrekning kontrollere de  

 bygningsdeler hvor hans arbeider skal anbringes. Alt nødvendig  
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 festematerialer etc. skal inkluderes og det nyttes samme farge som plater  

 og beslag for øvrig. Det påligger entreprenøren å sørge for at  

 underliggende flater for blikkenslagerarbeidet er pene og glatte, og at alle  

 beslagsarbeider er komplette. 

 

 Tilbyderen må påse at han tar høyde for komplett leveranse og utførelse i  

 sin pris – med bakgrunn i endelige detaljløsninger. 

 

.01 Beslagsarbeider i hovedpunkter listet opp nedenfor. Beslagsmateriale:  

 Tykkelse 0,8 mm, type Colorcoat HPS 200 el. tilsv. i standard farger. 

 

Israftbeslag (beslag på vindskier) 

Gesimsbeslag (pulttaksbeslag), (luftet) 

Overgangsbeslag vegg/tak, diverse beslag 

Vannbrettbeslag 

Takrenner  100-150 mm komplett med rennekroker, tappstykker og 

endelokk. Taknedløp komplett m/løvutkast/-sil.   

(Nedløp kobles til MA-rør med stakeluke, medtatt i annen entreprise.) 

Takrenner og taknedløp dimensjoneres i hht. vannmengde 

Beslag på sokkel på eksisterende bygg. 

Underlag 36x198 mm er med under kap. tømrer-snekkerarbeider 

 

.02 Båndtekking av tak over inngangsparti 

 Utførelse i sink 0,6 mm med stangfalser og glidesjikt inkl. festeunderlag. 

 Overgangsbeslag mot vegg og takfotbeslag med 30- 40 mm dryppnese.  

 Det forutsettes løsning uten takrenne.  Se perspektivtegning nr. 4 

 

.03 Båndtekking av tak over utv. løfteplattform 

 Samme utførelse som inngangsparti – posten inngår i opsjon. 

2013 Innredning og utstyr  

.01 Speil 

 Underlag : Puss//Plate 

 Dimensjon : 400 x 750 mm, 4 mm 

 Type  : Laminert/slipte kanter 

 Plassering : Over alle servanter 

 Festemåte : Limes/fuges fast til speil/vegg. Ikke synlig feste 

 Spesielle krav : Montert eksentrisk på servant for plass til såpedispenser 

      

.02 Såpe – papirdispensere 

 Leveres og monteres av byggherre. 

 

.03 Holdere for toalettpapir 

 Plassering : På alle toaletter 

 Type  : Randi 2876 el. likeverdig  

 Underlag : Varierende 

 

.04 Holdere for reserverull toalettpapir 

 Plassering : På alle toaletter 



 22 

E
n

tr
e

p
ri

s
e

g
ru

n
n

la
g
 f

o
r 

N
o

to
d

d
e

n
 k

a
p

e
ll
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 T

il
b

yg
g
 o

g
 r

e
n

o
v
e

ri
n

g
 |

 1
4

.0
2

.2
0

2
0

  

 Type  : Randi 2875 el. likeverdig 

 Underlag : Varierende 

 

.05 Remontering av benker i seremonirom. Plassering etter avtale med ARK og byggherre. 

2014 Rivingsarbeider 

 Postene skal inkludere transport- deponeringskostnader 

 

.01 NB!  Kunst på vegger og orgel samt innbruddsalarm beskyttes  

omhyggelig mot støv og støt under byggeprosessen. 

 

.02 Demontere kunst i bue over inngangsdør. Kunst tas forsiktig ned og  

overleveres byggherren for oppbevaring.   

 

.03 Rive demontere inngangsparti med fundamenter 

 

.04 Demontere vinduer og dører utvendig og innvendig. 

 

.05 Rive teglsteinspipe i alle plan inkl.fundamentsokkel i kjeller. 

  Mål ca. 1200x800x12500 mm  

 

.06 Sliss i yttervegger av tegl for beslag ved kobling av tilbygg. 

 

.07 Rive panel og spikerslag i skråtak for tilkomst til nytt galleridekke 

 

.08 Ta utsparing i tegvegg for opplegg av dragere til galleri dekkekonstruksjon. 

 

.09 Rive og demontere vegger med toalett og utslagsvask i rom 09. 

 

.10 Rive belegg/teppe og lister i rom 06, 07 og 09. 

 

.11 Demontere alle sittebenker og varmerør. Benker lagres i på plassen. 

 

.12 Demontering lysarmaturer/pendler.   

Disse skal senere renoveres med nye kabler og lyskilder.  

Se tiltransportert entreprise. 

  

.13 Rivingsarbeider som berører all tilkobling mot tilbygget mot eksisterende  

medtas.  

.14 Rive taktekking med sløyfer, lekter og underlagspapp. 

 

.15 Rive alt beslag på tak/gesimser samt takrenner/nedløp. 

 

.16 Fjerning av hydraulisk båreheis med tilhørende installasjoner/oljetanker rør mv. 

 

.17 4  stk. av benkene skal forkortes med ca. 1,0 m og utføres med likeverdige detaljer  

som i eksisterende benker.  
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2015 VVS-instal lasjoner 

Tiltakshaver utfører / engasjerer autorisert entreprenør i egen regi.  

             Tilbudet tiltransporteres hovedentreprenør med påslag som oppgis i tilbudet. 

  Se del II G 

   

2016 El-kraft- instal lasjoner 

Tiltakshaver utfører / engasjerer autorisert entreprenør i egen regi.  

Tilbudet tiltransporteres hovedentreprenør med påslag som oppgis i tilbudet. 

  Se del II G 

2017 Prosjektering / FDV dokumentasjon  

 .01 Prosjektering 

Arkitekt er engasjert av byggherre vil supplere detaljer ved behov. Prosjektering for tekniske  

fag overlates til entreprenør og er denne sitt ansvar.  

ARK er ansvarlig søker for søknad om ett-trinns tiltak. 

 

 .02 Dokumentasjon 

Etter fullført prosjekt ”som bygget" skal entreprenøren utarbeide FDV-rapporter i hht.  

Norsk Standard. Det utarbeides separate FDV-rapporter for bygg og tekniske anlegg. 

 

Kartotek over alle stoffer som er brukt i bygget skal inngå i rapportene. 

 

FDV-rapportene skal godkjennes av tiltakshaver og overleveres senest 1-måned etter at 

ferdigattest er utferdiget og før sluttfaktura er betalt. 

 

2018 Opsjon: Utvendig løfteplattform 

Bygningsmessig arbeider som betongvegger, dekker, rekkverk, søyler, bjelker, taktro,  

båndtekking som ved inngangsparti. Hulltaking for dør i kjeller medtas.  

( graving mv medtas i landskapsmessig hovedentreprise for gravlunden ) 

 

                   


