

# JOKER BUTIKK BANGSUND

## DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET

Oppdragsgiver: Namsos kommune

Rådgiver: Trønderplan

Dato:10.03.2020



**Trønderplan**  
Rådgivende ingeniører MRIF

## Innhold

<b>A.</b>	<b>GENERELL DEL .....</b>	<b>3</b>
A.1	INNLEDNING.....	3
A.2	KORT OM KONTRAKTARBEIDETS OMFANG.....	3
A.3	ORGANISASJON OG ENTREPRISEMODELL .....	3
A.4	DOKUMENTLISTE.....	3
<b>B.</b>	<b>KONTRAKTSBESTEMMELSER .....</b>	<b>3</b>
B.1	ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER.....	3
B.2	SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER .....	3
<b>C.</b>	<b>TEKNISKE KRAV .....</b>	<b>3</b>
C.1	TEKNISKE RAMMEBETINGELSER .....	3
C.2	TEKNISK BESKRIVELSE.....	4
C.3	TEGNINGER OG MODELLER.....	4
<b>D.</b>	<b>KRAV TIL BYGGEPROSESSEN.....</b>	<b>4</b>
D.1	ADMINISTRATIVE RUTINER .....	4
D.2	KVALITETSSIKRING .....	4
D.3	SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) .....	4
D.4	ØVRIGE KRAV TIL BYGGEPROSESSEN .....	4
<b>E.</b>	<b>FRISTER OG DAGMULKTER .....</b>	<b>4</b>
E.1	FRISTER.....	4
E.2	DAGMULKTER .....	4
E.3	FRAMDRIFTSPILANLEGGING .....	4
<b>F.</b>	<b>VEDERLAGET .....</b>	<b>5</b>
F.1	PRISSAMMENSTILLING .....	5
F.2	REGNINGSARBEIDER .....	5
F.3	PÅSLAG FOR SIDE- UNDERENTREPRISER.....	5
F.4	OPSJONER.....	5
F.5	REGULERING .....	5
<b>G.</b>	<b>OPPDRAGSGIVERS YTELSE.....</b>	<b>5</b>
	<b>VEDLEGG .....</b>	<b>5</b>

## A. GENERELL DEL

### A.1 Innledning

Tilbudet skal inkludere alle nødvendige ytelser for å gjennomføre prosjektet iht. anbudsdokumentene.

### A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang

Anlegget omfatter opparbeidelse av ca 60 lm ny gangveg, samt tilrettelegging av 2 kryssinger av fylkesvegen for myke trafikanter. Videre skal 4 stk eksisterende gatebelysning oppgraderes til LED-belysning, og det skal monteres en ny gatelysmast inkludert nødvendige kabelarbeider. Ca 250 m<sup>2</sup> skal beplantes med busker.

### A.3 Organisasjon og entreprisemodell

Byggherreorganisasjon:

Byggherre (BH)	Namsos Kommune v/ Nils Hallvard Brørs	Tlf: 91 14 53 01 E-post: Nils-hallvard.brors@namsos.kommune.no
Prosjektleder (PL)	Namsos Kommune v/ Nils Hallvard Brørs	Tlf: 91 14 53 01 E-post: Nils-hallvard.brors@namsos.kommune.no
Byggeleder (BL)	Namsos kommune v/Andre` M Aglen	Tlf: 48 28 81 01 E-post: Andre-mikael.aglen@namsos.kommune.no

Prosjekterende:

Ansvarlig prosjekterende	Trønderplan as v/ Arnt Ove Ellerås	Tlf: 98 21 68 88 E-post: aoe@tronderplan.no
-----------------------------	---------------------------------------	---

Dette er en utførelsesentreprise i ht NS 8406.

### A.4 Dokumentliste

Se vedleggsliste.

## B. KONTRAKTSBESTEMMELSER

### B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten skal NS 8406 benyttes som kontraktbestemmelser.

### B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

NS 8406, pkt.8: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

## C. TEKNISKE KRAV

### C.1 Tekniske rammebetingelser

Prosjekteringen er utført på grunnlag av digitalt kart.

Det er ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med dette prosjektet, men det antas at området består av løsmasser.

## C.2 Teknisk beskrivelse

Norsk standard NS 3420 «Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner» utgave 2018 - 01 gjelder for denne kontrakten. Teknisk beskrivelse er innarbeidet i postene i mengdebeskrivelsen.

## C.3 Tegninger og modeller

Tegninger i ht vedlegg 2.

## D. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN

### D.1 Administrative rutiner

Byggemøter avholdes regelmessig på byggeplass, vanligvis hver 14. dag.

### D.2 Kvalitetssikring

Entreprenør setter opp kvalitetsplan for alle arbeider innen oppstart.

### D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Prosjektet skal gjennomføres i ht byggherreforskriften.

Entreprenøren skal utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan).

### D.4 Øvrige krav til byggeprosessen

Ingen

## E. FRISTER OG DAGMULKTER

### E.1 Frister

Tidspunkt	Aktivitet
11.03.2020	<i>Invitasjon til konkurranse</i>
17.04.2020, kl.12.00	<i>Tilbudsfrist</i>
Uke 17 – 2020	<i>Dialog, tilbudsevaluering og innstilling</i>
Uke 18 – 2020	<i>Valg av entreprenør og karenstid</i>
Uke 19 – 2020	<i>Kontrakt med entreprenør (kontraktsmøte)</i>
Uke 19 - 2020	<i>Oppstart anleggsarbeider 4. mai</i>
Uke 25 – 2020	<i>Komplett ferdigstillelsesfrist <b>19.06.2020</b></i>

### E.2 Dagmulfter

Delfrist og sluttfrist vil bli belagt med dagmulkt. Dagmulktbelagte frister vil framgå av kontrakt.

### E.3 Framdriftsplanlegging

Entreprenøren utarbeider selv framdriftsplan og avgjør selv rekkefølgen på arbeidene, i henhold til ovenfornevnte frister og i samråd med byggherren.

**F. VEDERLAGET****F.1 Prissammenstilling**

Prissammenstilling framkommer i vedlagte anbudsskjema.

**F.2 Regningsarbeider**

I ht priset mengdebeskrivelse.

**F.3 Påslag for side- underentrepriser**

Ingen

**F.4 Opsjoner**

Ingen

**F.5 Regulering**

Fast pris (ingen regulering).

**G. OPPDRAGSGIVERS YTELSER**

Ingen

**VEDLEGG**

1. Prissammenstillingsskjema med mengdebeskrivelse i ht NS 3420
2. Tegninger