



BERGEN KOMMUNE

AVTALEDOKUMENT

mellom

BERGEN KOMMUNE
Etat for utbygging

og

XXXX

VEDR.

**Rammeavtale for levering av tjenester som
ansvarlig for Integreerte Tekniske
Bygningsinstallasjoner (ITB-ansvarlig)**

Basert på NS 8401

Kontrakt om rammeavtale

1 Partene

Mellom: **Bergen kommune, Etat for utbygging** som oppdragsgiver

Organisasjonsnr.: **NO 964 338 531**

Adresse: **Kaigaten 4, 5016 Bergen**

Og som oppdragstaker

Organisasjonsnr.:

Adresse:

er det inngått følgende avtale:

Prosjektnavn: **Rammeavtale for levering av tjenester som ITB-ansvarlig**

1 Kontrakten (NS8401, punkt 4)

For denne kontrakten gjelder NS 8401 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG, med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor.

For denne kontrakten gjelder følgende kontraktsdokumenter:

- a) Dette avtaledokument
- b) Referat fra kontraktsmøte datert xx.xx.xxx
- c) Leverandørens tilbud inkl. alle vedlegg datert xx.xx.xxxx
- d) Endringer til konkurransegrunnlaget av betydning for kontrakten (nye filer, meddelelser og lignende). Hvert vedlegg skal være dater. Meddelelser må legges inn i omvendt kronologisk rekkefølge.
- e) Konkurransegrunnlaget datert xx.xx.xxxx inkl. følgende vedlegg:
List opp alle vedlegg av betydning for kontrakten. Bruk vedleggsnummeret fra konkurransegrunnlaget som prefiks.
- f) NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

1.1 Kontraktens varighet

Avtalen skal gjelde fra: **01.07.2020**

Avtalen skal gjelde til: **30.06.2021**

Opsjoner:

Bergen kommune har opsjon på årlig forlengelse ytterligere **1+1+1 år**.

Utløsning av opsjoner:

Avtalen fornyes automatisk ved utløp av gjeldende avtaleperiode. Dersom opsjon ikke skal løses inn, skal Oppdragsgiver varsle om dette senest 30 dager før avtalens utløp. Dersom slik varsel er gitt, forlenges ikke avtalen, og kontrakten opphører ved avtaletidens utløp.

2 Beskrivelse av oppdraget (NS8401, punkt 4.2)

Etat for utbygging ivaretar byggherrefunksjonen for kommunale byggeprosjekter innen skole- og barnehagebygg, sykehjem, brann- og feiervesen, kulturbygg, idrettsbygg og administrasjonsbygg.

Avtalen gjelder rammeavtale for ITB-ansvarlig.

Avtalen opprettes som en rammeavtale. Enkeltoppdrag fordeles som beskrevet i konkurransegrunnlaget.

3 Partene og deres representanter (NS 8401, punkt 5.1)

Oppdragsgiverens representant er:

Willy-André Gjesdal

Oppdragstakers representant er:

Xxxxx

3.1 Fullmakter (NS 8401 pkt. 5.2)

Som nytt 2. punktum under NS 8401 punkt 5.2, 1. ledd gjelder:

Den prosjekterende, eller den som opptre på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for oppdragsgiverens representant.

3.2 Gruppedeltakernes fullmakt (NS 8401 pkt. 5.5)

Fylles ut dersom det avtales gruppekontrakt.

Følgende personer har fullmakt til å opptre på vegne av sine firmaer:

Fag/leverandør: _____

Fag/leverandør: _____

4 Underrådgivere, siderådgivere og andre medhjelpere (NS 8401, punkt 5.3)

4.1 Underrådgivere (NS 8401 pkt. 5.3.1)

Fylles ut dersom det avtales hvilke under/siderådgivere den prosjekterende skal benytte.

Følgende underrådgivere er avtalt benyttet:

Navn _____ Org.nr. _____

Navn _____ Org.nr. _____

4.2 Bytte av personell (Identifikasjon) (NS 8401 pkt. 5.3.3)

NS 8401 pkt. 5.3.3 utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Ved avrop på rammeavtalen er det tilbudt personell på rammeavtalen som skal benyttes.

Det er ikke anledning til å bytte ut tilbudte personell i det enkelte prosjektets levetid uten at dette godkjennes av oppdragsgiver. Skriftlig søknad vedlagt CV for nytt personell skal fremsettes til oppdragsgiver så snart leverandør ser at det kan bli aktuelt. Nytt tilbudt personell skal ha minst samme eller bedre relevant kompetanse.

For å hindre at skifte av personell medfører kvalitetsforringelse eller forsinkelse av leveransen, skal leverandøren bekoste nødvendig opplæring av nytt personell når skifte av personell skjer etter at avrop er gjennomført. Med opplæring forstås også den tid som går med til å sette seg inn i allerede utført arbeid.

For medhjelpere og annet tilleggspersonell svarer partene selv for sine ansatte og medhjelpere, for å gjennomføre sine oppgaver etter kontrakten.

5 Tiltransport (NS 8401 pkt. 5.4.2)

Forbehold jf. pkt. 5.4.2:

I henhold til NS 8401 pkt. 5.4.2 forbeholder oppdragsgiver seg retten til å pålegge de prosjekterende å overta ansvar for en siderådgiver. De prosjekterende kan kun nekte å overta ansvar for en siderådgiver dersom nektelsen er saklig begrunnet i siderådgiverens forhold.

6 Gruppekontrakter (NS 8401, punkt 5.5 og 5.6)

Oppdrag og prosjekter hvor prosjekteringsgruppen bemannes med prosjekterende fra flere av oppdragsgivers avtaler, vil gjennomføres som pålagte gruppekontrakter. Sammensetningen av gruppene og utøving av gruppekontraksbestemmelsen vil avgjøres samtidig med at prosjekteringsgruppen bemannes med prosjekterende fra andre avtaler enn denne rammeavtalen. Det vil fremgå av avrop for det enkelte prosjekt om det skal etableres en gruppekontrakt.

Oppdragsgiver legger til grunn at gruppen selv utformer interne avtaler for oppdragene.

Den prosjekterende kan kun nekte å inngå som medlem i en gruppekontrakt dersom nektelsen er saklig begrunnet i et av de øvrige gruppemedlemmenes forhold.

For øvrig gjelder NS 8401 pkt. 5.5 og 5.6 fullt ut.

7 Krav til varsel (NS 8401, punkt 5.8)

NS 8401 pkt. 5.8 utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes partenes representanter jf. NS 8401 5.1 eller til avtalte adresser for varsling. Varsel skal gis skriftlig pr. post eller ved elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt som likestilt med vanlig post.

Formularer og blanketter for varsler og krav kan sendes via e-post (scannet PDF eller tilsvarende). E-post kan ikke erstatte formularer og blanketter som sådan.

8 Særskilt avtale om rettigheter til prosjektmaterialet (NS 8401, punkt 6.1)

Som nytt 4.setning under 1. ledd under NS 8401 punkt 6.1 gjelder

Oppdragsgiveren har rett til å bruke alt materialet utarbeidet av leverandøren til prosjektet vederlagsfritt.

9 Den prosjekterendes uavhengighet (NS8401, punkt 7.1)

NS 8401 pkt. 7.1 utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Den prosjekterende skal være uavhengig og ikke i interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget. Den prosjekterende skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis en slik situasjon oppstår. Dersom den prosjekterende ikke gjenoppretter sin uavhengighet uten ugrunnet opphold, kan oppdragsgiveren heve kontrakten i henhold til NS 8401 punkt 17.

10 Forsikring (NS 8401, punkt 7.2)

Som nytt 3. ledd under NS 8401 punkt 7.2 gjelder:

Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene skal forelegges oppdragsgiver innen 30 dager etter at rammeavtale er inngått. Oppdragsgiver plikter ikke å betale avdrag/honorar før han har mottatt den prosjekterendes dokumentasjon på at forsikringsplikten er oppfylt.

11 Oppdragets utførelse (NS 8401 pkt. 7.4)

11.1 Rammer for prosjektet

Rammer for oppdraget defineres først i bestilling av oppdraget, og fastsettes deretter nærmere i oppstartsmøte med prosjektleder.

11.2 Varslingsplikt ved overskridelse av fastsatte rammer

NS 8401 punkt 7.4, 3 ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Er det fastsatt rammer for kostnader eller fastsatt areal- eller funksjonskrav for prosjektet, skal prosjekteringen tilrettelegges slik at disse rammene eller kravene kan overholdes. Dersom prosjektet ikke lar seg gjennomføre innenfor de angitte rammene, skal den prosjekterende skriftlig varsle oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold når han blir eller burde bli klar over dette.

Som nytt 4. ledd under NS 8401 punkt 7.4 gjelder:

Dersom den prosjekterende unnlater å varsle eller varsler for sent, er den prosjekterende forpliktet til for egen regning å omprosjekttere prosjektet slik at det kan gjennomføres i henhold til avtalte rammer.

11.3 Tvist om det foreligger endring (NS 8401 pkt. 10.2, 6.ledd)

NS 8401 pkt. 10.2, 6.ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Selv om det foreligger tvist, har den prosjekterende plikt til å utføre det som er pålagt.

12 Oppdragets fremdrift (NS8401, punkt 9 og 14)

12.1 Tidsfrister for den prosjekterendes ytelser (NS 8401 pkt. 9.2)

Særlige bestemmelser:

Tidsfrister fastsettes i bestilling for det enkelte prosjekt, og defineres evt. nærmere skriftlig i oppstartsmøte.

Dersom tidsfrister ikke er angitt gjelder de bestemmelser som fremgår av NS 8401 pkt. 9.

12.2 Tidsfrister for oppdragsgiverens ytelser (NS 8401 pkt. 14)

Særlige bestemmelser:

13 Reaksjon ved forsinkelse (NS 8401 pkt. 12.2)

13.1 Betaling av dagmulkt

NS 8401 punkt 12.2, 2. ledd, 1. punktum utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Oppdragsgiveren kan kreve dagmulkt ved forsinkelse etter de satser som er angitt i kontrakten.

13.2 Dagmulksatser (NS 8401 pkt. 12.2)

Særlige bestemmelser:

Med mindre andre dagmulktssatser er angitt i bestilling for det enkelte prosjekt, eller skriftlig avtalt nærmere i oppstartsmøte, gjelder de bestemmelser som fremgår av NS 8401 pkt. 12.2.

14 Maksimalgrenser for erstatningsansvar (NS 8401 pkt. 13.3)

Særlige bestemmelser:

Med mindre andre maksimalgrenser for erstatningsansvar for prosjekteringsfeil er angitt i bestilling for det enkelte prosjekt, eller skriftlig avtalt nærmere i oppstartsmøte, gjelder de bestemmelser som fremgår av NS 8401 pkt. 12.2.

15 Reklamasjon

Særlige bestemmelser:

16 Pris (NS8401, punkt 15)

16.1 Prisen for oppdraget, utgifter (NS 8401, punkt 15.1.1)

Priser som skal gjelde følger av dette avtaledokumentet.

Timepris er ved tilbudsinnlevering _____ kr. pr. time eks. mva.

Timepris som er fastsatt i rammeavtalen skal dekke rådgivers samlede ytelser inkl. alle møter, reiser innenfor Bergen kommune, porto, telefon, internkopiering, sekretariat og andre bi-utgifter.

Arbeidssted er Bergen kommune og reisetid i forbindelse med møtevirksomhet for oppdragsgiver skal ikke faktureres. Kjøregodtgjørelse for reiser til og fra rådgiverens arbeidssted dekkes ikke. Det samme gjelder lokaltog, bompenger, o.l. Alle slike kostnader skal inngå i oppgitt timepris.

Avtale om fastpris kan inngås for det enkelte oppdrag. Dette vil som regel skje ved forespørsel fra oppdragsgiver om fastpristilbud ved avrop.

16.2 Betaling etter medgått tid (regningsarbeid) (NS 8401 pkt. 15.1.3)

NS 8401 punkt 15.1.3 gjelder med følgende presiseringer:

For oppdrag som utføres etter medgått tid gjelder avtalt honorarbudsjet. Den prosjekterende skal i samarbeid med oppdragsgiveren utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekninger for oppdraget. Honorarbudsjetet skal utformes slik at det tar høyde for og omfatter de ytelser som er angitt i oppdragsgivers prosjektspesifikke ytelses- og honorarbeskrivelser, men som naturlig hører til en komplett løsning av oppdraget, skal medregnes i honoraret.

Den prosjekterende skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som ikke er varslet til oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav for økt honorar.

16.3 Regulering av prisen (NS8401 pkt. 15.1.2)

Særlige bestemmelser:

Timesatsene skal være faste frem til første prisregulering, som tidligst kan skje minimum 6 måneder etter rammeavtalens start. Timesatsene reguleres automatisk en gang i året – 1. juli - i henhold til SSBs prisindeks for: Tabell 09525: Bygningsteknisk konsulentvirksomhet. Utgangspunkt for regulering er siste tilgjengelige kvartalstall på konkurransens tilbudsfrist.

Prisregulering gjelder kun for ytelser som ikke er utført på tidspunktet for regulering.

17 Betaling

17.1 Fakturaadresse

Etat for utbygging
Bergen Kommune
Serviceboks 7880
5020 BERGEN

17.2 Krav til faktura

Krav og rutine for fakturering følger av Vedlegg I.2 «Administrative bestemmelser», punkt. A.1.9 «Fakturering».

Dersom den prosjekterende ikke leverer faktura i tråd oppdragsgivers krav, anses ikke tilsendt faktura som mottatt hos oppdragsgiver. Avtalt betalingsfrist gjelder først når oppdragsgiver har mottatt faktura i henhold til denne bestemmelsen.

17.3 Faktureringsplan (NS 8401 pkt. 15.2.2)

Særlige bestemmelser:

Eventuell faktureringsplan fastsettes i bestilling, eller skriftlig i oppstartsmøte.

17.4 Betalingsfrist (NS 8401 pkt. 15.2.3)

NS 8401 punkt 15.2.3 utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Oppdragsgiveren skal betale 30 dager etter mottak av korrekt faktura.

Som nytt 2. ledd under NS8401 punkt 15.2.3 gjelder:

Oppdragsgiver avvikler fellesferie (byggningsferie) i juli. Det aksepteres ikke at det fremsendes fakturaer med forfall i denne perioden.

17.5 Slutfaktura og sluttoppgjør (NS 8401 pkt. 15.2.5)

NS 8401 punkt 15.2.5 utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Den prosjekterende skal sende slutfaktura innen rimelig tid og senest 3 måneder etter at oppdraget er avsluttet. Slutfakturaen skal omfatte alle den prosjekterendes krav. Krav som ikke er medtatt i sluttoppgjøret kan ikke fremsettes senere. Den prosjekterende kan likevel ta spesifisert forbehold om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har foreligget i tide.

Sluttoppstilling skal godkjennes av oppdragsgiver før oversendelse av slutfaktura.

17.6 Krav om elektronisk faktura

Særlige bestemmelser:

Den prosjekterende plikter å tilby elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF) fra dato for kontraktsinngåelse. Se også Vedlegg I.2 «Administrative bestemmelser», punkt. A.1.9 «Fakturering».

18 Tilbakeholdelse og stansing (NS8401 pkt. 15.3.2)

NS 8401 punkt 15.3.2, 3.ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Tilbakeholdelse av prosjektmateriale eller stansing kan ikke finne sted, selv om den prosjekterendes betalingskrav er omtvistet. Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet etter NS8401 pkt. 15.3.2.

19 Avbestilling (NS8401 pkt. 16)

NS 8401 punkt 16 1.ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Oppdragsgiver kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Avbestilling skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutningen om dette er tatt. Oppdragstaker har kun krav på betaling for den del av oppdraget som er utført, og ikke for sitt påregnelige tap som følge av avbestilling, selv om prosjektet kommer til utførelse.

20 Hevning (NS8401 pkt. 17)

NS 8401 punkt 17 1.ledd suppleres av følgende bestemmelse:

Brudd på den prosjekterendes uavhengighet anses som vesentlig mislighold.

21 Tvister (NS 8401, punkt 18)

Særbestemmelser:

NS 8401, punkt 18, 3. og 4.ledd utgår.

22 Offentligrettslige krav

Særbestemmelser:

Følgende gis som nytt pkt. 8.3 "Lønns- og arbeidsvilkår"

Pkt 8.3.1 Krav til de prosjekterende og eventuelle underrådgivere

«På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal de prosjekterende sørge for at egne ansatte og ansatte hos eventuelle underrådgivere som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene forskrifter.

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal de prosjekterende sørge for at de samme ansatte har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

De prosjekterende skal ha samme forpliktelser avtalefestet i alle avtaler som omfatter ansatte hos underrådgivere som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten.»

Pkt 8.3.2 Administrative bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår

Egenrapportering:

«De prosjekterende skal gjøre rede for hvordan virksomheten ivaretar kravene i pkt. 8.3.1 ovenfor. Dette skal gjøres ved å fylle ut skjema for egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår. Med mindre annet er avtalt, skal egenrapporteringen sendes til oppdragsgiveren innen én måned etter kontrakten har startet. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden.»

Oppdragsgivers rett til å kreve dokumentasjon:

«De prosjekterende skal på forespørsel og innen tidsfrist satt av oppdragsgiver kunne dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og hos eventuelle underrådgivere. Dokumentasjonen kontrolleres av oppdragsgiver eller ekstern kontrollør engasjert av oppdragsgiver.»

«Dokumentasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, komplett liste med navn på egne og eventuelle underrådgiveres ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for de samme ansatte,

innsyn i de prosjekterendes avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underrådgivere, timelister, arbeidsavtaler, lønnslipper og avtaler om kost og losji.»

Rett til å foreta annonserte og uannonserte kontroller:

«Oppdragsgiver, samt eksterne kontrollører engasjert av oppdragsgiver, har rett til å foreta annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos de prosjekterende og hos eventuelle underrådgivere. En stedlig kontroll vil kunne inkludere innsyn i lønns- og personaldata.»

Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger:

«Oppdragsgiver og eventuell ekstern kontrollør som mottar dokumentasjon fra de prosjekterende, har taushetsplikt om opplysningene i dokumentasjonen.»

Ved pålegg fra Arbeidstilsynet gjelder følgende:

«Hvis de prosjekterende eller underrådgiver får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår, skal de prosjekterende uten opphold informere oppdragsgiver ved kopi av pålegget. De prosjekterende eller underrådgiveren skal utbedre forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister.

Pkt 8.3.3 Sanksjoner

Dagmulkt ved brudd på administrative bestemmelser/kontraksbestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår:

«De prosjekterende som ikke leverer egenerklæringsskjema innen 1 mnd. etter at kontrakten har startet og som ikke har avtalt en annen leveringsfrist for egenerklæringen, plikter å betale dagmulkt inntil skjema er levert eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Tilsvarende gjelder der oppdragsgiver har gitt de prosjekterende en tidsfrist for å fremlegge dokumentasjon på at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og hos eventuelle underrådgivere, men dokumentasjonen ikke blir levert innen fristen.»

«Hvis de prosjekterende eller underrådgivere får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår og ikke utbedrer forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten som vil medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Hvis brudd på pkt. 8.3.1 ovenfor oppdages av oppdragsgiver eller av tredjepart engasjert av oppdragsgiver, skal de prosjekterende rette forholdet innen den frist oppdragsgiver fastsetter. Der de prosjekterende selv oppdager slikt brudd gjennom internkontroll eller egen oppfølging av underrådgivere, skal de prosjekterende uten opphold opplyse oppdragsgiveren om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren kan kreve at de prosjekterende skal utarbeide en plan for forbedringer som skal godkjennes av oppdragsgiveren. Hvis forholdene ikke utbedres innen fastsatt frist, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten, som vil medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Ved brudd på administrative bestemmelser i pkt 8.3.2 utgjør dagmulkten 0,2 promille av kontraktsprisen eller antatt totalt honorar eksklusive mva. pr. hverdag misligholdet varer, begrenset til 20 – tyve – hverdager. Ved brudd på kravene i pkt 8.3.1 utgjør dagmulkten 2 promille av kontraktsprisen eller antatt totalt honorar eksklusive mva. pr. hverdag misligholdet varer. Dagmulkten utgjør uansett minimum kr. 1000,- pr. hverdag.»

Heving ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår:

«Ved alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår som medfører fare for ansattes liv og helse, ved gjentatte brudd eller når avtalt maksimal dagmulkt er påløpt, anses dette som vesentlig mislighold som gir oppdragsgiver rett til å heve kontrakten.»

23 Andre bestemmelser for oppdraget

23.1 Reklame

Den prosjekterende må innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra Oppdragsgiveren dersom han ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse.

23.2 Databehandleravtale

For å ivareta kravene i EU sin nye personvernordning (GDPR) og Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), må foretakene som har kontrakt med oppdragsgiver signere databehandleravtale. Dette gjelder entreprenører og eksterne rådgivere som vil få befattning med personopplysninger på vegne av oppdragsgiver.

Databehandleravtalen skal signeres og returneres til byggherren i forbindelse med kontraktsinngåelse.

23.3 Krav til kvalifiserte medarbeidere, ansvarsrett mm.

Dersom en eller flere av leverandørens medarbeidere som skal utføre oppdrag under rammeavtalen slutter, blir syk eller av annen grunn ikke kan utføre oppdraget, skal vedkommende erstattes av en medarbeider med tilsvarende kvalifikasjoner som den eller de opprinnelige tilbudte.

De prosjekterende skal ha slik ansvarsrett og eventuelle andre offentlige tillatelser som er nødvendig for å gjennomføre oppdrag i rammeavtalen.

23.4 Avtalt risikoovergang i totalentrepriser

Det kan avtales at totalentreprenøren overtar byggherrens eventuelle krav mot den prosjekterende ved avtalt risikoovergang i totalentrepriser jf. NS 8407 punkt 24.2.1.

23.5 Overgangsordning

For oppdrag inngått i medhold av rammeavtalen gjelder avtalens priser og betingelser for oppdraget, selv om rammeavtalen opphører før oppdraget er ferdig.

23.6 Oppsigelse av rammeavtalen

Det foreligger en gjensidig rett til å si opp rammeavtalen med 3 måneders skriftlig varsel.

Den prosjekterende har ikke krav på erstatning for sitt beregnelige tap som følge av oppsigelsen av rammeavtalen.

24 Underskrifter

Dette avtaledokument og øvrige kontraktsdokumenter er elektronisk signert.