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Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller

anleggsplassen

KAP. 01 RIGG OG DRIFT
| dette kapitlet er medtatt:

Tilrigging av bygge- eller anleggsplass
Drift av bygge- eller anleggsplass
Kvalitetssikrende tiltak

Avsluttende arbeider

Nedrigging av bygge- eller anleggsplass

PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for|
bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebeerer at
generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder foran
og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og
at krav i innledende tekst kan pavirke enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett rigg og drift, ivareta
krav angitt i 07-02-M10 Spesielle krav fra Statsbygg samt
Kontraktsbestemmelser (Blaboka - Statsbyggs generelle
og spesielle kontraktsbestemmelser for entrepriser).

KRAV TIL UTFGRELSE
Kfr. Bok 0 og spesielle krav for Statsbygg angitt foran.

Materialer som tilfares bygget skal lagres tgrt og rent pa
byggeplassen.

Entreprengren skal tilpasse leveransene til byggeplass
etter produksjon og ikke tilfare mer materiell en det som
monteres innenfor 1-2 uker.

Ferdige arbeider skal beskyttes mot skader.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan - MOP (del
av Bok 3), samt Statsbygg sin miljgstrategi (jf. Bok 0).

Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og ivareta
disse kravene.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 01-2

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

01.100 | Rigg

01.100.1 | AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avtales med BH
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til Bok 0 og 07-02-M10 Spesielle krav fra
Statsbygg. Alle kostnader for & ivareta angitte krav
skal inkluderes.

01.200 Drift av rigg

01.200.1 | AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele bygget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til Bok 0 og 07-02-M10 Spesielle krav fra
Statsbygg. Alle kostnader for & ivareta angitte krav
skal inkluderes.

01.200.2 | AV3A1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele bygget
Andre krav: Nei

01.200.3 | AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fares ikke til sum.
OPSJON 1 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 01-3

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.200.4

01.200.5

01.200.6

AO4.51A
RIGGING FOR FUKTBESKYTTELSE

Rund sum

Lokalisering: Hele bygget
Omfang: Hele entrepriseperioden
Utfarelse: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Rutiner for fuktsikring og fuktmaling skal ivaretas i
prosjektet. Prosedyrene for uttgrking og fuktmaling skal
fremga av entreprengrens kvalitetssikringssystem.

Entreprengr skal utarbeide og levere signert,
prosjekttilpasset fuktsikringsrutine/sjekkliste utarbeidet iht:
- Byggdetaljer 501.107 - Ren, tarr og ryddig
byggeprosess
- Byggdetaljer 474.511 - Vurdering av fuktsikkerhet
- Kontrollpunkter
- Byggdetaljer 474.533 - Byggfukt. Uttgrking og
forebyggende tiltak

Det skal planlegges og gjennomfgres fuktmalinger i
henhold til relevante metoder angitt i NS 3420-T, NS 3511,
NS 3512 og Byggdetaljer 474.531.

AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum
Andre krav: Nei

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum
Dokumentasjonskrav: Kf. a) Omfang og prisgrunnlag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
FDV DOKUMENTASJON

Levere FDV dokumenasjon i henhold til Statsbygg's
PAQ702 og falgende, for alle fag:

- TEK 17 - Kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning,
drift og vedlikehold.

- SAK 10 - § 5-5 Dokumentasjon som skal foreligge i
tiltaket.

- NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling

(FDVU) for byggverk

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 01-4

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.200.7

01.200.8

01.200.9

AO2.22A
BYGGRENHOLD

Rund sum

Lokalisering: Hele bygget

Krav til utfarelse: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Rengjaringsfrekvens: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Kontrollmetode: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
LOPENDE BYGGRENHOLD.

Rent Taert Bygg (RTB) skal utfgres etter retningslinjene i
Byggdetaljblad 501.107. Rengjgringskvaliteten skal ved
overlevering tilfredsstille kvalitetsniva 4 gitt i
Byggdetaljblad 501.108 og NS-EN-INSTA 800.

Det skal legges stor vekt pa renhold i utfgrselstiden for a
oppna best mulig innemiljg i det ferdige bygg.

Materiell og utstyr ma i starst mulig grad leveres
byggeplass forseglet hvor det er ngdvendig a sikre godt
sluttresultat.

AQ1.529
AVSLUTTENDE BYGGRENGJQRING FOR ALLE
KONTRAKTER - RUND SUM

Rund sum

TIDSPUNKT: Endelig tidspunkt avtales senere med BH
Lokalisering: Hele bygget

Type rom: Alle typer

Arealangivelse: Valgfritt

Krav til renhet: Valgfritt

Andre krav: Nei

GVRIGE KOSTNADER VED ETABLERING, DRIFT OG
AVVIKLING AV BYGGEPLASS

Det vises til Bok 0, med de krav som stilles til entreprengr
mhp. rigg og drift og avsluttende arbeider.

Jf. bla. PA0701 Systematisk ferdigstillelse
(dokumentasjon, test, opplaering, prgvedrift mm).

Her medtas alle gvrige kostnader som det ikke er naturlig
a ta med i ovenstaende poster, for komplett & dekke alle
krav ved etablering, drift og avvikling av byggeplass.

Det anmerkes at det er medtatt egne poster for tekniske
fag i kap. 30.300 VVS-installasjoner og 40.400
Elkraftinstallajoner

Rund sum

RS

RS

RS

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 05-1

Kapittel: 05 Betongarbeider

Spesifikasjon

Betongarbeider

Det presiseres at krav til omfang og utfgrelse i forbindelse med betongarbeider skal vaere iht. NS 3420
(201801).

Noen av disse punktene presiseres her, men dette er et utvalg, og alle bestemmelser i NS 3420 (201801) er
gjeldende, selv om de ikke star oppfart her.

Poster som omhandler hulltaking og slissing skal prises med fglgende inkludert (med mindre annet er
presisert i den enkelte post):

o ngdvendig midlertidig understattelse, oppstempling og avstiving for at arbeidet skal kunne utfgres
trygt, inntil arbeidet er utfart
o oppsamling og fijerning av avfallet, for eksempel borkaks og borkjerner, til anvist sted pa byggeplass

Poster som omhandler hulltaking skal prises med felgende inkludert (med mindre annet er presisert i den
enkelte post):
) Prisen for tilrigging inkluderer nedrigging




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 05-2

Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

05.251 Frittbeerende dekker

05.251.1 | CH1.1
TILRIGGING FOR HULLTAKING

Antall stk 1

Lokalisering: Dekkeutsparing for ny trapp mellom kjeller
og 1. etasje. Se tegning 00071.101035.00U.B.
220.20.001.

Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra overside og underside av
dekke.

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

05.251.2 | CH1.2113A
HULLTAKING

Antall stk 1

Materiale: Betong

Metode: Saging

Lokalisering: Dekkeutsparing for ny trapp mellom kjeller
og 1. etasje. Se tegning 00071.101035.00U.B.
220.20.001.

Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra overside og underside av
dekke.

Type konstruksjon/bygningsdel: Baerende betongdekke.
Hulldimensjon: ca. 2 450 x 2 895 mm

Toleransekrav: Normal

Tykkelse: ca. 120 mm

Formal: Hull for ny trapp.

Oppsamlingssted for avfall: Riggplass iht. rigg og drift
kapittel.

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Dekke ma ikke belastes i felt ved siden av hull fgr
stalplater er festet til eksisterende armering, se
tegning 00071.101035.00U.B.220.20.001. Se egen
post for stalplater.

Beering av stalbjelker i tilstgtende felt ma etableres
fgr hull i betongdekke tas.

Eventuell kostnad knyttet til & sikre at dekket ikke
belastes i denne perioden skal inkluderes i post.

Kostnad knyttet til n@gdvendig oppdeling av betong
som skal fjernes skal inkluderes i post.

Del 1 0
Del 2

—_

Sum denne side:

Sum Kapittel 05 Betongarbeider:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 07-1

Kapittel: 07 Stalkonstruksjoner

Spesifikasjon

Stalkonstruksjoner

Det presiseres at krav til omfang og utfgrelse i forbindelse med stalkonstruksjoner skal vaere iht. NS 3420
(201801).

Noen av disse punktene presiseres her, men dette er et utvalg, og alle bestemmelser i NS 3420 (201801) er
gjeldende, selv om de ikke star oppfart her.

Poster som omhandler stalkonstruksjoner skal prises med fglgende inkludert (med mindre annet er presisert i
den enkelte post):

) Inkluderer utarbeidelse av produksjonsunderlag etter kravene i NS-EN 1090-2 for de aktuelle
delproduktene
o Inkluderer utarbeidelse av entreprengrens dokumentasjon etter kravene i NS-EN 1090-2 for de

aktuelle delproduktene

Poster som omhandler hovedkomponenter skal prises med fglgende inkludert (med mindre annet er presisert
i den enkelte post):

) Inkluderer hovedkomponenter med eventuelle supplerende komponenter som angitt, f.eks. topplater,
endeplater eller stivere.
o Mekaniske festemidler betraktes som hjelpematerialer og er derfor inkludert.

Poster som omhandler supplerende komponenter skal prises med fglgende inkludert (med mindre annet er
presisert i den enkelte post):
) Inkluderer angitt overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse.




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 07-2

Kapittel: 07 Stalkonstruksjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

07.223
07.223.1

07.223.2

Bjelker

PB1.2121A
STALBJELKER

Masse

Profil: Valseprofiler

Utforelsesklasse: EXC2

Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1

Lokalisering: | felt ved ny trappeutsparing, se tegning
00071.101035.00U.B.220.20.001.

Dimensjoner: HE100A, Lengde ca. 2 850 mm. Lengder
ma kontrollmales pa stedet.

Materiale: S355

Antall: 4 stk.

Utfarelseskrav: Type A. Endeplater iht. tegning
00071.101035.00U.B.220.20.001.

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Ekspansjonsanker til innfesting méa vaere ok for B12
risset betong, f.eks. Hilti HST3 eller tilsvarende.

b) Materialer

Ekspansjonsanker til innfesting méa vaere ok for B12
risset betong, f.eks. Hilti HST3 eller tilsvarende.

Del 1 0,00
Del 2 194,00

PR5.5219A
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PA STAL
KORROSIVITETSKATEGORI C1

Rund sum

Behandling: Holdbarhetsintervall H

Lokalisering: Stalbjelker i felt ved ny trappeutsparing, se
tegning 00071.101035.00U.B.220.20.001.

Underlag: Nye stalbjelker, S355

Dimensjoner: 4 stk. HE100A, Lengder ca. 2 850 mm,
pluss endeplater.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Nedvendig forbehandling av stal skal inkluderes.
Synlige bolter skal ogsa males.

b) Materialer
Fargekode angis av ARK i giennomfgringsfase

Del 1 0,00
Del 2 1,00

kg

RS

194,00

Akkumulert Kapittel 07 Stalkonstruksjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 07-3

Kapittel: 07 Stalkonstruksjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

07.223.3

07.223.3.1

PB1.2121A

STALBJELKER

Profil: Valseprofiler

Utforelsesklasse: EXC2

Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1

Lokalisering: | forbindelse med dekkegjennomfaringer av
ventilasjonskanaler, se tegning 00071.101035.00U.B.
220.20.002.

Dimensjoner: HE140A, lengder - se underposter
Materiale: S355

Antall: Se underposter

Utfarelseskrav: Se underposter

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Bjelker sveises sammen pa byggeplass iht. tegning
00071.101035.00U.B.220.20.002. Kostnader knyttet
til dette skal inkluderes i post.

Eksisterende bjelke er brannmalt, og eksisterende
brannmaling ma fjernes i n@dvendig omfang for & fa
sveiset sammen med ny bjelke. Kostnad knyttet til
dette skal inkluderes i post. (men ikke kostnad knyttet
til ny brannmaling - se egen post for dette).

Ekspansjonsanker til innfesting ma vaere ok for B12
risset betong, f.eks. Hilti HST3 eller tilsvarende.

b) Materialer

Ekspansjonsanker til innfesting ma vaere ok for B12
risset betong, f.eks. Hilti HST3 eller tilsvarende.

c) Utfgrelse

Brannmaling péa eksisterende bjelke ma fiernes for
nye bjelker sveises fast til denne.

Bjelker sveises sammen pa byggeplass, se tegning
00071.101035.00U.B.220.20.002 for detaljer.

Dimensjoner: Lengde: ca. 2 680 mm (ma kontrolimales)
Antall: 1 stk.

Utfarelseskrav: Type B. Skal ha endeplater iht. tegning.
00071.101035.00U.B.220.20.002

Del 1 73,00
Del 2 0,00

Vekt

kg

73,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Stalkonstruksjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 07-4

Kapittel: 07 Stalkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

07.223.3.2| Dimensjoner: Lengde: ca. 1 260 mm. Se tegning
00071.101035.00U.B.220.20.002 for detaljer

Antall: 1 stk.

Utfarelseskrav: Type C. Skal tilpasses tilstgtende
stalbjelker iht. tegning. 00071.101035.00U.B.220.20.002

Del 1 31,00
Del 2 0,00
Vekt kg 31,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Stalkonstruksjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 07-5
Kapittel: 07 Stalkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
07.225 Brannbeskyttelse av beerende konstruksjoner
07.225.1 | SB7.4219A
BRANNBESKYTTELSE AV BARENDE
KONSTRUKSJONER
Areal RS

Konstruksjon: Stalprofil

Materiale: Brannmaling

Lokalisering: Eksisterende og ny stalbaering i forbindelse
med dekkegjennomfgringer for ventilasjonskanaler, se
tegning 00071.101035.00U.B.220.20.002 for detaljer.
Krav til fysiske egenskaper: Ingen spesifikke krav
Tykkelse: Som ngdvendig for & oppna angitt
brannmotstand i henhold til valgte leverandars
anbefalinger/godkjenninger.

Profil-/elementdimensjoner: HE140A, samt knutepunkter
og innfestinger. Se tegning 00071.101035.00U.B.
220.20.002 for detaljer.

Antall beskyttede sider: Alle eksponerte flater, se tegning
00071.101035.00U.B.220.20.002 for detaljer.
Brannmotstand: R60

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende stalbjelker og innfestingsdetaljer som
far fjernet eksisterende brannmaling i forbindelse
med montasje av nytt stal skal fa ny brannmaling
pafert. Kostnad knyttet til dette skal inkluderes i post.

| tillegg skal alt nytt stal, som vist pa tegning
00071.101035.00U.B.220.20.002, brannmales.

Alt av stal, inkludert synlige boltehoder skal
brannmales pa stedet etter montasje.

c) Utfgrelse
Pa grunn av at det delvis skal sveises pa stedet og
det er synlige boltehoder ma brannmaling paferes
etter montasije.

x) Mengderegler
Prises som rund sum.

Del 1 1,00
Del 2 0,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Stalkonstruksjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 07-6

Kapittel: 07 Stalkonstruksjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

07.251
07.251.1

07.251.1.1

Frittbeerende dekker

PB3.1192A

PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STALKOMPONENTER - ANTALL

Komponent: Stalplate for dekkekant
Utforelsesklasse: EXC2

Lokalisering: | dekkekant ved ny trappeutsparing, se
tegning 00071.101035.00U.B.220.20.001.
Type/utforming: Se underposter og tegning
00071.101035.00U.B.220.20.001

Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Males med
korrosjonsbeskyttende maling. Korrosivitetskategori C1,
holdbarhetsintervall H. Ma males etter montasje pga.
sviesearbeider ved montering.

Utfarelseskrav: Det skal tas hull, samsvarende med
eksisterende armering i dekkekant. | tillegg skal det tas
hull til bolter. Se tegning 00071.101035.00U.B.
220.20.001 for detaljer.

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

| forbindelse med hulltaking for ny trapp i
eksisterende betongdekke skal det plasseres
stalplater pa 3 av kuttflatene. Se egen post for
hulltaking. Etter at kuttflatene er eksponert ma
eksisterende armering males ut og det ma tas hull i
stalplaten slik at disse sammenfaller med
armeringsjernene. Deretter skal platen plasseres og
armeringsjern skal sveises til stalplaten i disse
hullene (hull fylles med sveis). Eventuell
overskytende sveis ma slipes ned slik at platen blir
plan for de males med korrosjonsbeskyttende maling,
Se tegning 00071.101035.00U.B.220.20.001 for
detaljer. Kostnader knyttet til utmaling av armering,
hulltaking, sveising og sliping skal inkluderes i post.

c) Utfgrelse

Stalplater skal legges mot betongens kuttflate og i
hull i platen skal den sveises fast til eksisterende
armering i dekke (hull fylles med sveis) (unntak for
stalplate Type 3). Se tegning
00071.101035.00U.B.220.20.001 for detaljer.

Type/utforming: Stalplate Type 1 og 2: 5x120x2 880 mm

Del 1 0
Del 2 2

Antall

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Stalkonstruksjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Del 1 0
Del 2 1
Antall stk 1

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 07-7
Kapittel: 07 Stalkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
07.251.1.2| Type/utforming: Stalplate Type 3: ca. 15x200x2 450 mm

Sum denne side:

Sum Kapittel 07 Stalkonstruksjoner:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 09-1

Kapittel: 09 Murerarbeider

Spesifikasjon
KAP. 09 MURERARBEIDER
| dette kapitlet er medtatt:
J Innvendige skillevegger i lettklinker inkl. puss i kjeller

PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfgrelse inklusive alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

KRAV TIL MATERIALER OG UTFQRELSE - PUSSARBEIDER

- Beskytt overflaten mot sollys, sterk vind og nedbar.

- For hurtig utterking kan gi svinnsprekker i overflaten.

- Ikke tarket materiale kan ved darlig veer og ved slagregn vaskes bort.

- Sjekk at grunnpussen er gjennomherdet for overflatebehandling med sluttpuss.

- Kontroller produksjonsnummer pa farget produkt. Bland ikke forskjellige produksjonsnummer.
- Bruk ikke aluminiumsverktgy.

- Bearbeidingskonsistens kan endres ved tilsetning av vann.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og felge prosjektets miljgoppfalgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogsa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid for utfarelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 09-2
Kapittel: 09 Murerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
09.230 Yttervegger
09.230.1 | TETTING AV TRANSPORTAPNING | YTTERVEGG
Tetting av midlertidig apning og transportfelt i yttervegg
mot bakgard.
Arbeidet omfatter muring med isolert hulmur, med ytre og
indre vange tilpasset dagens konstruksjon, ut- og
innvendig pussing for maling.
Videre ma medtas ut- og innvendig flikk og istandsetting
av fasade etter bruk som transportveg.
09.230.1.0 NB2.4002882
1 SKALLMURVEGG
Areal m? 1,20

Murprodukt: Valgfritt

Murproduktets trykkfasthet: Valgfri
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Overflatebehandling: Uten overflatebehandling
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: Reetablering av brystningsfelt under vindu i
yttervegg mot bakgard

Veggtykkelse: Samsvarende med eksist. vegg
Stein/blokk: Valgfritt

Bindere: -

Martel: Valgfritt

Fuge: -

Armering: Valgfritt

Isolasjon: Hulrom fylles med isolasjon

Andre krav: Nei

Del 1 1,20

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 09-3
Kapittel: 09 Murerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
09.230.1.0 NE2.312910000001A
2 PUSSKONSTRUKSJON - SMA OMRADER
Antall stk 1
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Underlag: Skallmurvegg beskrevet foran
Omrade: Smaflater
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Valgfri
Sluttpuss: Valgfri
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Vegdfelt, utvendig puss
Underlaget: -
Pusstykkelse: Tilpasset eksisterende konstruksjon
Pussmartel: -
Armering: -
Utfarelse: Standard for produkt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Starrelse pafeltca1,2x 1,0 m
c) Utfgrelse
Ferdig overflate skal flukte med tilstatende pussflater.
Ngdvendig tilpasning, utbedring av kant mot
eksisterende puss inkluderes.
Del 1 1
09.230.1.0 NE2.311910000001A
3 PUSSKONSTRUKSJON - SMA OMRADER
Antall stk 1

Bygningsdel: Vegg

Eksponering: Eksponeringsklasse MX1
Underlag: Skallmurvegg beskrevet foran
Omrade: Smaflater

Grunningssjikt: Valgfri

Mellomsjikt: Valgfri

Sluttpuss: Valgfri

Pussoverflate: Finkornet

Lokalisering: Veggfelt, innvendig puss
Underlaget: -

Pusstykkelse: Tilpasset eksisterende konstruksjon
Pussmagrtel: -

Armering: -

Utfarelse: Standard for produkt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Starrelse pafeltca1,2x1,0m

c) Utfgrelse
Ferdig overflate skal flukte med tilstatende pussflater.
Ngdvendig tilpasning, utbedring av kant mot
eksisterende puss inkluderes.

Del 1 1

Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 09-4

Kapittel: 09 Murerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

09.230.1.0
4

09.240
09.240.1

09.240.2

09.240.2.1

NE8.414
INNPUSSING AV BESLAG - ANTALL

Antall

Lokalisering: Veggfelt, etter transportapning
Type beslag: Som gvrige beslag under vindu
Dimensjon, form: Som eksisterende vinduer

Andre krav: Nei

Del 1 1
Innervegger

RIVING / FJERNING AV EKSISTERENDE FLIS MM

Fjerning av vegger med flis og flissjikt pa avrige vegger i
kjeller er medtatt i kap. 28

NYE LETTKLINKER MASSIVVEGGER MED PUSS

For venteceller i kjeller.
Samlet murkonstruksjon med puss péa begge sider skal
tilfredsstille lydkrav angitt i lydrapport, generelt 52 dB

NB2.2342412A
MURT MASSIV VEGG

Areal

Murprodukt: Lettklinkerblokk

Murproduktets trykkfasthet: 8 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Overflatebehandling: Til puss begge sider
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: Se tegning

Veggtykkelse: 175 mm

Stein/blokk: Leca lydblokk 17,5, eller tilsvarende
Magrtel: 1ht. leverandgrens anvisning

Fuge: 10 mm / F5

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Vegger for venteceller i kjeller, som vist i plan. Det
medtas veggdel ned i eksisterende kulvert ved
yttervegg - dybde ca 300 mm, og tilsvarende (kun i
kulvert) for veggdel under gispvegg mellom rom K11
og K22

c) Utfgrelse
Blokkene mures med fulle ligge- og stussfuger.
Fugearmering, glide-, tetningssjikt og forankring
medtas iht. leverandgrens anvisning

Del 2 45,00

stk

45,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 09-5

Kapittel: 09 Murerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

09.240.2.2| NB7.1113
AVSETTING AV APNING | MURVERK

Antall stk 3

Bygningsdel: Murt massiv vegg

Murprodukt: Lettklinkerblokk

Lokalisering: Se tegning

Type épning: For dar

Dimensjon: 9 x 21 M

Falser: For puss

Overdekning: Valgfritt

Festeanordninger: For innfesting av stal celleder
Armering: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Del 2 3

09.240.2.3] NB7.1113
AVSETTING AV APNING | MURVERK

Antall stk 2

Bygningsdel: Murt massiv vegg

Murprodukt: Lettklinkerblokk

Lokalisering: Se tegning

Type épning: For dar

Dimensjon: 10 x 21 M

Falser: For puss

Overdekning: Valgfritt

Festeanordninger: For innfesting av staldgr / stal celledar
Armering: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Del 2 2

09.240.2.4] NE2.11231388531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal m 90,00
Bygningsdel: Vegg

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2

Underlag: Lettklinkerbetong

Grunningssjikt: Grovgrunning

Mellomsjikt: Uten

Sluttpuss: Finpuss

Pussoverflate: Finkornet

Lokalisering: Se tegning

Underlaget: Lettklinker lydblokk, jf. post foran
Pusstykkelse: 12 - 15 mm

Pussmagrtel: Webercase KC50/50 og Webercase 138,
eller tilsvarende

Armering: Ikke relevant

Utfarelse: Standard for produkt

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde er angitt for en side

Del 2 90,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 09-6

Kapittel: 09 Murerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

09.240.2.5

09.240.3

09.240.3.1

NE8.216231388531
MERKOSTNADER FOR TILPASNING AV
PUSSKONSTRUKSJON MOT APNING - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Fals

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2

Underlag: Lettklinkerbetong

Grunningssjikt: Grovgrunning

Mellomsjikt: Uten

Sluttpuss: Finpuss

Pussoverflate: Finkornet

Lokalisering: Gjelder fals / smyg for 5 dgrer som vist i
plan. Dgrer skal monteres uten foring og gerikt.
Underlaget: Lettklinker lydblokk, jf. post foran
Pusstykkelse: 12 - 15 mm

Pussmagrtel: Webercase KC50/50 og Webercase 138,
eller tilsvarende

Armering: Ikke relevant

Utfarelse: Standard for produkt

Andre krav: Nei

Del 2 26,00

GJENMURING AV D@RAPNINGER | MURVEGG, MED
PUSS

Jf. planer

NB7.12100412
GJENMURING AV APNING

Antall

Bygningsdel: Murt massiv vegg
Murprodukt: Valgfritt

Murproduktets trykkfasthet: Valgfri
Overflatebehandling: Til puss begge sider
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Lokalisering: Dgrapninger i kjeller, jf. plan
Dimensjon: Samsvarende med tykkelse pa vegg, ca 100
mm

Stein/blokk: Valgfritt murprodukt

Magrtel: 1ht. leverandgrens anvisning
Armering: |ht. leverandgrens anvisning

Andre krav: Nei

Del 2 3

stk

26,00

Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 09-7

Kapittel: 09 Murerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

09.240.3.2

09.240.4

09.240.4.1

NE2.11231388531A

PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal

Bygningsdel: Vegg

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Underlag: Lettklinkerbetong

Grunningssjikt: Grovgrunning

Mellomsjikt: Uten

Sluttpuss: Finpuss

Pussoverflate: Finkornet

Lokalisering: Se tegning

Underlaget: Gjenmurte dgrapninger, jf. post foran
Pusstykkelse: 12 - 15 mm

Pussmagrtel: Webercase KC50/50 og Webercase 138,
eller tilsvarende

Armering: Ikke relevant

Utfarelse: Standard for produkt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Ferdig overflate skal flukte med tilstatende pussflater.
Ngdvendig tilpasning, utbedring av kant mot
eksisterende puss inkluderes.

x) Mengderegler
Mengde er angitt for en side

Del 2 13,00
GJENMURING AV HULL | MURVEGG, MED PUSS

Gjelder hull / skader i yttervegg etter tekniske elementer
som er fjernet

NB7.12200422
GJENMURING AV APNING

Antall

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Valgfritt

Murproduktets trykkfasthet: Valgfri
Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten
behandling side 2

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Lokalisering: Yttervegger i kjeller
Dimensjon: ca 200 x 200 - 300 x 300
Stein/blokk: Valgfritt murprodukt

Martel: Iht. leverandgrens anvisning
Armering: |ht. leverandgrens anvisning

Andre krav: Nei

Del 2 3

stk

13,00

Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 09-8
Kapittel: 09 Murerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
09.240.4.2| NE2.312014288531A
PUSSKONSTRUKSJON - SMA OMRADER
Antall stk 3

Bygningsdel: Vegg

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Underlag: Uspesifisert

Omrade: Smaflater

Grunningssjikt: Grovpuss
Mellomsjikt: Uten

Sluttpuss: Finpuss

Pussoverflate: Finkornet

Lokalisering: Kf. hovedpost

Underlaget: -

Pusstykkelse: 12 - 15 mm

Pussmagrtel: Webercase KC50/50 og Webercase 138,
eller tilsvarende

Armering: Ikke relevant

Utfarelse: Standard for produkt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Ferdig overflate skal flukte med tilstatende pussflater.
Ngdvendig tilpasning, utbedring av kant mot
eksisterende puss inkluderes.

Del 2 3

Sum Kapittel 09 Murerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 10-1

Kapittel: 10 Flisarbeider

Spesifikasjon

KAP. 10 FLISARBEIDER
| dette kapitlet er medtatt:

o Keramiske fliser pa gulv og vegger, samt i trapper

PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfgrelse inklusive alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

KRAV TIL MATERIALER OG UTFQGRELSE - FLISARBEIDER

Henvisninger
For utfarelse av vatrom kfr. Vatromsnormen.

Generelt
Leggeplan skal godkjennes av byggherre fgr igangsettelse.

Flisene skal vaere vaskevennlige / renholdsvennlige.
Fliser og fuger mellom fliser pa gulv og vegger skal korrespondere.

Underlag
Alle underlag skal tilfredsstille normaltoleranser iht. NS 3420 fgr legging av flis.

Avslutninger og overganger
Flisene skal oppsettes symmetrisk i rommet eller i falge evt. skjema og det skal alltid avsluttes ved veggene /
hjgrner med mer enn en halv flis. Farste skift mot gulv skal alltid veere av hel flis.

Tilpassing til el-bokser i fliskryss eller senter flis medtas.

Lim

Lim skal tilpasses underlaget som flisen skal festes til. Arbeidet skal utfgres pa en slik mate at limsjiktet far en
jevn og korrekt tykkelse ut fra sin materialsammensetning, og slik at det blir full kontakt mellom flis og lim over
hele flisens anleggsflate.

Membran

Pa vegger og gulv i vatsoner skal det fer flislegging pafares flytende membran / smgremembran, som over
alle skjoter armeres med vev. Membran pafares iht. leverandgrens / produsentens anvisning. Membraner pa
vegger og gulv i henhold til "Vatromsnormen" skal inkluderes i enhetsprisen for fliser.

Fuger og fugemasse

Generelt skal det benyttes sementbasert fugemasse iht. flisleverandgrens anvisning. Det skal legges
bevegelsesfuger der flisflatene blir store og forsterket fuge der flisfugen korresponderer med husets
(hovedkonstruksjonens) bevegelsesfuger (jfr. Byggforskserien 541.411, detal; fig 534 b).

Ved materialoverganger i underlaget, i utvendige og innvendige hjgrner skal det benyttes silikonfuge med
farge som den gvrige fugemassen. Det skal benyttes bunnfyllingslist av polypropylen. Ved tilslutning av fliser
til benkeplater, servant, wc(gulv), listverk m.v. skal det benyttes en varig elastisk fugemasse tilsatt
alge-/soppdrepende middel. Harde og myke fuger skal tale sure vaskemidler. All fuging skal inkluderes i
enhetsprisene, bortsett fra mykfuger i innv. hjgrner og overgang gulv / vegg som prises i egne poster.

Rengjoring av underlag
Gipsplatevegger / pussede vegger skal rengjgres for stgv for legging av flis. Betongunderlag skal rengjeres




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 10-2

Kapittel: 10 Flisarbeider

Spesifikasjon

grundig for sementslam, forskalingsolje etc.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og fglge prosjektets miljgoppfelgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogsa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid far utferelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 10-3

Kapittel: 10 Flisarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

10.246
10.246.1

10.246.1.0
1

10.246.1.0
2

Innvendig overflate

KERAMISKE FLISER PA VEGG | TOALETTER

For for to toaletter i kjeller.
Jf. plan og innledende tekst

Her medtas:
- Forbehandling av underlag
- Fliser

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner.

NH1.112

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Areal

BYGNINGSDEL: Vegg

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Underlag: Gipsplater

Tiltak: Rengjaring, flekk- og skjatsparkling og evt. priming
Andre krav: Nei

Del 2 36,00

NH1.112
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Areal

BYGNINGSDEL: Vegg

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Underlag: Eksisterende pusset vegg (mot korridor) hvor
gammel flis er fjernet, jf. post 28.240

Tiltak: Rengjaring,reparasjon og evt. priming

Andre krav: Nei

Del 2 3,00

36,00

3,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 10-4
Kapittel: 10 Flisarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10.246.1.0) NV5.1212231A
3 SAMMENSATT FLISKONSTRUKSJON - VERTIKAL
FLATE
Areal m? 39,00

Bygningsdel: Vegg

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2

Flis: Keramiske fliser

Festemate: Enkeltliming

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Underlag: Gipsplater og eksist. pusset vegg
Tykkelse, fliskonstruksjon: ca. 10 mm

Forarbeider: Alle overflater skal rengjgres grundig for
legging av fliser. Kostnad medtas i foregadende poster.
Membran: -

Flistype: Gjennomfarget keramisk veggflis
Festemasse: |ht. leverandgrens anvisning, tilpasset
underlaget.

Fugemasse: Tilpasset flisfarge, avtales endelig med
Byggherre / arkitekt.

Fugebredde: Maks. 3,0 mm

Overflatebehandling: Flis skal veere tilpasset bruk i
toaletter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Type flis: Vegdflis tilpasset bruk i toaletter
Format: ca. 200 x 200 mm
Farge: Farge velges fritt av Byggherre / arkitekt
innenfor leverandgrens standard sortiment

All fuging skal veere inkl. i enhetsprisen, bortsett fra

mykfuger i alle innv. hjgrner som prises i egen post.
Det presiseres at tilpassning av flis mot utv. og innv.

hjgrner skal inkluderes i denne posten.

Tilbudt fliStype: ..oeoveeeeeiieeeee e

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner, rgrgjennomfaringer etc.

Del 2 39,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 10-5
Kapittel: 10 Flisarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10.246.1.0 SF3.1188A
4 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Lengde tettet fuge m 38,00
Materiale: Silikon
Isolasjon: Ingen
Fugeavdekning: Ingen
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Fugebredde: ca. 4 - 5 mm
Etterbehandling: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas mykfuge i alle innvendige hjgrner, inkl.
mot gulv.
c) Utfgrelse
Fugeform: Plan
Farge: Skal tilpasses fliser og gvrige fuger
Del 2 38,00
10.246.2 | DEMONTERING OG REMONTERING AV
MARMORPLATER - OPSJON 3
Som vist i skiema 00071 01 A 24 60 203 sa er det i dag
marmorplater montert i et brystningsfelt pa vegg som skal
fiernes mellom dagens rom 175/178 og 127B.
Platene med sokkelllist og topplist skal demonteres og
remonteres pa sted som angis senere.
Demontering og bevaring av marmorplater skal uansett
gjennomfgres, men remontering av samme marmorplater
og -lister kan utga og medtas som opsjonsposter.
10.246.2.1| CD3.11227A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 7,50

Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Lokalisering: Kf. innledende tekst

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Brystningsfelt pa innervegg
Konstruksjon: -

Byggear: -

Materialer: Marmorplater

Dimensjon: Jf. skjema

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: -

Krav i forbindelse med omgivelser og milj@: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Rensket og
klargjort for ombruk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere alle elementer for gjenbruk,
dvs. sokkellist (sort), brystningsplater og topplist i
marmor

Del 1 7,50

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 10-6

Kapittel: 10 Flisarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

10.246.2.2] NH2.1112240A

FLISLEGGING - AREAL

Areal

Bygningsdel: Vegg

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2

Flis: Plater av naturstein

Festemate: Valgfri

Lokalisering: Anvises senere

Underlag: Eksisterende murvegger med malt puss
Flistype: Demonterte marmorplater angitt foran
Flislagets totale tykkelse: ca 25 mm
Festemasse: Valgfritt

Fugemasse: Som eksisterende

Fugebredde: Som eksisterende

Andre krav:

c) Utfgrelse
OPSJON 3 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema.
Ngdvendig underbehandling av eksisterende malte
pussflater for god heft skal inkluderes.

Del 1 6,60

10.246.2.3] NH2.1212250A

FLISLEGGING - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Vegg

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2

Flis: Fliser av naturstein

Festemate: Valgfri

Lokalisering: Anvises senere

Underlag: Eksisterende murvegger med malt puss
Feltbredde: Hayde ca 125 mm

Flistype: Demontert sokkellist som angitt foran
Flislagets totale tykkelse: ca 25 mm
Festemasse: Valgfritt

Fugemasse: Som eksisterende

Fugebredde: Som eksisterende

Andre krav:

c) Utfgrelse
OPSJON 3 - pris fores i egen opsjonsliste.
Ngdvendig underbehandling av eksisterende malte
pussflater for god heft skal inkluderes.

Del 1 7,30

6,60

7,30

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 10-7

Kapittel: 10 Flisarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

10.246.2.4) NH2.1212250A

FLISLEGGING - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Vegg

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Fliser av naturstein

Festemate: Valgfri

Lokalisering: Anvises senere

Underlag: Eksisterende murvegger med malt puss
Feltbredde: Dybde ca 35 mm

Flistype: Demontert topplist som angitt foran
Flislagets totale tykkelse: ca 25 mm
Festemasse: Valgfritt

Fugemasse: Som eksisterende
Fugebredde: Som eksisterende

Andre krav:

c) Utfgrelse
OPSJON 3 - pris fores i egen opsjonsliste.
Ngdvendig underbehandling av eksisterende malte
pussflater for god heft skal inkluderes.

Del 1 7,30
10.255 Gulvoverflate
10.255.1 KERAMISKE FLISER PA GULV | TOALETTER

For to toaletter i kjeller.
Jf. gulvplan og innledende tekst

Her medtas:

- Forbehandling av underlag
- Fliser

- Tildekking av fliser

- Fjerning av tildekking

Mykfuger er medtatt i post for veggoverflater

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner.

10.255.1.0( NH1.111
1 FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Areal

BYGNINGSDEL: Gulv

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Underlag: Betong / pastep / avrettingsmasse

Tiltak: Mekansisk forbehandling, rengjering, helsparkling
og evt. priming

Andre krav: Nei

Del 2 8,50

7,30

8,50

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 10-8

Kapittel: 10 Flisarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

10.255.1.0
2

10.255.1.0
6

NH2.1111231A
FLISLEGGING - AREAL

Areal

Bygningsdel: Gulv

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2

Flis: Keramiske fliser

Festemate: Enkeltliming

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Underlag: Betong / pastep / avretting

Flistype: Gjennomfarget keramisk gulvflis

Flislagets totale tykkelse: ca. 12 mm

Festemasse: |ht. leverandgrens anvisning, tilpasset
underlaget.

Fugemasse: Vannbasert epoxy fugemasse som ikke har
apne porer. Fugemassen skal ikke inneholde Igsemidler
og endelig valg av farge skal gjgres i samarbeid med
Byggherre / arkitekt.

Fugebredde: Maks. 3,0 mm

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Flis pa gulv i toaletter.
Flisene skal veere tilpasset bruk i offentlig miljg.

Kanter: Rettskjeerte, for minimale fuger
Dimensjon flis: ca. 200 x 200 mm.

All fuging skal veere inkl. i enhetsprisen, bortsett fra
mykfuger i alle mot vegg og terskel. Fugefarge skal
kunne velges fritt av Byggherre / arkitekt.

Tilbudt flistype: ...ooveeeeeiieeeeeeeeeeeee e

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner, rgrgjennomfaringer etc.

Del 2 8,50

NH8.61121
TILDEKKING AV FERDIG FLISKONSTRUKSJON

Areal

Bygningsdel: Horisontal flate

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Metode: Her medtas tildekking av flis med kraftpapp.
Tildekkingen skal veere sammenhengende, og ma gi
tilstrekkelig beskyttelse slik at skader pa flis ikke oppstar.
Varighet: Frem til overlevering.

Andre krav: Nei

Del 2 8,50

8,50

8,50

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 10-9
Kapittel: 10 Flisarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10.255.1.0 NH8.61711
7 FJERNING AV TILDEKKING AV FLISKONSTRUKSJON
Areal m? 8,50
Bygningsdel: Gulv
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Metode: Valgfritt
Varighet: Etter avtale med Byggherren
Andre krav: Nei
Del 2 8,50
10.255.2 | SOKKEL AV NATURSTEIN

Gjelder tilpasning av sokkel i rom 120 Gang ytre sone for
tre dgrer.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 10-10

Kapittel: 10 Flisarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

10.255.2.1

10.281
10.281.1

NH2.1452250A
FLISLEGGING - ANTALL

Antall

Bygningsdel: Sokkel

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Fliser av naturstein

Festemate: Valgfri

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Underlag: Eksisterende murt, pusset vegg
Feltdimensjon: -

Flistype: Eksisterende, sort

Flislagets totale tykkelse: ca 15 mm
Festemasse: Valgfritt

Fugemasse: Som eksisterende
Fugebredde: Som eksisterende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Darer til rettssal far ny posisjon i dgrsmyg (monteres
mot korridorside) og der til rom 128 Vitnerom er ny.
Her medtas utbedring / endring for ny situasjon for
sokkel, dvs. tilbakekapping / fijerning av sokkelflis i
eksisterende dgrsmyg og fijerning / ny overgang for
ny degr.

Del 1 3
Innvendige trapper

KERAMISKE FLISER PA TRINN OG REPOS | TRAPP -
OPSJON 4 - pris fra alle underposter fores i
opsjonsliste i tilbudsskjema

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Gulvplan

- Trappeskjema

- Innledende tekst

Her medtas:

- Forbehandling av underlag
- Fliser

- Trappenese i kontrastfarge
- Tildekking av fliser

- Fjerning av tildekking

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner.

Utfarelsen medtas som opsjon til beskrevet banebelegg i
trapp, og etterfelgende poster fgres ikke til sum

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 10-11
Kapittel: 10 Flisarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10.281.1.0 NH1.199
1 FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Areal m? 6,10
BYGNINGSDEL: Trapp - repos og inntrinn
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Underlag: Betong / pastep / avrettingsmasse
Tiltak: Mekanisk forbehandling, rengjering, helsparkling
og evt. priming
Andre krav: Nei
Del 2 6,10
10.281.1.0] NH2.1133232A
2 FLISLEGGING - AREAL
Areal m? 2,50

Bygningsdel: Repos

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2

Flis: Keramiske fliser

Festemate: Dobbeltliming

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Underlag: Stal

Flistype: Gjennomfarget keramisk gulvflis

Flislagets totale tykkelse: ca. 12 mm

Festemasse: |ht. leverandgrens anvisning, tilpasset
underlaget.

Fugemasse: Vannbasert epoxy fugemasse som ikke har
apne porer. Fugemassen skal ikke inneholde Igsemidler
og endelig valg av farge skal gjgres i samarbeid med
Byggherre / arkitekt.

Fugebredde: Maks. 3,0 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Flisene skal veere tilpasset bruk i offentlig miljg.
Dim. repos = ca. 2 200 x 1 000/1 250 mm.
Flisen skal veere sklisikker - R10.
Type: Kalibrerte fliser med terrazzo-lignende overflate
Kanter: Rettskjeerte, for minimale fuger
Dimensjon flis: ca. 200 x 200 mm.
All fuging skal veere inkl. i enhetsprisen.

Tilbudt flistype: ...ooveeeeeiieeeeeeeeeeeee e

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner.

Del 2 2,50

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 10-12
Kapittel: 10 Flisarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10.281.1.0] NH2.1132232A
3 FLISLEGGING - AREAL
Antall stk 13

Bygningsdel: Trapp - inntrinn

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2

Flis: Keramiske fliser

Festemate: Dobbeltliming

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Underlag: Stal

Flistype: Gjennomfarget keramisk gulvflis

Flislagets totale tykkelse: ca. 12 mm

Festemasse: |ht. leverandgrens anvisning, tilpasset
underlaget.

Fugemasse: Vannbasert epoxy fugemasse som ikke har
apne porer. Fugemassen skal ikke inneholde Igsemidler
og endelig valg av farge skal gjgres i samarbeid med
Byggherre / arkitekt.

Fugebredde: Maks. 3,0 mm

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Flisene skal veere tilpasset bruk i offentlig miljg.
Dim. inntrinn = ca. 1 000 x 275 mm.
Flisen skal veere sklisikker - R10.
Type: Kalibrerte fliser med terrazzo-lignende overflate
Kanter: Rettskjeerte, for minimale fuger
Dimensjon flis: ca. 200 x 235 mm, dvs. flis ma
tilpasses bruk i trinn, hensyntatt dekorflis i neste post

All fuging skal veere inkl. i enhetsprisen.

Enhetsprisen skal inkl. nedfelt markeringslist i forkant
av inntrinn med bredde 10 mm.

Tilbudt fliStype: ...ovveeeeeiieeeeeeeeeeeee e

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner.

x) Mengderegler
Enhet er endret fra areal til antall trinn.

Del 2 13

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 10-13
Kapittel: 10 Flisarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10.281.1.0 NH2.3232232A
4 FELT AV DEKORFLIS
Antall stk 15

Bygningsdel: Trapp - inntrinn

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2

Flis: Keramiske fliser

Festemate: Dobbeltliming

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Underlag: Stal

Feltdimensjon: Valgfritt

Dekorflis: Gjennomfarget keramisk flis

Flislagets totale tykkelse: ca. 12 mm

Festemasse: |ht. leverandgrens anvisning, tilpasset
underlaget.

Fugemasse: Vannbasert epoxy fugemasse som ikke har
apne porer. Fugemassen skal ikke inneholde Igsemidler
og endelig valg av farge skal gjgres i samarbeid med
Byggherre / arkitekt.

Fugebredde: Maks. 3,0 mm

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas trappenese i kontrastfarge, inkl. pa kant
av repos.

Flisene skal veere tilpasset bruk i offentlig miljg.
Dim. trappenese = ca. 1 000 x 40 mm.

Flisen skal veere sklisikker - R10.

Type: Ensfarget flis

Farge: Byggherre / arkitekt skal kunne velge flere
forskjellige farger innenfor leverandgrens standard
sortiment. Det stilles krav til luminanskontrast mot
gvrige fliser.

Kanter: Rettskjeerte, for minimale fuger

Dimensjon flis: ca. 200 x 40 mm, dvs. flis ma
tilpasses bruk i trapp

All fuging skal veere inkl. i enhetsprisen.

Enhetsprisen skal inkl. nedfelt markeringslist i forkant
av inntrinn med bredde 10 mm.

Tilbudt flistype: ...eovveeeeiieeeeeeeeeee e

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner.

x) Mengderegler
Enhet er endret fra areal til antall trinn.

Del 2 15

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 10-14

Kapittel: 10 Flisarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

10.281.2

10.281.3

NH8.61121A
TILDEKKING AV FERDIG FLISKONSTRUKSJON

Areal

Bygningsdel: Horisontal flate

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Metode: Her medtas tildekking av flis med kraftpapp.
Tildekkingen skal veere sammenhengende, og ma gi
tilstrekkelig beskyttelse slik at skader pa flis ikke oppstar.
Varighet: Frem til overlevering.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Del av OPSJON 4 - pris fores i opsjonsliste i
tilbbudsskjema
Tildekking gjelder repos og inntrinn i trapp.

Del 2 6,10

NH8.61721A

FJERNING AV TILDEKKING AV FLISKONSTRUKSJON
Areal

Bygningsdel: Horisontal flate

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Metode: Valgfritt

Varighet: Etter avtale med Byggherren

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Del av OPSJON 4 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema
Valgt og utlagt beskyttelse fiernes etter naermere
avtale med byggherren.

Del 2 6,10

6,10

6,10

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 10-15

Kapittel: 10 Flisarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

10.290
10.290.1

10.290.1.1

Andre bygningsmessige deler
REMONTERING AV SKIFER
Det vises til post 13.290

Det vises til skjema / detalj 00071 01 A 24 60 202 som
viser teknisk "sokkel" ved yttervegg i rettssal.

Dagens sokkeldetalj vil etter fijerning av delevegger mm
samt fjerning av integrert el-kanal ha behov for supplering
og utbedring.

Det er et antikvarisk krav at denne sokkel-detaljen
beholdes sa langt mulig, slik den opprinnelig var.

| post 13.290 er det medtatt demontering av de deler det
er ngdvendig a fjerne, inkl. skifer pa topp.

Her medtas remontering av samme skifer pa topp i ny
detalj, med samme utforming som tidligere.

Det anbefales at entreprengr ogsa tar egne bilder av
dagens situasjon far riving, slik at en har tilstrekkelig
dokumentasjon pa hvordan det opprinnelig var.

NH2.1299240
FLISLEGGING - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Sokkel-detalj
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Plater av naturstein
Festemate: Valgfri

Lokalisering: Rettssal

Underlag: Kf. innledende tekst
Feltbredde: Dybde ca 190 mm
Flistype: Eksisterende skifer
Flislagets totale tykkelse: ca 15 mm
Festemasse: Valgfritt

Fugemasse: Som eksisterende
Fugebredde: Som eksisterende

Andre krav: Nei

Del 1 10,00

10,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 10-16

Kapittel: 10 Flisarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

10.290.1.2

10.290.1.3

NH2.1299240A
FLISLEGGING - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Sokkel-detalj
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Plater av naturstein

Festemate: Valgfri

Lokalisering: Rettssal

Underlag: Kf. innledende tekst
Feltbredde: Dybde ca 190 mm

Flistype: Ny skifer / som eksisterende skifer
Flislagets totale tykkelse: ca 15 mm
Festemasse: Valgfritt

Fugemasse: Som eksisterende
Fugebredde: Som eksisterende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas pris pa levering og montering av ny skifer
/ supplering av samme type som eksisterende.
Enhetspris fgres ikke til sum

x) Mengderegler
Avregnes etter medgatt

Del 1 1,00

SF3.1088A

TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Lengde tettet fuge

Materiale: Valgfritt

Isolasjon: Ingen

Fugeavdekning: Ingen

Lokalisering: Rettssal

Fugebredde: 10 - 15 mm (som eksisterende)
Etterbehandling: Glattes

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sort fugemasse med samme utfagrelse som tidligere

Del 1 11,00

1,00

11,00

Sum denne side:
Sum Kapittel 10 Flisarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-1

Kapittel: 12 Temrerarbeider

Spesifikasjon

KAP. 12 TOMRERARBEIDER

| dette kapitlet er medtatt:

[ ]

Brystninger / sokler

Innvendige lettvegger / gipsvegger
Skjart

Faste himlinger

Diverse innkassinger

Diverse tilpasninger og spikerslag

PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfgrelse inklusive alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

KRAV TIL MATERIALER OG UTFQGRELSE - UTVENDIG TOMRERARBEID

Generelt

Alt bindingsverk skal forankres omhyggelig til betong og stal konstruksjoner, dvs. topp og bunnsviller og
stendere skal festes til dekker og dragere iht. entreprengrens egne anbefalinger og beregninger. Kostnad for
disse beregninger medtas i egen post, og kostnader for selve innfestingen inkluderes i poster for
bindingsverk.

Mellom bindingsverk (mot alle tilstatende konstruksjoner / bygningsdeler) legges gummilister av
ekspanderende ekstrudert gummi (skal inkluderes i enhetsprisene).

NB! Entreprengr er ansvarlig for dimensjonering og innfesting av alt bindingsverk. For last- og
vindpakjenninger kfr. Byggherre / RIB.

Montasje av gipsplater

Det skal benyttes gipsplater av type Norgips eller tilsvarende kvalitet med forsenkede langkanter for
skjotesparkel. Alle gipsplater skal monteres staende. Der to eller flere platelag benyttes, monteres andre
platelag alltid med forskjevne skjater. Alle gipsplateskjater skal ha bakenforliggende profiler for & sikre tette
skjater. Det ytre gipslaget slippes helt ned til 5 mm over gulvet slik at sokler m.v. far underlag og at platene
ikke suger vann.

Gipsplater skal sa langt det er mulig ikke skjates i hgyden. Dersom det likevel ma skjgtes i hayden skal
gipsplatene ha 4-sidig endefals slik at overganger blir usynlige etter strimling, sparkling og maling.

Tilslutninger til tilstotende konstruksjoner

Filt mellom alle sviller og tilstatende konstruksjoner skal inkluderes i enhetsprisen. Alternativt leveres sviller
med tetningslister som nevnt / beskrevet ovenfor. Det skal velges en Igsning i topp som kan oppta eventuell
nedbgyning i overliggende konstruksjoner. Kostnader for valgt Igsning inkluderes i prisen. Det ma paregnes
inntil 20 mm nedbgyning.

Brannkrav
Brannkravet skal tilfredsstilles for konstruksjonen som helhet, jf. brannotat og -planer.

Fuging/tetting

Det skal benyttes hgyelastiske fugemasser. Alle flater rengjares fgr pafering av fugemasse.

Det skal benyttes en overmalbar elastisk fugemasse. Alle synlige fuger skal veere jevne, glatte og avsluttes
med snorrette overganger (gjelder ikke fuger som senere vil bli tildekket av andre konstruksjoner).

Fuging skal inkluderes i enhetsprisene.




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-2

Kapittel: 12 Temrerarbeider

Spesifikasjon

Hjorneforsterkning
Hjgrneforsterkninger for innsparkling pa utvendige gipsplatehjgrner medtas i egne poster i kap. 21.

Apninger

Pa hver side av apninger skal det monteres forsterkede profiler / sviller fra gulv til tak. | tillegg skal det medtas
forsterkning med treverk i stendere / sviller rundt alle apninger for & hindre vridning av karmene, eller heng pa
darbladene. Det er oppfart egne poster for apninger.

Bindingsverk
Endelig dimensjonering av bindingsverk og innfesting skal gjgres av entreprengr. Kostnader for
dimensjonering medtas i egne poster i dette kapitel.

Bunnsuvill skal minimum vaere 48 / 50 mm hay.

Kryssfiner
NB! All kryssfiner beskrevet i denne entreprisen skal veere vannfast.

KRAV TIL MATERIALER OG UTFQGRELSE - INNVENDIG TOMRERARBEID

Bindingsverk

Alt bindingsverk er i beskrevet utfert i stal. Entreprengren star fritt til & velge type bindingsverk sa lenge de
angitte krav til alle bygningsdeler overholdes. Dersom det benyttes annet bindingsverk enn beskrevet skal
dette oppgis i tilbudet.

Bindingsverk er spesifikt valgt fra en produktkatalog (Gyproc) mhp. brann- og lydegenskaper og samtidig
minst mulig dimensjon. Dette innebaerer bruk av lydstender, mindre cc-avstand mellom stender enn
«normalt» og endringer i maks. hgyde for vegger.

Montasje av gipsplater

Der to eller flere platelag benyttes, monteres andre platelag alltid med forskjgvne skjater. Alle gipsplateskjater
skal ha bakenforliggende lettprofiler av stél eller tilsvarende for a sikre tette skjgter. Platene skal ha
forsenkede langkanter for skjgtesparkel. Gipsplater avsluttes ca.10 mm over gulv slik at sokler m.v. far
underlag og at platene ikke suger vann. Det ma tas hensyn til at vegger i enkelte omrader ikke kan lukkes for
spikerslag, el- og vvs-fgringer er montert.

Gipsplater skal sa langt det er mulig ikke skjgtes i hgyden. Dersom det likevel ma skjgtes i hgyden skal
gipsplatene ha 4-sidig endefals slik at overganger blir usynlige etter strimling, sparkling og maling.

Tilslutninger mot tilstotende konstruksjoner

Tettningslist mellom alle sviller og tilstatende konstruksjoner skal inkluderes i enhetsprisen. Det skal velges
en lgsning i topp som kan oppta eventuell nedbgyning i overliggende konstruksjoner. Kostnader for valgt
Igsning inkluderes i prisen. Det ma paregnes inntil 20 mm nedbgyning.

Lydisolering

Lydkrav til veggene gjelder inklusive alle tilslutninger, dvs feltmalt lydisolering. Dersom det ved lydmaling viser
seg at lydkravene ikke holdes, vil entreprengren matte betale bade for alle lydmalinger og all utbedring av
vegger for & oppna kravet til lyddemping.

Brannkrav
Brannkravet skal tilfredsstilles for konstruksjonen som helhet. | alle vegger med brannkrav skal det kun
benyttes bindingsverk av tynnplateprofiler.

Fuging/tetting

Det skal benyttes hgyelastiske fugemasser. Alle flater rengjares fgr pafaring av fugemasse.

Det skal benyttes en overmalbar elastisk fugemasse. Alle synlige fuger skal veere jevne, glatte og avsluttes
med snorrette overganger (gjelder ikke fuger som senere vil bli tildekket av andre konstruksjoner).

Hjorneforsterkning
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-3

Kapittel: 12 Temrerarbeider

Spesifikasjon

Hjgrneforsterkninger for innsparkling pa utvendige gipsplatehjgrner medtas i egne poster i kap. 21.

Apninger

Pa hver side av apninger skal det monteres forsterkede profiler / sviller fra gulv til tak. | tillegg skal det medtas
forsterkning med treverk i stendere / sviller rundt alle apninger for & hindre vridning av karmene, eller heng pa
darbladene. Det er oppfart egne poster for apninger.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og fglge prosjektets miljgoppfelgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogsa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid far utferelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-4

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.242
12.242.1

12.242.11

Ikke-baerende innervegger

INNERVEGG IV-01

Brannkrav: EI60
Lydkrav: 30 dB

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Plantegninger

- Snitt

- Innledende tekst

Prisen skal veere komplett, inkl. alle tilpasninger og
tilslutninger mot tilstetende konstruksjoner, samt
fugemasse for & tilfredsstille angitte brann- og lydkrav.

BE4.2112818812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal

Kledning - side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av stal tynnplateprofiler
{PJ3.112101391}

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: Kf. planer

Elementhgyde: Kf. snitt, ca 2,6 m i kjeller og 3,751 1.
etasje

Andre krav pa elementniva: Nei

Del 1 11,00
Del 2 20,00

Kledning - side 1:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 1 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
1 x 13 mm robust gips.

31,00

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-5
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ3.112101391

BINDINGSVERK AV STAL TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Horisontale skruefester: Valgfrie

Profil: Med slisser

Steghgyde: 100 mm

Godstykkelse: Etter entreprengrens vurdering
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1

Utfarelseskrav: Underlag for gipsbaserte plater

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 1 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
1 x 13 mm robust gips.

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-6

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.242.1.2

12.242.2

12.242.21

PJ3.61211A
APNINGER | BINDINGSVERK
AV STAL TYNNPLATEPROFILER

Antall

Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Apning for: Dar

Mal pé apning: b xh=ca. 1010 x2 110 mm
Dimensjon bindingsverk: 100 mm

Forsterkning: Horisontale skruefester c/c 600 mm
Utfgrelseskrav: Valgfritt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Det skal medtas forsterkning med treverk i stendere
rundt alle dgrapninger.

Del 1 1
Del 2 1

INNERVEGG 1V-02

Brannkrav: EI60
Lydkrav: 37 dB

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Plantegninger

- Snitt

- Innledende tekst

Prisen skal veere komplett, inkl. alle tilpasninger og
tilslutninger mot tilstetende konstruksjoner, samt
fugemasse for a tilfredsstille angitte brann- og lydkrav.

BE4.2112811812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal

Kledning - side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av stal tynnplateprofiler
{PJ3.112101391}

Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med
plater eller ruller av mineralull {SB1.11241}
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: Kf. planer

Elementhgyde: Kf. snitt, ca 2,6 m i kjeller og 3,751 1.
etasje

Andre krav pa elementniva: Nei

Del 1 0,00
Del 2 9,00

stk

9,00

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-7
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Kledning - side 1:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 1 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
1 x 13 mm robust gips.

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ3.112101391

BINDINGSVERK AV STAL TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Horisontale skruefester: Valgfrie

Profil: Med slisser

Steghgyde: 100 mm

Godstykkelse: Etter entreprengrens vurdering
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1

Utfarelseskrav: Underlag for gipsbaserte plater

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk:

SB1.11241

ISOLERING AV VEGGER

MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 100 mm

Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt

Andre krav: Nei

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-8

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.242.2.2

Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 1 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
1 x 13 mm robust gips.

PJ3.61211A
APNINGER | BINDINGSVERK
AV STAL TYNNPLATEPROFILER

Antall

Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Apning for: Dar

Mal pé apning: b xh=ca. 910 x 2 110 mm
Dimensjon bindingsverk: 100 mm

Forsterkning: Horisontale skruefester c/c 600 mm
Utfgrelseskrav: Valgfritt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Det skal medtas forsterkning med treverk i stendere
rundt alle dgrapninger.

Del 1 0
Del 2

—_

stk

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-9

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.242.2.3

12.242.3

12.242.31

PJ3.61211A
APNINGER | BINDINGSVERK
AV STAL TYNNPLATEPROFILER

Antall

Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Apning for: Dar

Mal pé apning: b xh=ca. 1010 x2 110 mm
Dimensjon bindingsverk: 100 mm

Forsterkning: Horisontale skruefester c/c 600 mm
Utfgrelseskrav: Valgfritt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Det skal medtas forsterkning med treverk i stendere
rundt alle dgrapninger.

Del 1 2
Del 2 1

INNERVEGG 1V-03

Brannkrav: EI60
Lydkrav: 44 dB

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Plantegninger

- Snitt

- Innledende tekst

Prisen skal veere komplett, inkl. alle tilpasninger og
tilslutninger mot tilstetende konstruksjoner, samt
fugemasse for a tilfredsstille angitte brann- og lydkrav.

BE4.2112818812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal

Kledning - side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av stal tynnplateprofiler
{PJ3.112101391}

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: Kf. planer

Elementhgyde: Kf. snitt, ca 2,6 m i kjeller og 3,751 1.
etasje

Andre krav pa elementniva: Nei

Del 1 22,00
Del 2 3,00

stk

25,00

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-10
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Kledning - side 1:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 2 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
2 x 13 mm gips, ytterste lag Robust

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ3.112101391

BINDINGSVERK AV STAL TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Horisontale skruefester: Valgfrie

Profil: Med slisser

Steghgyde: 100 mm

Godstykkelse: Etter entreprengrens vurdering
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1

Utfarelseskrav: Underlag for gipsbaserte plater

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 2 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
2 x 13 mm gips, ytterste lag Robust.

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-11

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.242.3.2

12.242.3.3

PJ3.61211A
APNINGER | BINDINGSVERK
AV STAL TYNNPLATEPROFILER

Antall

Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Apning for: Dar

Mal pé apning: b xh=ca. 810 x 2 110 mm
Dimensjon bindingsverk: 100 mm

Forsterkning: Horisontale skruefester c/c 600 mm
Utfgrelseskrav: Valgfritt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Det skal medtas forsterkning med treverk i stendere
rundt alle dgrapninger.

Del 1 2
Del 2 0

PJ3.61211A
APNINGER | BINDINGSVERK
AV STAL TYNNPLATEPROFILER

Antall

Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Apning for: Dar

Mal pa apning: b xh=ca. 1010 x 2 110 mm
Dimensjon bindingsverk: 100 mm

Forsterkning: Horisontale skruefester c/c 600 mm
Utfarelseskrav: Valgfritt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Det skal medtas forsterkning med treverk i stendere
rundt alle dgrapninger.

Del 1
Del 2 0

—_

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-12

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.242.3.4

12.242.3.5

12.242.4

PJ3.61211A
APNINGER | BINDINGSVERK
AV STAL TYNNPLATEPROFILER

Antall

Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Apning for: Dar

Mal pé apning: b xh=ca. 1510 x2 110 mm
Dimensjon bindingsverk: 100 mm

Forsterkning: Horisontale skruefester c/c 600 mm
Utfgrelseskrav: Valgfritt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Det skal medtas forsterkning med treverk i stendere
rundt alle dgrapninger.

Del 1 0
Del 2

—_

PJ3.61211A
APNINGER | BINDINGSVERK
AV STAL TYNNPLATEPROFILER

Antall

Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Apning for: Vindu

Mal pa apning: b x h=ca. 2410 x 710 mm
Dimensjon bindingsverk: 100 mm

Forsterkning: Horisontale skruefester c/c 600 mm
Utfarelseskrav: Valgfritt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Det skal medtas forsterkning med treverk for vindu.

Del 1
Del 2 0

—_

INNERVEGG IV-04

Brannkrav: EI60
Lydkrav: 52 dB

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Plantegninger

- Snitt

- Innledende tekst

Prisen skal vaere komplett, inkl. alle tilpasninger og
tilslutninger mot tilstetende konstruksjoner, samt
fugemasse for a tilfredsstille angitte brann- og lydkrav.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-13

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.242.41

BE4.2112811812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal

Kledning - side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av stal tynnplateprofiler
{PJ3.112101391}

Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med
plater eller ruller av mineralull {SB1.11241}
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: Kf. planer

Elementhgyde: Kf. snitt, ca 2,6 m i kjeller og 3,751 1.
etasje

Andre krav pa elementniva: Nei

Del 1 85,00
Del 2 0,00

Kledning - side 1:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 2 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
2 x 13 mm gips, ytterste lag Robust.

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ3.112101391

BINDINGSVERK AV STAL TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Horisontale skruefester: Valgfrie

Profil: Med slisser

Steghgyde: 100 mm

Godstykkelse: Etter entreprengrens vurdering
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1

Utfarelseskrav: Underlag for gipsbaserte plater

Andre krav: Nei

85,00

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-14

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.242.5

Isolasjon i bindingsverk:

SB1.11241

ISOLERING AV VEGGER

MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 100 mm

Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt

Andre krav: Nei

Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 2 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
2 x 13 mm gips, ytterste lag Robust.

INNERVEGG IV-05

Brannkrav: EI60
Lydkrav: 48 dB

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Plantegninger

- Snitt

- Innledende tekst

Prisen skal veere komplett, inkl. alle tilpasninger og
tilslutninger mot tilstetende konstruksjoner, samt
fugemasse for a tilfredsstille angitte brann- og lydkrav.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-15

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.242.51

BE4.2112811812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal

Kledning - side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av stal tynnplateprofiler
{PJ3.112101291}

Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med
plater eller ruller av mineralull {SB1.11231}
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: Kf. planer

Elementhgyde: Kf. snitt, ca 2,6 m i kjeller og 3,751 1.
etasje

Andre krav pa elementniva: Nei

Del 1 27,00
Del 2 0,00

Kledning - side 1:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 1 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
1 x 13 mm robust gips.

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ3.112101291

BINDINGSVERK AV STAL TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Horisontale skruefester: Valgfrie

Profil: Med slisser

Steghoyde: 75 mm

Godstykkelse: Etter entreprengrens vurdering
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1

Utfarelseskrav: Underlag for gipsbaserte plater

Andre krav: Nei

27,00

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-16

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.242.6

Isolasjon i bindingsverk:

SB1.11231

ISOLERING AV VEGGER

MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 75 mm

Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt

Andre krav: Nei

Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 1 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
1 x 13 mm robust gips.

INNERVEGG IV-06

Brannkrav: -
Lydkrav: -

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Plantegninger

- Snitt

- Innledende tekst

Prisen skal veere komplett, inkl. alle tilpasninger og
tilslutninger mot tilstetende konstruksjoner, samt
fugemasse for a tilfredsstille angitte brann- og lydkrav.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-17

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.242.6 .1

BE4.2112818888
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal

Kledning - side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av stal tynnplateprofiler
{PJ3.112101291}

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2: Uten innvendig kledning
Lokalisering: Kf. planer

Elementhgyde: Kf. snitt, ca 2,6 m i kjeller og 3,751 1.
etasje

Andre krav pa elementniva: Nei

Del 1 45,00
Del 2 11,00

Kledning - side 1:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 2 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
2 x 13 mm gips, ytterste lag Robust.

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ3.112101291

BINDINGSVERK AV STAL TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Horisontale skruefester: Valgfrie

Profil: Med slisser

Steghoyde: 75 mm

Godstykkelse: Etter entreprengrens vurdering
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1

Utfarelseskrav: Underlag for gipsbaserte plater

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning

Kledning - side 2: Uten innvendig kledning

56,00

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-18

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.242.6.2

12.242.7

12.242.71

PJ3.61211A
APNINGER | BINDINGSVERK
AV STAL TYNNPLATEPROFILER

Antall

Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Apning for: Apning i vegg foran der

Mal pé apning: b xh=ca. 1010 x2 110 mm
Dimensjon bindingsverk: 75 mm

Forsterkning: Horisontale skruefester c/c 600 mm
Utfgrelseskrav: Valgfritt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Gjelder dersmyg foran derer til rom 176 og 177. Her
medtas ngdvendig forsterkning og overdekning for
apninger

Del 1 2
Del 2 0

INNERVEGG IV-07

Brannkrav: EI60
Lydkrav: 30 dB

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Plantegninger

- Snitt

- Innledende tekst

Prisen skal veere komplett, inkl. alle tilpasninger og
tilslutninger mot tilstetende konstruksjoner, samt
fugemasse for a tilfredsstille angitte brann- og lydkrav.

BE4.2112818812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal

Kledning - side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av stal tynnplateprofiler
{PJ3.112101391}

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: Kf. planer

Elementhgyde: Kf. snitt, ca 2,6 m i kjeller og 3,751 1.
etasje

Andre krav pa elementniva: Nei

Del 1 2,00
Del 2 7,00

stk

9,00

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-19
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Kledning - side 1:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 1 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
1 x 13 mm robust gips.

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ3.112101391

BINDINGSVERK AV STAL TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Horisontale skruefester: Valgfrie

Profil: Med slisser

Steghgyde: 100 mm

Godstykkelse: Etter entreprengrens vurdering
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1

Utfarelseskrav: Underlag for gipsbaserte plater

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 3 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
3 x 13 mm gips, ytterste lag Robust

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-20
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.242.8 | INNERVEGG IV-08
Brannkrav: EI60
Lydkrav: 48 dB
For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Plantegninger
- Snitt
- Innledende tekst
Prisen skal vaere komplett, inkl. alle tilpasninger og
tilslutninger mot tilstetende konstruksjoner, samt
fugemasse for 4 tilfredsstille angitte brann- og lydkrav.
12.242.8.1| BE4.2112811812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m? 12,00
Kledning - side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av stal tynnplateprofiler
{PJ3.112101391}

Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med
plater eller ruller av mineralull {SB1.11241}
Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: Kf. planer

Elementhgyde: Kf. snitt, ca 2,6 m i kjeller og 3,751 1.
etasje

Andre krav pé elementniva: Nei

Del 1 12,00
Del 2 0,00

Kledning - side 1:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 1 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
1 x 13 mm robust gips.

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-21
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ3.112101391

BINDINGSVERK AV STAL TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Horisontale skruefester: Valgfrie

Profil: Med slisser

Steghgyde: 100 mm

Godstykkelse: Etter entreprengrens vurdering
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1

Utfarelseskrav: Underlag for gipsbaserte plater

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk:

SB1.11241

ISOLERING AV VEGGER

MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 100 mm

Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt

Andre krav: Nei

Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning - side 2:

QK5.31622A

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 3 lag

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Bindingsverk av stal

Type flate: For maling

Andre krav:

b) Materialer
3 x 13 mm gips, ytterste lag Robust

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-22

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.245 Skjart
12.245.1 | SKJYRT

Brannkrav: -
Lydkrav: -

| overgang mellom himling HI04 og HIOS5 i rettssal montert
mot overliggende betongdekke, jf. detalj i skjema 00071
01 A 23 50 002

Hgyde skjart = ca. 600 mm.

Komplett, inkl. alle tilpasninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner, inkl. betongdragere.

12.245.1.0, PJ3.112102211
1 BINDINGSVERK AV STAL TYNNPLATEPROFILER

Areal m 9,10

Type bindingsverk: Enkelt
Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1

Horisontale skruefester: Valgfrie

Profil: Uten slisser

Steghoyde: 75 mm

Godstykkelse: 0,56 mm

Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1

Lokalisering: Kfr. hovedpost
Utfagrelseskrav: Underlag for gipsbasert plater

Andre krav: Nei

Del 1 9,10
12.245.1.0| QK5.31222A
2 UBEHANDLEDE PLATER PA VEGG INNVENDIG
Areal m? 9,10

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utforelse: Skrudd

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Antall lag: 1

Bygningsdel: Veggskjart

Underlag: Bindingsverk av stal
Andre krav:

b) Materialer
1 x 13 mm gips pa utside for veggskjart

Del 1 9,10

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-23
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.245.1.0) SF3.1000A
3 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Areal m? 9,10
Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Valgfri
Fugeavdekning: Valgfri
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Fugebredde: Valgfritt
Etterbehandling: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for
at skjgrt som helhet skal tilfredsstille de estetiske
krav og toleranseklasser ved materialoverganger.
Gjelder fuging mot dekke, vegger, dragere etc.
x) Mengderegler
Enhet er endret fra lengde til areal.
Del 1 9,10
12.256 Faste himlinger og overflatebehandling

HIMLING OG OVERFLATE

Himlingshgyder er vist pa himlingsplaner.

Alle himlingstyper skal inkludere komplett
beerekonstruksjon samt tilpasninger til overliggende (ev.
eksisterende) fgringsveger for EL og VVS.

For montering av himlingskomponenter foretas
kontrolliméaling pa stedet.

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-24
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.256.1 | FAST GIPSHIMLING

HIMLING TYPE HIO2.

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Himlingsplan 1. etasje: 00071 01 A 257 30 001

- Riveplan himling 1. etasje: 00071 01 A 257 20 003
- Innledende tekst

Faste gipshimlinger bestar av plater montert pa stalbeering
i rom, sprang mellom to himlingshgyder ved vindu.

Himlinger i rom er kombinasjonshimling hvor randsonen er
fast gipshimling (H102), og felt i midten er demonterbare
planter (HI03). Utfarelse skal vaere som for eksisterende
himlinger, og der det er angitt tilpasning mot eksisterende
himling skal ny / supplerende himling vaere i samme
hgyde.

Videre skal det (som for eksisterende himling) monteres
en halvstaff langs kant mellom HIO2 og HIO3, jf. utsnitt av
opprinnelig detalj. Hjgrner gjeeres.

Utsparinger skal tilpasses slik at det for HIO3 blir bare hele
plateformater.

Himling HIO3 er beskrevet i post 23.257 Himlingsarbeider

Skjert mellom himlinger er beskrevet separat.
Komplett, inklusive alle tilpasninger og tilslutninger mot

tilstatende konstruksjoner. Det skal ikke veere taklist mot
tilstatende vegger, dvs. kun fuging.
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Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-25

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.256.1.0
1

12.256.1.0
2

12.256.1.0
3

QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL

Areal

Lokalisering: Kfr. hovedpost
Dimensjon: ca. 1 000 - 1 400 mm
Underlag: Betongdekke
Senteravstand: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 54,00
QK5.12212
PLATEKLEDNING | HIMLING

Areal

Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utforelse : Skrudd

Lokalisering: Kfr. hovedpost
Plateformat: Iht. leverandgrens standard
Antall lag: 1

Type: 13 mm gips

Underlag: Nedlekting

Andre krav: Nei

Del 1 54,00
SF3.1000A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Areal

Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Valgfri
Fugeavdekning: Valgfri
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Fugebredde: Valgfritt
Etterbehandling: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for
at himlingen / konstruksjonen som helhet skal
tilfredsstille bade de angitte funksjonskrav (brann, lyd,
tetthet etc.), samt for a ivareta de estetiske krav og
toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder
fuging mot vegger, sgyler etc.

x) Mengderegler
Enhet er endret fra lengde til areal.

Del 1 54,00

54,00

54,00

54,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-26
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.256.1.0 QM8.12244
4 HALVSTAFF
Lengde m 90,00

Materiale: Furu
Underlag: Gips
Overlatebehandling: For maling

mellom skjgrt mot yttervegg og HI0O3
Dimensjon: @ 34mm

Plassering: Kf. himlingstegning
Andre krav: Nei

Del 1

Lokalisering: Langs kant mellom HI02 og HI03 samt

90,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. falgende:
- Himlingsplan 1. etasje: 00071 01 A 257 30 001
- Innledende tekst

Utfgrelse og detaljering som for eksisterende himlinger i
samme posisjon, jf. viste utsnitt av original detalj.

Komplett, inklusive alle tilpasninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner.

Posten kan (delvis) utgar dersom det viser seg at
eksisterende utfgrelse kan beholdes
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-27
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.256.2 | FAST GIPSHIMLING

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-28

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.256.2.00 QK1.212
1 NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m? 4,00

Lokalisering: Kfr. hovedpost
Dimensjon: Nedlekting ca 140 mm
Underlag: Betong

Senteravstand: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 4,00
12.256.2.0| QK5.11110
2 UNDERKLEDNING AV PLATER | HIMLING
Areal m? 4,00

Materiale: Trebaserte plater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utfarelse: Valgfri

Lokalisering: Kfr. hovedpost
Plateformat: Iht. leverandgrens standard
Antall lag: 1

Type: Kryssfiner / OSB

Underlag: Nedlekting

Andre krav: Nei

Del 1 4,00
12.256.2.0| QK5.12212
3 PLATEKLEDNING | HIMLING
Areal m? 4,00

Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utforelse : Skrudd

Lokalisering: Kfr. hovedpost
Plateformat: |Iht. leverandgrens standard
Antall lag: 1

Type: 13 mm gips

Underlag: Kryssfiner / OSB

Andre krav: Nei

Del 1 4,00
12.256.2.0 RD3.51
4 VERTIKALE SPRANG | PLATEHIMLING
Lengde m 6,00

Lokalisering: Kfr. hovedpost
Himlingstype: Kfr. hovedpost
Spranghgyde: ca. 300 mm
Utfgrelse: Som original detalj

Andre krav: Nei

Del 1 6,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-29
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.256.2.0) SF3.1000A
5 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Areal m? 4,00
Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Valgfri
Fugeavdekning: Valgfri
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Fugebredde: Valgfritt
Etterbehandling: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for
at himlingen / konstruksjonen som helhet skal
tilfredsstille bade de angitte funksjonskrav (brann, lyd,
tetthet etc.), samt for a ivareta de estetiske krav og
toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder
fuging mot vegger, sgyler etc.
x) Mengderegler
Enhet er endret fra lengde til areal.
Del 1 4,00
12.256.3 | FAST GIPSHIMLING
HIMLING TYPE HI02_B.
For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Himlingsplaner: 00071 00K A 257 30 001
- Innledende tekst
Lydhimling i venteceller i kjeller, for lydisolasjon mot
overliggende rettssal.
Komplett, inklusive alle tilpasninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner. Det skal ikke veere taklist mot
tilstatende vegger, dvs. kun fuging.
12.256.3.0) BE5.5212124
1 HIMLING
Areal m? 18,00

Baeresystem for himling: Nedlekting av stal
tynnplateprofiler med lydbgyler for himling {PJ6.23227}
Isolasjon i baeresystem: Isolering av gulv med plater
eller ruller av mineralull {SB1.21526}

Underkledning i himling: Underkledning av plater i
himling {QK5.11212}

Kledning i himling: Platekledning i himling {QK5.12212}
Lokalisering: Kfr. hovedpost

Overliggende konstruksjon: Betong

Andre krav pa elementniva: Nei

Del 2 18,00

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-30
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Baresystem for himling:

PJ6.23227

NEDLEKTING AV STAL TYNNPLATEPROFILER

MED LYDBQYLER FOR HIMLING
Utforelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 2

Montering: Med oppretting
Dimensjon/profiltype: Valgfritt

Type lydbgyle: Valgfritt

Utfarelseskrav: Nedlektingshgyde ca 50 mm
Andre krav: Nei

Isolasjon i baresystem:

SB1.21526

ISOLERING AV GULV

MED PLATER ELLER
RULLER AV MINERALULL
Montasje: Underside av dekke
Tykkelse: 50 mm

Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: Nei
Underkledning i himling:

QK5.11212

UNDERKLEDNING AV PLATER | HIMLING
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utforelse: Skrudd

Plateformat: Valgfritt

Antall lag: 1

Type: 13 mm gipsplate

Underlag: Nedlekting, lydbayler

Andre krav: Nei

Kledning i himling:

QK5.12212

PLATEKLEDNING | HIMLING
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utforelse : Skrudd

Plateformat: Valgfritt

Antall lag: 1

Type: Robust

Underlag: Jf. poster foran

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 12-31
Kapittel: 12 Tgmrerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.256.3.0) SF3.1000A
2 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Areal m? 18,00
Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Valgfri
Fugeavdekning: Valgfri
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Fugebredde: Valgfritt
Etterbehandling: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for
at himlingen / konstruksjonen som helhet skal oppna
god lydisolasjon, samt for a ivareta de estetiske krav
og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder
fuging mot vegger, dragere etc.
X) Mengderegler
Enhet er endret fra lengde til areal.
Del 2 18,00
12.256.4 | FAST MINERALULLPLATEHIMLING

HIMLING TYPE HI04.

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:

- Himlingsplaner: 00071 01 A 257 30 001 og 00071 00K A
257 30 001

- Innledende tekst

Direktemontert himling, type Ecophon Master F el tilsv.
Himlingsplater med kjerne av presset mineralull.
Eksponerte flater skal ha glassfiberduk malt i farge NCS S
0500-N, bakside glassfilt, kanter forsterket og malt.
Platetykkelse 40 mm, absorpsjonsklasse A.

Himlingsplater skrus direkte til lekter 25-30 mm (hulrom
tilstrekkelig for evt. trekkergr/skjult installasjon EL)
innfestet til underside betongdekke. “Not/fjzer” kant hvor
skruer skjules av tilstgtende plate. Skruer/montering iht.
produsentens anvisning.

Kantavslutning mot tilstetende vegg/betongdrager med
kantlist, tynnplate L-profil, farge NCS S 0500-N el. tilsv
RAL. Frie himlingskanter avsluttes med malt 20 mm foring
tilpasset hayde opp til uk dekke (skjuler platekant og
hulrom/nedforing over). Fuges mot dekke. Uk foring
trekkes 15 mm under uk himlingsplate

Komplett, inklusive alle tilpasninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner.

Akkumulert Kapittel 12 Tegmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 12-32

Kapittel: 12 Tgmrerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.256.4.0
1

12.256.4.0
2

QK1.212

NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Dimensjon: Lekter med hgyde 25 - 30 mm
Underlag: Betongdekke

Senteravstand: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

BES5.5121

AKUSTISK HIMLING

Areal

Lydabsorbsjon: Absorpsjonsklasse A
Lokalisering: Kfr. hovedpost

Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: -
Krav til synlige flater: Kfr. hovedpost

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

51,00
33,00

51,00
33,00

84,00

84,00

Sum Kapittel 12 Tgmrerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 13-1

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Spesifikasjon

KAP. 13 SNEKKERARBEIDER
| dette kapitlet er medtatt:

o Parkett

) Gulvlister

o Innv. kledning

) Trespilehimlinger
PRISGRUNNLAG

Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfgrelse inklusiv alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

KRAV TIL MATERIALER OG UTFGRELSE

Generelt

Enhetsprisen skal veere for komplette arbeider som angitt i Prisgrunnlag, inklusive alle n@dvendig delytelser,
eventuell priming og avretting av underlaget utover angitte poster, ngdvendig rengjering, samt alle
tilpassninger og tilslutninger mot tilstgtende konstruksjoner.

Det stilles haye krav il kvalitet p4 materialer, overflater, skjgter og utfarelser.

Anbyder ma selv foreta ngdvendig maltaking pa stedet. Ekstra krav pga. manglende kjennskap til forholdene
pa byggeplassen vil ikke bli honorert.

Anbyder ma kontrollere underlagskonstruksjoner og godkjenne underlaget far arbeidene settes i gang. Det
forutsettes at gulv / underlag tilfredsstiller toleranseklasse PB for parkett legges.

Entreprengr baerer det hele og fulle ansvar for sin leveranse inntil endelig overtagelse er funnet sted, og ma
selv sgrge for tilstrekkelig beskyttelse av sine arbeider i denne perioden.

Parkett

Ved legging av parkett skal rommet ha veert lukket og hatt en temperatur pa 18-24 grader Celsius, samt en
luftfuktighet pa 35-65% RF i minst en uke.

Parkett og hjelpematerialer skal akklimatiseres i de rom hvor de skal anvendes i minst en uke fgr anvendelse.
Parkett skal veere nedtgrket til bruksforholdene, dvs fuktinnholdet skal veere ca. 8,0% (+ / - 2%), og ber ikke
pakkes ut fgr legging. Far legging skal alt arbeid som kan tilfere bygget fukt, f.eks. murer- og malerarbeider,
veere ferdig. Etter legging skal klimaet i rommet bevares som under legging.

Det skal utfgres overflatebehandling etter leverandgrens / byggherrens anvisning.

Gulvene skal leveres ferdig overflatebehandlet og rengjort. Alle kostnader for overflatebehandling og endelig
rengjgring skal inkl. i enhetsprisen.

Materialer

Alt overflater skal fremsta som pene, glatte og ensartede. Eventuelle avvik fra det foreliggende materiale ma
kun forekomme i flg. avtale med byggherren og skal veere avklart i god tid fer produksjonen settes i gang.
Alle gulvlister skal leveres ferdig overflatebehandlet / malt / lakkert.

Selvutjevnende sparkelmasse

Selvutjevnende sparkelmasse skal veere typegodkjent av NBI eller svenske SITAC. Den skal ikke inneholde
kasein eller slagsement og skal ha et lavt eller intet innhold av portlandsement. Innholdet av aluminatsement
skal veere hayt.

Selvutjevnende sparkelmasse skal tgrke i den tid produsent / leverander anbefaler for den anvendte masse.

Aktuell terketid og tykkelser for avrettingsmasser fgr legging av gulvbelegg skal fgres inn i protokoll.




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 13-2

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Spesifikasjon

Sliping av parkett
All sliping av parkett skal foregad med stgvsugende maskiner. Alt slipestgv skal fraktes ut av bygget til
brannsikker container hver dag eller etter avsluttet slipeavsnitt / omrade.

Tildekking
Det er medtatt egen post for tildekking / beskyttelse av parkett i byggeperioden.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og fglge prosjektets miljgoppfelgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogsa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid far utferelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 13-3

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

13.236
13.236.1

13.236.1.0
1

13.236.1.0
2

Innvendig overflate

INNVENDIG KLEDNING - AKUSTISK

Denne post gjelder akustisk paforing pa bakvegg i rettssal
og front tolkeboks.

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Planer
- Skjema 00071 01 A 23 50 002 og
00071 01 A 246 60 201
- Akustikknotat
- Innledende tekst

Her medtas:

- utlekting

- isolasjon inkl. akustikkduk

- spiler av heltre pigmentert oljet eik

Komplett, inkl. alle tilpasninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner og vindu i front av tolkeboks.

QK1.1222
UTLEKTING PA VEGG - INNVENDIG - AREAL

Areal

Formal: Kledning

Lokalisering: Kfr. hovedpost
Dimensjon: ca. 48 x 48 mm

Underlag: Stendervegg med gipsplate
Senteravstand: ca. 600 mm

Andre krav: Nei

Del 1 21,00

SB1.11125A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal

Montasje: | bindingsverk av tre
Tykkelse: 48 mm

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt

Andre krav:

b) Materialer
50 mm akustikkplate inkl. gra akustikkduk. Skjater for
akustikkduk skal veere vertikale og plasseres bak
spile. Farge pa akustikkduk skal godkjennes av
Byggherre og arkitekt, og det er viktig at ikke
kombinasjon av spilefarge og farge pa akustikkduk
gir flimmereffekt.

Del 1 21,00

21,00

21,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 13-4

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

13.236.1.0
3

13.236.2

QMS8.14339A
GLATTKANTLIST

Lengde

Materiale: Eik

Underlag: Tre
Overlatebehandling: Ferdig oljet
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Dimensjon: 21 x 45 mm
Plassering: Kfr. hovedpost

Andre krav:

b) Materialer
Spiler av heltre pigmentert oljet eik, spalt 10 - 15 mm.
Spiler / spalt skal gi perforeringsgrad pa bakvegg pa
0,17 - 0,25, jf. akustikknotat.

For overflatebehandling av spiler ma det paregnes
oppstreksprgver med ulik pigmentering for & finne
riktig farge (farge og lad skal harmonere med gvrige
farger, bla. sjalusi / spiler foran radiatorer mm).

Innfesting med gulv-/listeskrue i herdet stal 3,9x42
mm med lite senkehode, T10 med jevn og symetrisk
fordeling. Spiler forbores dersom det er ngdvendig.

Del 1 21,00
INNVENDIG KLEDNING - AKUSTISK

Denne post gjelder spiler pa sidevegger for tolkeboks.
Akustikkduk og spiler monteres rett pa bakenforliggende

gipsvegg.

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Planer
- Skjema 00071 01 A 23 50 002 og
00071 01 A 246 60 201
- Akustikknotat
- Innledende tekst

Her medtas:
- akustikkduk
- spiler av heltre pigmentert oljet eik

Komplett, inkl. alle tilpasninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner og darer til tolkeboks.

21,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 13-5
Kapittel: 13 Snekkerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
13.236.2.0 AKUSTIKKDUK
1 Samme gré akustikkduk som beskrevet foran (uten
isolasjon) montert mot gipsplate. Skjgter for akustikkduk
skal veaere vertikale og plasseres bak spile. Farge pa
akustikkduk skal godkjennes av Byggherre og arkitekt, og
det er viktig at ikke kombinasjon av spilefarge og farge pa
akustikkduk gir flimmereffekt.
Del 1 7,00
Areal m?2 7,00
13.236.2.0, QM8.14339A
2 GLATTKANTLIST
Lengde m 7,00
Materiale: Eik

Underlag: Tre
Overlatebehandling: Ferdig oljet
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Dimensjon: 21 x 45 mm
Plassering: Kfr. hovedpost

Andre krav:

b) Materialer
Spiler av heltre pigmentert oljet eik, spalt 10 - 15 mm.
Spiler / spalt skal gi perforeringsgrad pa bakvegg pa
0,17 - 0,25, jf. akustikknotat.

For overflatebehandling av spiler méa det paregnes
oppstrekspraver med ulik pigmentering for a finne
riktig farge (farge og led skal harmonere med gvrige
farger, bla. sjalusi / spiler foran radiatorer mm).

Innfesting med gulv-/listeskrue i herdet stal 3,9x42
mm med lite senkehode, T10 med jevn og symetrisk
fordeling. Spiler forbores dersom det er ngdvendig.

Del 1 7,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 13-6

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

13.236.3 | INNVENDIG KLEDNING - AKUSTISK

Denne post gjelder akustisk paforing pa vegg mot
korridor.

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Planer
- Skjema 00071 01 A 23 50 002 og
00071 01 A 246 60 201
- Akustikknotat
- Innledende tekst

Her medtas:

- utlekting

- akustikkduk

- spiler av heltre pigmentert oljet eik

Komplett, inkl. alle tilpasninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner og darer.

13.236.3.0] QK1.1222
1 UTLEKTING PA VEGG - INNVENDIG - AREAL

Areal

Formal: Kledning

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Dimensjon: ca. 25 x 48 mm

Underlag: Murvegg med puss og stendervegg med
gipsplate, jf. plan

Senteravstand: ca. 600 mm

Andre krav: Nei

Del 1 34,00

13.236.3.0] AKUSTIKKDUK

2 Samme gra akustikkduk som beskrevet foran (uten
isolasjon) montert mot utlekting. Skjeter for akustikkduk
skal veere vertikale og plasseres bak spile. Farge pa
akustikkduk skal godkjennes av Byggherre og arkitekt, og
det er viktig at ikke kombinasjon av spilefarge og farge pa
akustikkduk gir flimmereffekt.

Del 1 34,00

Areal

m2

34,00

34,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 13-7

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

13.236.3.0
3

QMS8.14339A

GLATTKANTLIST

Lengde

Materiale: Eik

Underlag: Tre
Overlatebehandling: Ferdig oljet
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Dimensjon: 21 x 45 mm
Plassering: Kfr. hovedpost

Andre krav:

b)

Materialer

Spiler av heltre pigmentert oljet eik, spalt 10 - 15 mm.
Spiler / spalt skal gi perforeringsgrad pa bakvegg pa
0,17 - 0,25, jf. akustikknotat.

For overflatebehandling av spiler ma det paregnes
oppstreksprgver med ulik pigmentering for & finne
riktig farge (farge og lad skal harmonere med gvrige
farger, bla. sjalusi / spiler foran radiatorer mm).

Innfesting med gulv-/listeskrue i herdet stal 3,9x42
mm med lite senkehode, T10 med jevn og symetrisk
fordeling. Spiler forbores dersom det er ngdvendig.

Del 1 34,00

34,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 13-8
Kapittel: 13 Snekkerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
13.246 Listverk
13.246.1 | LISTVERK

Listverk for 1. etasje, inkl. for ny rettssal, skal utfgres
tilsvarende gvrige gulvlister i Trondheim tinghus, dvs.
spesialhgvlet eik gulvlist. Der gulvlist mater profilert gerikt
ved darer skal overgangen gjeeres som vist i detaljtegning
under.

Jf. utsnitt av detaljtegning utarbeidet for forrige prosjekt i
2013.

%/y// DORLIST

le
£l

" 19
%ﬁ / /ﬂj I GULVLIST
"
b
DOR
N

Det er varianter av denne detaljen der det er sokkellist av
flis / marmor istedet for trelist.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 13-9

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

13.246.1.1

13.246.1.2

13.246.2

QM5.11303A
GULVLIST

Lengde

Materiale: Eik

Underlag: Uspesifisert

Overflatebehandling: Ferdig lakkert

Lokalisering: Mot innervegger og innside yttervegger.
Delvis buet underlag (podie i rettssal)

Type/profil: Spesialprofil, kf. detaljtegning vist foran
Dimensjon: Ca. 21 x 74 mm

Andre krav:

x) Mengderegler
Regulerbar mengde, avregnes etter oppmaling

Del 1 150,00

QM5.11303A
GULVLIST

Lengde

Materiale: Eik

Underlag: Uspesifisert

Overflatebehandling: Ferdig lakkert

Lokalisering: Mot innervegger og innside yttervegger
Type/profil: Spesialprofil, kf. detaljtegning vist foran
Dimensjon: Ca. 21 x 74 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJON 5 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema.
Som angitt i rivekap. (28.) sa skal det fjernes en god
del eksisterende gulvlist. Dersom det etter
entreprengrs vurdering er mulig & ombruke
demontert gulvlist s& ensker byggherren det. Her
medtas opsjonspris for forsiktig demontering,
midlertidig lagring og montering i ny situasjon.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde, avregnes etter oppmaling

Del 1 50,00
LISTVERK FOR RETTSSAL

Listverk skal tilpasses det som ellers er brukt i Trondheim
tinghus, dvs. spesialhgvlet eik gulvlist som angitt i post
foran. | tillegg skal det benyttes halvstaff eikelist ved
podie.

Det vises til detaljer
00071 01 A 23 50 002 - Podium ved dommerbord
00071 01 A 23 50 202 - Sokkel ved yttervegg

150,00

50,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 13-10

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
13.246.2.1] QM8.14339

GLATTKANTLIST

Lengde m 7,50

Materiale: Eik

Underlag: Tre

Overlatebehandling: Ferdig oljet

Lokalisering: Podie i rettssal, front av oppkant, buet
utfgrelse

Dimensjon: ca 15 x 40 mm

Plassering: Parkettavslutning, forkant podie

Andre krav: Nei

Del 1 7,50

13.246.2.2] QM8.12339
HALVSTAFF
Lengde m 7,50
Materiale: Eik

Underlag: Tre

Overlatebehandling: Ferdig oljet

Lokalisering: Podie i rettssal, front av oppkant, buet
utfgrelse

Dimensjon: ca 25 mm

Plassering: Parkettavslutning, forkant podie

Andre krav: Nei

Del 1 7,50
13.246.3 | LISTVERK
Golvlist i kjeller skal vaere malt standard list.

13.246.3.1] QM5.11202A
GULVLIST
Lengde m 50,00
Materiale: Furu

Underlag: Uspesifisert

Overflatebehandling: Ferdig malt

Lokalisering: Mot innervegger og innside yttervegger
Type/profil: Standard golvlist

Dimensjon: Ca. 15 x 70 mm

Andre krav:

b) Materialer
Farge velges av arkitekt iht. NCS

Del 2 50,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 13-11
Kapittel: 13 Snekkerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
13.254 Gulv og overflate
13.254.1 | TILFARERGOLV
Som podium i rettssal 127, forhgyet gulv i tolkerom 127A
og forhgyning foran dgr i gang 178 skal det fores opp il
total ferdig heyde over parkett i rommet 170 mm.
| rettssal skal det ogsa bygges skrarampe til
podiumhgyde.
Podier og skrarampe i rettssal skal kles med eikeparkett
pa topp og oppkant, av samme type som gulv i rettssal
forgvrig, og for forhgyning / trinn i gang 178 for
banebelegg.
| forkant av podie i rettssal skal det legges inn halvstaff
eieklist i forkant.
Stifter forsenkes og hull fylles med fugemasse med farge
som halvstaff.
Se tegning 00071 01 A23 50 003, planer og gulvplaner.
13.254.1.1| QJ1.139
TILFARERE
Areal m? 25,00
Utfarelse: Festet til underlag med oppretting
Dimensjon: Teoretisk 135 mm, men det méa vurderes
behov for oppretting
Lokalisering: Podie i rettssal
Underlag: Betong
Andre krav: Nei
Del 1 25,00
13.254.1.2] QJ2.2115
BARENDE UNDERGULYV AV PLATER, 1 LAG
Areal m? 25,00

Materiale: Sponplater med not og fjeer
Utferelse: Limt og skrudd
Lokalisering: Podie i rettssal

Type: Gulvplater

Tykkelse: 22mm

Underlag: Tilfarere

Andre krav: Nei

Del 1 25,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 13-12

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

13.254.1.3

13.254.1.4

13.254.1.5

13.254.1.6

QJ1.109
TILFARERE

Areal

Utfarelse: Valgfri lasning

Dimensjon: Teoretisk 135 mm, men det méa vurderes
behov for oppretting. Skraskjeeres mot 0.
Lokalisering: Rampe

Underlag: Betong

Andre krav: Nei

Del 1 3,00

QJ2.2115A

BARENDE UNDERGULYV AV PLATER, 1 LAG
Areal

Materiale: Sponplater med not og fjeer
Utferelse: Limt og skrudd

Lokalisering: Rampe i rettssal

Type: Gulvplater

Tykkelse: 22mm

Underlag: Tilfarere

Andre krav:

c) Utfgrelse
Skraskjeeres i bunn av rampe

Del 1 3,00

QJ1.139
TILFARERE

Areal

Utfarelse: Festet til underlag med oppretting
Dimensjon: Teoretisk 155 mm, men det ma vurderes
behov for oppretting

Lokalisering: Forhgyning / trinn i gang 178

Underlag: Betong

Andre krav: Nei

Del 1 1,80

QJ2.2115
BARENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG

Areal

Materiale: Sponplater med not og fjeer

Utfarelse: Limt og skrudd

Lokalisering: Forhgyning / trinn i gang 178 beskrevet
foran. Det medtas plate i forkant / vertikal flate

Type: Gulvplater

Tykkelse: 22mm

Underlag: Tilfarere

Andre krav: Nei

Del 1 2,00

3,00

3,00

1,80

2,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 13-13

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

13.254.1.7

13.254.1.8

13.254.2

QJ1.139
TILFARERE

Areal

Utforelse: Festet til underlag med oppretting
Dimensjon: Teoretisk 155 mm, men det méa vurderes
behov for oppretting

Lokalisering: Forhgyet golv i rom 127A

Underlag: Betong

Andre krav: Nei

Del 1 4,20

QJ2.2115
BARENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG

Areal

Materiale: Sponplater med not og fjeer
Utfarelse: Limt og skrudd
Lokalisering: Forhayet golv i rom 127A
Type: Gulvplater

Tykkelse: 22mm

Underlag: Tilfarere

Andre krav: Nei

Del 1 4,20
PARKETT

Parkett i rettssal pa underlag av betong etter fjernet
banebelegg, sponplategulv for podie og rampe beskrevet
foran.

Parkett skal vaere ferdig overflatebehandlet fra fabrikk
med oljet overflate, eller overflatebehandlet pa stedet med
olje. Overflatebehandling skal veere inkludert i
enhetsprisen.

For bestilling eller overflatebehandling pa stedet
koordineres overflatebehandling med byggets
vedlikeholdspersonell og Statsbyggs driftsansvarlig, slik at
det kan dras nytte av byggherrens erfaringer med
tislvarende gulv.

Type parkett: Eik natur med ensartet fargevariasjon egnet
for bruk i lokaler med hgy trafikk, dvs med tykt og sterkt
slitelag, oljet overflate.

Parkettunderlag av filt eller skum inkluderes.

Endelig valg av type parkett og dimensjoner gjgres i
samrad med Byggherre / arkitekt.

Enhetsprisen skal inkludere ngdvendige dilatasjonsfuger.

Tilbudt type: ...

4,20

4,20

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 13-14

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

13.254.21

13.254.2.2

13.254.2.3

TA3.422100A
SPARKLING - AREAL

Areal

Bygningsmateriale: Betong

Metode: Valgfri

Antall ganger: Valgfritt

Lokalisering: Golv i 1. etasje

Flate som skal behandles: Horisontalt golv

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ngdvendig sparkling og utbedring av underlag av
betonggulv i rettssal etter fierning av eksisterende
linoleum, for legging av parkett. Jf. ogsa riveplan som
viser vegger som skal fiernes i samme omrade

Del 1 82,00

TH1A
Stotdempende underlag for gulvbelegg

Areal
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas underlag for parkett av minimum
5,0 mm etafoam eller tilsvarende

Tilbudt type: ...
Del 1 110,00

QJ3.13163
TREGULV

Areal

Materiale: Flersjiktsparkett

Treslag: Eik

Utfarelse: Limt innbyrdes og lagt flytende pa undergulv
Lokalisering: Kfr. hovedpost

Type/sortering: Kfr. hovedpost

Tykkelse: ca. 15 mm

Type underlag: Betonggolv

Andre krav: Nei

Del 1 82,00

82,00

110,00

82,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 13-15

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

13.254.2.4

13.254.2.5

13.254.3

QJ3.13163
TREGULV

Areal

Materiale: Flersjiktsparkett

Treslag: Eik

Utfarelse: Limt innbyrdes og lagt flytende pa undergulv
Lokalisering: Pa podie og rampe i rettssal, kf.hovedpost
Type/sortering: Kfr. hovedpost

Tykkelse: ca. 15 mm

Type underlag: Sponplate, delvis svakt skra flater (jf.
foregaéende poster)

Andre krav: Nei

Del 1 28,00

QJ3.13163
TREGULV

Areal

Materiale: Flersjiktsparkett

Treslag: Eik

Utfarelse: Limt innbyrdes og lagt flytende pa undergulv
Lokalisering: Pa podie i rettssal, vertikale flater, buet
utfgrelse

Type/sortering: Kfr. hovedpost

Tykkelse: ca. 15 mm

Type underlag: Sponplate, delvis svakt skra flater (jf.
foregéende poster)

Andre krav: Nei

Del 1 1,40

TH8.5211A
BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG

Areal

Arbeidsomfang: Utlegging

Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: Rettssal, parkettgolv
Dekningsmateriale: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas tildekking av parkett med plastbelagt
kraftpapp som heltapes i alle skjater.
Alle arealer skal tildekkes. Tildekkingen skal veere
sammenhengende, og ma gi tilstrekkelig beskyttelse
slik at skader pa ny parkett ikke oppstar.
Tilbudt beskyttelse: .........cccoeeeeiiiii,
Leveres komplett.

Del 1 110,00

28,00

1,40

110,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 13-16

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

13.254.4

13.290
13.290.1

TH8.5221A
BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG

Areal

Arbeidsomfang: Fjerning

Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: Rettssal, parkettgolv
Dekningsmateriale: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas fjerning av tildekking / bekyttelse pa
parkett som beskrevet i foregaende post.

Beskyttelse fijernes etter naermere avtale med
byggherren.

Komplett fjerning.
Del 1 110,00
Andre bygningsmessige deler
TEKNISK "SOKKEL" VED YTTERVEGG | RETTSSAL

Det vises til skjema / detalj 00071 01 A 24 60 202 som
viser teknisk "sokkel" ved yttervegg i rettssal.

Dagens sokkeldetalj vil etter fierning av delevegger mm
samt fjerning av integrert el-kanal ha behov for supplering
og utbedring.

Det er et antikvarisk krav at denne sokkel-detaljen
beholdes sa langt mulig, slik den opprinnelig var.

Vi forutsetter her demontering av de deler det er
ngdvendig a fijerne (antar det meste) for sa a bygge denne
opp igjen slik den var - men slik at det blir korrespondanse
og enhetlig utfgrelse i toppflate og front.

Det anbefales at entreprengr ogsa tar egne bilder av
dagens situasjon far riving, slik at en har tilstrekkelig
dokumentasjon pa hvordan det opprinnelig var.

Remontering av skifer er medtatt i 10.290 Flisarbeider.
Golvlist er medtatt i 13.246 Listverk

110,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 13-17
Kapittel: 13 Snekkerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
13.290.1.1] CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 10,00
Bygningsdel: Sokkel-detalj
Lokalisering: Rettssal
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Konstruksjon: -
Byggear: -
Materialer: Kf. a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: Kf. a) Omfang og prisgrunnlag
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: lht. generelle krav
Krav i forbindelse med omgivelser og milja: 1ht. generelle
krav
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til innledende tekst foran. Her medtas
demontering og ev. fierning av eksisterende
sokkeldetalj med listverk, innkledning, rammeverk og
skifer pa topp. Alle de deler som kan bevares og
ombrukes taes vare pa og lagres pa anvist sted.
Del 1 10,00
13.290.1.2] QM6.3098A
INNVENDIG UTFORING
Lengde m 10,00

Materiale: Valgfritt

Underlag: Kf. innledende beskrivelse
Overflatebehandling: For & std ubehandlet
Lokalisering: Rettssal

Dimensjon: Ca. 250 x 285 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utforing / rammeverk for sokkeldetalj som vist i
refererte skjiema. Komplett utfgrelse for montering av
etterfaglgende beskrevet plate, listverk og skifer
medtatt i post 10.246

Del 1 10,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 13-18
Kapittel: 13 Snekkerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
13.290.1.3] QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG
Areal m? 2,80
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utforelse: Skrudd
Lokalisering: Rettssal
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Kf. post foran
Underlag: Kf. post foran
Type flate: For maling
Andre krav:
b) Materialer
Gips Robust eller tilsvarende
Del 1 2,80
13.290.1.4)] QM8.14339A
GLATTKANTLIST
Lengde m 10,00
Materiale: Eik

Underlag: Tre
Overlatebehandling: Ferdig oljet
Lokalisering: Rettssal

Dimensjon: ca 80 x 15 mm
Plassering: Kf. post foran

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det forutsettes levert og montert ny eik kantlist med
tilsvarende dimensjoner, overflatebehandling og farge|
pa eik som eksisterende. Detaljering skal vaere som i
dag, dvs. gjeeret og rettkant avslutning pa
samsvarende plasser.
Dersom eksisterende list vurderes ombrukt skal
denne utbedres slik at utseende, overflate mm blir
som for nytt produkt.

Del 1 10,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 13-19

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

13.290.2 | TRERIBBER FOR SKJERMING AV RADIATORER

Treribber for skjerming av radiatorer under vinduer skal
demonteres og mellomlagres pa anvist sted i bygget.
Entreprengr star for transport (baering) til anvist
lagringssted, godkjenner lagringssted og har ansvar for
elementer under lagringsperiode. Pris skal inkludere
transport til / fra.

Treribbene skal remonteres.
Noen av elementene er skadet og skal repareres.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 13-20

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

13.290.2.1] QY4.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL

Antall stk 1

Lokalisering: Langs yttervegger

Materiale: Edeltre

Dimensjon: ca 1200 x 800 x 150 mm

Profil: -

Krav til forsiktig demontering: Ja

Krav til remontering: Som opprinnelig utfgrelse

Andre krav:

X) Mengderegler
Det antas at alle de angitte treribbefelt ma
demonteres for & gjennomfare gvrig utbedring /
maling mm. Mengde reguleres.

Del 1 11

13.290.2.2] RY4.821199A
UTBEDRING AV LISTVERK

Antall stk 6

Grunnbehandling: Som eksisterende

Treslag: Edeltre, som i eksisterende treribbefelt
Lokalisering: Langs yttervegger

Type/profil: Som eksisterende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Noen av treribbefeltene er skadet. Omfang av skader
/ behov for utbedring kan vurderes ved befaring. Mhp.
prissetting medtas utbedring / erstatning av 5 spiler i
hver av 6 rister.

b) Materialer
Materiale, farge og overflate som eksisterende

x) Mengderegler
Mengde reguleres.

Sum denne side:

Sum Kapittel 13 Snekkerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 14-1

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Spesifikasjon
KAP. 14 VINDUER
| dette kapitlet er medtatt blant annet:
° Innervinduer pa innside av vinduer i yttervegg i kjeller

PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfgrelse inklusive alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

KRAV TIL MATERIALER OG UTF@RELSE

Generelt

Det stilles haye krav til kvalitet pa materialer, overflater, skjgter og utfarelser.

Anbyder ma selv foreta nadvendig maltaking pa stedet.

Anbyder ma ogsa kontrollere underlagskonstruksjoner og godkjenne underlaget fer arbeidene settes i gang.
Alle ngdvendige utskjeeringer for diverse ledningsferinger skal vaere inkludert i enhetsprisene.

Materialer
Alt overflater skal fremstd som pene, glatte og ensartede. Eventuelle avvik fra det foreliggende materiale ma
kun forekomme i flg. avtale med byggherren og skal vaere avklart i god tid fgr produksjonen settes i gang.

Merking
Samtlige vinduer skal merkes iht. gjeldende forskrifter.

Fuging og tetting

Alle fuger skal dyttes med mineralull, det skal monteres bunnfyllingslist og fuges. Det tillates ikke brukt
fugeskum. Det skal brukes hgyelastisk fugemasse som tilfredstiller kravene til et godt inneklima og
bunnfyllingslister av ekspandert polyethylen med lukket cellestruktur. Alle flater skal rengjgres og primes far
pafering av fugemasse.

Overflatebehandling

Alle karmer skal leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Farger skal vaere som angitt pa
skjemategninger. Transportskader og skader pa byggeplass etter montering skal utbedres. Ved store skader
vil demontering og ny behandling bli forlangt.

Brannkrav og lydkrav.

Der det er angitt brann og / eller lydkrav skal konstruksjonen som helhet tilfredsstille kravet. All n@gdvendig
fuging som kreves for & oppna disse kravene skal inkluderes i enhetsprisene for de aktuelle konstruksjonene
og fugene skal utfgres pa en slik mate at krav til komplett konstruksjon tilfredsstilles. Alle konstruksjoner skal
veere oppbygd av klassifiserte materialer og utfert iht, klassifikasjonens anvisning / forutsetning.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og felge prosjektets miljgoppfalgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogséa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid for utfarelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 14-2
Kapittel: 14 Vindusarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
14.234 Vinduer, darer, porter
14.234.1 | VINDU
Enhetsprisen skal inkludere:
- levering
- montering

- dytt og fuging bade utvendig og innvendig

- festemidler

- alle beslag

- glass

- alle karmer

- overflatebehandling av alle synlige karmoverflater
- justering (ogsa i garantitiden)

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Plantegninger

- Detaljer

- Innledende tekst

NB! Vinduer i pafelgende underposter skal ha listfri
utfgrelse og alle evt. merkostnader det matte medfere
skal inkluderes i enhetsprisen.

Komplett levert og montert iht. skjema, inkl. alle
tilpassninger og tilslutninger mot tilstgtende
konstruksjoner.

Etterfalgende post er for nytt brannvindu pa innsiden av
eksisterende yttervindu, for a ivareta brannkrav, jf.
brannotat og -planer

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 14-3

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

14.234.1.0
1

14.234.2

RI2.113990005888800A
VINDU

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Type: Kfr. planer

Vindusbetegnelse: Uspesifisert
Materiale: Valgfritt

Brannmotstand: El 60
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Kfr. planer

Vindu type nr.: YV 01

Dimensjon: ca. 1 180 x 820 mm

Krav til glass: Sikkerhetsglass iht. forskriftskrav
Karm: |ht. leverandgrens standard, ferdig
overflatebehandlet (hvit)

Andre krav:

b) Materialer
Glass skal veere klart / gjennomsiktig, ikke tradglass
eller opalisert glass

c) Utfgrelse
Vindu méa kunne demonteres ved behov. Entreprengr
ma gjere en vurdering av kondensfare mellom
eksisterende yttervindu og dette innervindu, og medta
ev. detalj / &pning for & slippe ut kondens dersom det
vurderes & veere ngdvendig.

Del 2 3
PROVISORISK INNGANG

Demontering og remontering av vindu mot bakgard for
provisorisk inngang og vareinntak i byggeperioden.
Samme vindu ble demontert og remontert tilsvarende i
forbindelse med ombyggingsarbeider i 2013.

Det vises til egne poster for fierning av murt brystning og
reetablering av brystning.

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 14-4

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

14.234.2.0
1

14.234.2.0
2

CD3.11431A

DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall

Bygningsdel: Vindu

Lokalisering: Vindu mot bakgard, angitt pa rivetegning
Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: -

Konstruksjon: -

Byggear: ca. 1954 (2013)

Materialer: Tre, lakkert

Dimensjon: ca. 1,2x1,0m

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -

Krav i forbindelse med omgivelser og milja: 1ht. generelle
krav

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Intakt,
minimale skader pa vindu og vindusapning

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Vindu mellomlagres. Entreprengr har ansvar for vinduy
under lagringsperiode.

Del 1 1

RI12.112990138008000A
VINDU

Antall

Omfang: Innsetting uten levering
Type: Ett-fags vindu, eksisterende
Vindusbetegnelse: Uspesifisert
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. planer

Vindu type nr.: Demontert vindu
Dimensjon: ca. 1,2x 1,0 m

Krav til glass: -

Karm: -

Andre krav:

c) Utfgrelse
Komplett innsetting inkl. belistning pa begge sider,
som opprinnelig utfarelse

Del 1 1

stk

stk

Sum denne side:
Sum Kapittel 14 Vindusarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-1

Kapittel: 15 Dgrarbeider

Spesifikasjon

KAP. 15 DORARBEIDER
| dette kapitlet er medtatt blant annet:

. Ytterdar
° Innerdarer
PRISGRUNNLAG

Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfagrelse inklusive alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

KRAV TIL MATERIALER OG UTF@RELSE

Generelt
Alle elementer som er beskrevet i dette kapittel skal leveres med den utfgrelse og kvalitet som er oppgitt pa
skjemategninger / darliste, beslagsliste og skal sammen med beskrivelse forgvrig danne grunnlag for pris.

| enhetsprisen skal falgende veere inkludert:
- Levering

- Montering

- Dytting / fuging / tetting

- Ngdvendige festemidler

- Dgrblad, karm, rammer, glass
- Foringer / gerikter

- Sparkeplater

- Overflatebehandling

- Hengsler

- Terskler

Byggbeslag
Byggbeslag er beskrevet i egene poster i kapittel 16 Laser og beslag. Her inngar falgende komponenter:
- Sylindere

- Dgrvridere

- Skilt

- Ngdutstyr

- Syl. skilt

- El. sluttstykker
- Stolper

- Darlukkere

- Skinner / arm

- Dgrhandtak

- Magnetkontakt
- Medbringer

- Darstopper

- Ngkkelbryter

- Systemngkkel
- Holdemagnet
- Magnetlas

Merking
Samtlige derer/darpartier skal merkes med teknisk nummer tilsvarende de pa planer/beslagsliste oppfarte
nummer. Teknisk skilt skal plasseres pa hengselside og inneholde dertype, darnummer, brannklasse og




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-2

Kapittel: 15 Dgrarbeider

Spesifikasjon

lydklasse.

Overflatebehandling

Darblad og karmer skal leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Hengslene skal lakkeres i karmens farge.
Transportskader og skader pa byggeplass etter montering skal utbedres. Ved store skader vil demontering og
ny behandling bli forlangt.

Godkjennelser
Far produksjon igangsettes, skal verkstedstegninger og halvfabrikata godkjennes av beslagleverandgr og
byggherre. Et praveeksemplar, ferdig behandlet, skal fremvises.

Montasje
Til monteringsarbeidene skal benyttes skruer/bolter som gir solid innsetting i de respektive apninger.

Utsparingsmal
Alle utsparingsmal skal kontrolleres far endelig produksjon igangsettes.

Brannkrav og lydkrav.
Der det er angitt brann eller lydkrav skal konstruksjonen som helhet tilfredsstille kravet. Alle konstruksjoner
skal vaere oppbygd av klassifiserte materialer og utfgrt iht klassifikasjonens anvisning/forutsetning.

Sjekklister

Det skal utarbeides en sjekkliste for hver enkelt dgr. Denne skal folge statusen pa dera, og skal derfor innom
alle involverte parter (derleverandgr, las- og beslagleverandgr, leverandgr av adgangskontroll). Alle evt.
kostnader for utarbeidelse og opprettholdelse av slike lister skal inkl. i enhetsprisene.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og fglge prosjektets miljgoppfelgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogsa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid far utferelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-3
Kapittel: 15 Dgrarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
15.234 Vinduer, darer, porter
15.2341 | YTTERDYRER

For dette prosjektet gjelder dette kun en ytterder;
eksisterende ytterdgr i kjeller mot bakgard.

Det er krav fra antikvarisk myndighet hos Statsbygg at
denne skal beholdes sa langt det er mulig, samtidig som
den ma snues (fra innadslaende til utadslaende) og endre
slagretning for a tilfredsstille remningskrav.

Det forutsettes da at darblad beholdes og at karm bygges
ny, for ny situasjon, med detaljering samsvarende med
eksisterende karm sa langt det er mulig.

Dgrblad som beholdes utbedres i den grad det er
ngdvendig for nye hengsler, ev. skader mm. Overflaten
slipes ned og gies ny overflatebehandling, lakkeres to
strok. Ny karm med samme materiale som dagens karm,
ferdig overflatebehandlet. Dgra skal ikke ha foring eller
gerikt pa innsiden (pusset smyg), jf. bilder.

Generelle krav til enhetsprisen, skal inkludere:

- levering

- montering

- dytt og fuging, inkl. avdekning av ev. eksponerte fuger
- festemidler

- alle beslag

- all overflatebehandling

- alle ngdvendige dekklister mm

- justering (ogsa i garantitiden)

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Skjema las og beslag

- Plantegninger

- Detaljer

- Innledende tekst

Kfr. forgvrig innledning til dette kapittel, dgrskjema,
beslagsliste og beslagstegning for utfgrelse og montering
av hver enkelt der far endelig prising.

Komplett levert og montert.

Det er i tillegg medtatt en post for midlertidig dar,
montering og senere fierning, mens eksist. dgr utbedres
og midlertidig dgr i transportapning i 1. etasje mot
bakgard.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-4
Kapittel: 15 Dgrarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
15.234.1.0, RH2.1123943188008000A
1 YTTERDQR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dorbetegnelse: YDO1
Overflatemateriale: Teak

Slagretning: Utadslaende mot hgyre
Antall floyer: Enflgyet

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Jf. plan

Dgrtype: YD 01

Dimensjon: ca. 990 x 2 150 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. innledende tekst
Krav til glass: Eksisterende glass
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kir.
beslagskjema

Andre krav:

b) Materialer
Som eksisterende der, jf. innledende tekst
c) Utfgrelse
Detaljering som for eksisterende dgr, jf. innledende
tekst
d) Toleranser
Ngyaktig mal ma kontrolleres pa plassen

N4
v

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-5
Kapittel: 15 Dgrarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Del 2 1
15.234.1.00 RH2.11190031882180A
2 YTTERD@R - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering, innsetting og senere fjerning
Darbetegnelse: Valgfri

Overflatemateriale: Valgfritt

Slagretning: Utadslaende mot hayre

Antall fleyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Lokalisering: Kjeller, jf. plan

Dgrtype: Midlertidig der, jf. innledende tekst
Dimensjon: ca. 990 x 2 090 mm (ma kontrolleres)
Terskel: Standard

Overflatebehandling: Valgfri

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kf.
beslagskjema for YDO1, krav til remning og
adgangskontroll mm skal ivaretas ogsa i midlertidig
periode

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er her angitt standardstgrrelse pa der. Ev.
apninger tettes midlertidig klimateknisk.

Del 2

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 15-6

Kapittel: 15 Dgrarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

15.234.1.0
3

15.244
15.244.1

RH2.11190001882180A
YTTERDOGR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering, innsetting og senere fjerning
Dorbetegnelse: Valgfri

Overflatemateriale: Valgfritt

Slagretning: Valgfri

Antall floyer: Enflgyet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Lokalisering: 1. etasje, mot bakgard

Dgrtype: Midlertidig der for transportapning i
byggeperioden, jf. innledende tekst

Dimensjon: ca. 990 x 2 090 mm (ma kontrolleres)
Terskel: Standard

Overflatebehandling: Valdfri

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Entreprengr
velger selv type las og lassystem, men skal sikre adgang
til byggeplassen pa en god mate.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er her angitt standardstgrrelse pa der. Ev.
apninger tettes midlertidig klimateknisk.

Del 1 1
Vinduer, dgrer, foldevegger

INNERDYRER

Enhetsprisen skal inkludere:

- levering

- montering

- dytt og fuging, slik at brann- og lydkrav tilfredsstilles
- festemidler

- alle beslag og standard modullaskasser

- all overflatebehandling iht. skjemategninger

- sparkeplater

- alle foringer

- justering (ogsa i garantitiden)

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Darskjema

- Skjema las og beslag

- Plantegninger

- Ev. detaljer

- Innledende tekst

Kfr. forgvrig innledning til dette kapittel, derskjema,
beslagsliste og beslagstegning for utfgrelse og montering
av hver enkelt dgr for endelig prising.

Massive dgrer skal leveres med tilsvarende utfgrelse og
detaljering som eksisterende dgrer som demonteres og
fiernes, dvs. ferdig behandlet eikefiner med heltre-kantlist i
samme materiale som dgr. Hvis angitt "eik" skal de

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-7
Kapittel: 15 Dgrarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

leveres med heltre eik karmer.

Dgrkarmer av heltre skal leveres med hull og feste-/
justeringshylser, type Grorud eller tilsvarende, og
dekkepropper av plast. Hull skal plasseres i karmside.
Dgr med karmramme og terskel skal beskyttes i
byggeperioden.

Dgrer leveres med foringsspor, og skal monteres med
tradisjonelle foringer, lakkert eik eller ferdig malt samt
ferdige malte gerikter i glattkant 12x58 mm i kjeller, og
gerikter av lakkert heltre eik i spesialprofil i 1. etasje,
jf. etterfelgende detaljtegning. Gerikter monteres pa begge
sider av dgra, dersom ikke annet er angitt. Dette skal
veere inkludert i dgrprisen.

Farge for malte flater ihht. NCS.

Komplett levert og montert.

% DORLIST
'II 54 1|.
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/ %I GULVLIST
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g
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Det er varianter av denne detaljen der det er sokkellist av
flis / marmor istedet for trelist.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-8
Kapittel: 15 Dgrarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
15.244.1.0 RH2.21132991128830A
1 INNERDOR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 12

Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema og planer
Antall floyer: Enflgyet

Brannmotstand: EI2 30-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgartype: 1D-01

Dimensjon: 990 x 2 090 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. derskjema
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kir.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og
lydtetting, som angitt foran. For tre av derene er det
medtatt egen post (jf. 15.244.1.15) for foring i ekstra

dype smyg
Del 1 12

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-9
Kapittel: 15 Dgrarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
15.244.1.0 RH2.21132991888830A
2 INNERDOR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema og planer
Antall floyer: Enflgyet

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgartype: ID-02

Dimensjon: 790 x 1 990 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. derskjema
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kir.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og
lydtetting, som angitt foran. Monteres fra oppforet
gulv, dvs. forhgyet ca 170 mm fra gulv i rettssal. Her
medtas avdekning i eik i front sidekant oppforing /
under terskel.

Del 1 2

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 15-10

Kapittel: 15 Dgrarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

15.244.1.0
3

15.244.1.0
4

RH2.21132991888820A
INNERDO@R - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema og planer
Antall floyer: Enflgyet

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=33 dB

Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgrtype: 1D-03

Dimensjon: 990 x 2 090 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. derskjema
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kir.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og
lydtetting, som angitt foran

Del 1 2

RH2.21132991888880A

INNERDO@R - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall

Omfang: Levering og innsetting
Dorbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema og planer
Antall fleyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgrtype: ID-04

Dimensjon: 990 x 2 090 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. dgrskjema
Forberedelse for tilleggsldser og -beslag: Kifr.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og
lydtetting, som angitt foran

Del 1 1

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 15-11

Kapittel: 15 Dgrarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

15.244.1.0
5

15.244.1.0
6

RH2.21132991148820A
INNERDO@R - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema og planer
Antall floyer: Enflgyet

Brannmotstand: EI2 60-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=33 dB

Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgartype: 1D-05

Dimensjon: 990 x 2 090 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. derskjema
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kir.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og
lydtetting, som angitt foran

Del 1 1

RH2.21132991888830A

INNERDO@R - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall

Omfang: Levering og innsetting
Dorbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema og planer
Antall fleyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgrtype: 1D-06

Dimensjon: 990 x 2 090 mm

Terskel: Kfr. darskjema
Overflatebehandling: Kfr. dgrskjema
Forberedelse for tilleggsldser og -beslag: Kifr.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og
lydtetting, som angitt foran

Del 2 1

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 15-12

Kapittel: 15 Dgrarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

15.244.1.0
7

15.244.1.0
8

RH2.21132991888880A
INNERDO@R - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D5
Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema og planer
Antall floyer: Enflgyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgrtype: ID-07

Dimensjon: 990 x 2 090 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. derskjema
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kir.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og
lydtetting, som angitt foran

Del 2 1

RH2.21132992118880A

INNERDO@R - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall

Omfang: Levering og innsetting
Dorbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema og planer
Antall fleyer: Toflgyet

Brannmotstand: E30-Csa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgartype: 1D-08

Dimensjon: 1490 x 2 090 mm

Terskel: Kfr. darskjema
Overflatebehandling: Kfr. dgrskjema
Forberedelse for tilleggsldser og -beslag: Kifr.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og
lydtetting, som angitt foran

Del 2 1

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-13
Kapittel: 15 Dgrarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
15.244.1.0 RH2.2123299188883000A
9 INNERDOQR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema

Antall floyer: Enflgyet

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgartype: IDG-09

Dimensjon: 990 x 2 090 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. derskjema

Krav til glass: |ht. standard sikkerhetskrav.
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kir.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og
lydtetting, som angitt foran

c) Utfgrelse
Starrelse pa glassfelt i dgrblad ca 400 x 400 mm

Del 2 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 15-14

Kapittel: 15 Dgrarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

15.244.11
0

15.244.11
1

RH2.21132991888820A
INNERDO@R - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema og planer
Antall floyer: Enflgyet

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=33 dB

Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgrtype: ID-10

Dimensjon: 990 x 1990 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. derskjema
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kir.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og
lydtetting, som angitt foran

Del 2 1

RH2.21132991128880A

INNERDO@R - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall

Omfang: Levering og innsetting
Dorbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema og planer
Antall fleyer: Enflayet

Brannmotstand: EI2 30-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgrtype: 1D-11

Dimensjon: 990 x 1990 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. dgrskjema
Forberedelse for tilleggsldser og -beslag: Kifr.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og
lydtetting, som angitt foran

Del 2 1

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-15
Kapittel: 15 Dgrarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
15.244.1.1] RH2.21132991888880A
2 INNERDOR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D5
Overflatemateriale: Kfr. dgrskjema
Slagretning: Kfr. dgrskjema og planer
Antall floyer: Enflgyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgrtype: IDS-12

Dimensjon: 990 x 2090 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. derskjema
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kir.
beslagskjema

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
lydtetting, som angitt foran

Del 2

Inkl. foringer og gerikter samt ngdvendig brann- og

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-16
Kapittel: 15 Dgrarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
15.244.1.1] RH2.21132591888849A
3 INNERDOR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 3

Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Stal

Slagretning: Kfr. dgrskjema

Antall floyer: Enflgyet

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=43 dB

Innbruddsmotstand: Kfr. darskjema
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgrtype: IDS-13

Dimensjon: 890 x 2 090 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. derskjema
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kir.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsterket robust stalder for ventecelle, med
inspeksjonsluke med las, og med omsluttende
stalkarm pa utside. Solide hengsler med bakkanttapp
ved gvre og nedre hengsel.
Dgra monteres uten foring og gerikt pa innside
(pusses inn).
Inkl. n@dvendig brann- og lydtetting, som angitt foran
c) Utfgrelse
Starrelse pa glassfelt i dgrblad ca 600 x 200 mm

Del 2 3

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 15-17

Kapittel: 15 Dgrarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

15.244.11
4

15.244.11
5

RH2.21132591888849A
INNERDO@R - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D5

Overflatemateriale: Stal

Slagretning: Kfr. dgrskjema

Antall floyer: Enflgyet

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=43 dB

Innbruddsmotstand: Kfr. darskjema
Lokalisering: Kfr. dgrskjema og planer
Dgrtype: IDS-14

Dimensjon: 990 x 2 090 mm

Terskel: Kfr. dgrskjema
Overflatebehandling: Kfr. derskjema
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Kir.
beslagskjema

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsterket robust stalder for ventecelle, med
inspeksjonsluke med las, og med omsluttende
stalkarm pa utside. Solide hengsler med bakkanttapp
ved gvre og nedre hengsel.
Dgra monteres uten foring og gerikt pa innside
(pusses inn).
Inkl. n@dvendig brann- og lydtetting, som angitt foran.
c) Utfgrelse
Starrelse pa glassfelt i dgrblad ca 600 x 200 mm

Del 2 1

QM6.1993A

INNVENDIG UTFORING FOR D@R

Lengde

Materiale: Eik

Underlag: Smyg i murvegg, overgang til akustisk utforing
Overflatebehandling: Ferdig lakkert

Lokalisering: Rettssal og vithnerom

Dimensjon: Dybde ca. 420 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
For 3 stk. ID-01 dgrer med ekstra dype smyg, jf.
skjema 00071 01 A 23 50 002. Side og topp for dgr
med mal 10 x 21 M

Del 1 15,60

stk

15,60

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 15-18

Kapittel: 15 Dgrarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

15.244.2

15.244.21

EKSISTERENDE PENDELDYRER MOT ATRIE

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Skjema las og beslag

- Plantegninger

- Innledende tekst

Iht. brannkonseptet sa méa de fire darer som opprinnelig
var pendeldgrer inn mot atriet oppgraderes sa langt mulig
til a tilfredsstille brannkravet F30S.

Her medtas utbedring etter anvisning i eget notat fra WSP,
1900627-RIBR-NOTO001:

1. Demontering og remontering av gerikter pa en side, og
kontroll / ev. dytting med hardpakket steinull

3. Kontroll av hengsler og ev. sikring av festemidler

4. Brannhemmende lakk pa dgrblad, begge sider.

6. Anslagslist for 2 av dgrene ngrmest hovedinngang, jf.
etterfalgende poster. De 2 dgrene naermest bakinngangen
har allerede pamontert anslagslist.

Ettermontering av ekspanderende lister i utfreste spor
langs kanten av dgrblad, alle 4 sider.

7. Dgrlukker er medtatt i egen post, jf. dgrbeslag

Det poengteres at utfgrelsen skal avklares med
antikvarisk myndighet hos Statsbygg for dette
gjennomfores.

Avklaring, koordinering av detaljer mot RIBrann,
Byggherre og antikvarisk myndighet skal inkluderes.

Kfr. forgvrig innledning til dette kapittel, beslagsliste far
endelig prising.

RY4.21193
UTBEDRING AV KOMPLETT DGR AV TRE

Antall

Grunnbehandling: Kf. innledende tekst
Treslag: Teak

Lokalisering: Kfr. planer. Gjelder de to dgrer mot
bakinngang

Dgrkonstruksjon: Eksisterende dgr

Dimensjon: ca 90 x 210 cm

Beskrivelse: (RY4.2, y3.2) Kf. innledende tekst

Andre krav: Nei

Del 1 2

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-19
Kapittel: 15 Dgrarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
15.244.2.2] RY4.21193
UTBEDRING AV KOMPLETT DGR AV TRE
Antall stk 2
Grunnbehandling: Kf. innledende tekst
Treslag: Teak
Lokalisering: Kfr. planer. Gjelder de to dgrer mot
hovedinngang
Dgrkonstruksjon: Eksisterende dgr
Dimensjon: ca 90 x 210 cm
Beskrivelse: (RY4.2, y3.2) Kf. innledende tekst
Andre krav: Nei
Del 1 2
15.244.3 | INNERVINDU
Enhetsprisen skal inkludere:
- levering
- montering

- dytt og fuging, slik at brann- og lydkrav tilfredsstilles
- festemidler

- all overflatebehandling

- alle foringer

- justering (ogsa i garantitiden)

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Plantegninger

- Detaljer

- Innledende tekst

Det vises til skjema 00071 01 A 23 50 002 som viser
detaljering for spilevegger i rettssal samt detal]j for vindu til
tolkerom 127A. Etterfalgende post gjelder kun for dette
vindu.

Vindu leveres med karm av heltre eik med dybde
tilsvarende vegg (ca 145 mm), samt foring i eik pa utside
og listverk i eik pa innside som vist i detalj. Glass skal
skrastilles i karm min 5 grader pga. av akustiske krav /
lydrefleksjon

Alle overflater ferdig overflatebehandlet, lakket.

Komplett levert og montert.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dgrarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

VINDU

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags fastvindu
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Eik, lakkert
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Til tolkerom 127A
Vindu type nr.: -

Dimensjon: 2 390 x 690 cm

Krav til glass: Kf. hovedpost
Karm: Kf. hovedpost

Andre krav: Nei

Del 1 1

stk 1

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 15-20
Kapittel: 15 Dgrarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
15.244.3.1| RI2.113991998883800

Sum denne side:

Sum Kapittel 15 Dgrarbeider:




Beslagos 2 AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 16-1

Kapittel: 16 Laser og beslag

Spesifikasjon

KAP. 16 LASER OG BESLAG
| dette kapitlet er medtatt blant annet:

o Las og beslag

PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfgrelse inklusive alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

Byggbeslag

| prisbaerende poster i dette kapittelet skal felgende komponenter innga:
- Sylindere

- Dgrvridere

- Skilt

- Ngdutstyr

- Syl. skilt

- El. sluttstykker
- Stolper

- Darlukkere

- Skinner / arm

- Dgrhandtak

- Magnetkontakt
- Medbringer

- Darstopper

- Nokkelbryter

- Systemngkkel
- Holdemagnet
- Magnetlas

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og falge prosjektets miljgoppfalgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogséa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid for utfarelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.

LAS OG BESLAG

HENVISNING
Plantegninger.

ORIENTERING OM LAS, BESLAG OG D@RAUTOMATIKK
Denne beskrivelsen er basert pa NS3420 database v. 201801.
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Spesifikasjon

Generelle krav.

o Det skal gis tilbud i henhold til denne beskrivelse og mengdebeskrivelsen.

e Entreprisen skal omfatte utstyr som beskrevet inklusive alle tilpasninger og festemidler samt test og
montering.

o Kostnader til utarbeidelse av lasplan, konvertering av besalgliste, reise, opphold osv skal ikke innga i
enhetsprisen men prises i egen post.

e Enhetsprisene i mengdeoppsettet skal benyttes ved regulering av mengder ved eventuelle tilleggsarbeider.

e Det vil bli endringer i mengdene. Dersom tilbyder har kommentarer til & benytte enhetsprisene i forbindelse
med mengdejustering og tilleggsarbeider skal det klart fremga av tilbudsbrevet.

o Dersom fabrikat og type ikke kan fylles ut elektronisk skal det legges ved en samleliste over tilbudte
produkter med posthenvisning.

e Oppgitte enhetspriser skal inkludere all service i et ar etter overtakelse.

e Opsjonsposter skal prises iht samme krav som prisbserende poster.

LAS, BESLAG OG D@RAUTOMATIKK:

Generelt
| tilbudet pa "Beslagliste" og "Lasplan" skal revidering og ajourfaring av beslagliste og lasplan i farste driftsar
innga. Ajourfaert beslagliste og lasplan skal overleveres byggherre ved overlevering og ved garantibefaring.

Dokumentasjonen av levert anlegg skal tilfredsstille siste utgave av Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven
og siste utgave av Veiledning til teknisk forskrift til plan og bygningsloven.

Kontroll- / koordineringsansvar

Las- og beslagleverandgr skal kvalitetssikre utfgrt prosjektering av laser og beslag. Dersom las- og
beslagleverandgr mener at andre Igsninger enn prosjekterte vil gi mindre driftsproblemer eller at feil i
prosjektgrunnlaget oppdages, skal det tas opp skriftlig med Statsbygg / beslagradgiver.

Las- og beslagleverandegr skal gjennomfere prosjektmote(r) for a:

e |Ivareta at beskrevne branndgarer blir levert og skiltet som prosjektert. Skilt pa brannder "produsert som .....
"pa grunn av feil beskrivelse av laser og beslag skal ikke forekomme og er beslagleverandgrens ansvar.
Las- og beslagleverander er ansvarlig for at riktig beslag blir levert og montert i henhold il
darleverandgrens krav til branndar. Eventuelle avvik skal tas opp pa prosjektmgte og skal avklares skriftlig
med brannteknisk radgiver.

e Avklare at alle dgrer blir levert riktig utfrest og forberedt i henhold til utstyr beskrevet pa las- og
beslagleverandgrens beslagliste, se punkt beslagliste.

¢ Kontrollere og avklare at det er prosjektert ngdvendige rer og bokser av RIE, til las- og
beslagleverandgrens utstyr beskrevet pa beslaglisten.

e Kontrollere og avklare at det er prosjektert nadvending kubbing og spikerslag for eget utstyr, blant annet
darlukker, dgrautomatikk, degrstopper og lignende.

e Avklare at RIE / Elektro har prosjektert og tatt med alt av stremforsyning, nadstrem og eventuell UPS.
Dette kan gjelde 12-24 VDC til holdemagnet, elektrisk 1as for darer tilknyttet brann- og / eller
adgangskontroll- / innbruddsalarm og 230 VAC til dgrautomatikk.

e Overlevere koblingsskjemaer for eget utstyr til elektroentreprenar.

Las- og beslagleverandaren skal delta ved gjennomfaring av tverrfaglig funksjonstest og kvalitetskontroll av
alle dgrer tilknyttet grensesnitt entreprengrer.

Funksjonstesten for beslag skal dokumenteres med sjekkliste for hver enkelt der. Sjekklisten skal innga i
beslagleverandgrens FDV dokumentasjonen.
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Spesifikasjon

Beslagliste

Beslaglisten er utarbeidet som en kombinert dar- og beslaglagliste i Excel. Las- og beslagleverandgren skal
konvertere funksjonskodene i beslagdelen i Excel listen til tilbudt produktkoder samt ajourfgre beslagdelen i
denne kombinerte Excel listen.

Ved konvertering av beslaglisten SKAL beslagleverandgren endre firmainformasjon fra Beslagos informasjon
til sin egen firmainformasjon.

Det er denne konverterte kombinerte der- og beslaglisten i Excel som skal benyttes videre i prosjektet.
Revidering og ajourfgring iht endringer i hele prosjektet og fgrste driftsar skal innga i tilbud.

Funksjonskodene i "Merknad beslag" skal ikke endres i den konverterte beslaglisten med mindre funksjonen
er endret.

Beslaglisten skal vaere oppbygd slik at en minimum kan lese dgr nr, ID nr, romtype, format, slagretning og
brannkrav samt all beslaginformasjonen om en dgr pa en linje tilpasset ett liggende ark. Arkstgrrelsen skal
ikke veere starre en A3.

Beslagbeskrivelsen skal ivareta siste utgave av Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og siste utgave av
Veiledning til teknisk forskrift til plan og bygningsloven .

Las- og beslagleverandgr skal kontrollere prosjektert beslagliste mot arkitektens tegninger og eventuelle
sikkerhetstegninger, slik at funksjoner og darer ikke blir uteglemt. Avvik mellom liste og tegninger skal tas opp
med arkitekt far listen sendes dgrleverandar. Kvalitetssikringen utfares i forbindelse med utarbeidelse av las-
og beslagleverandgrens egen beslagliste. Beslaglisten vil danne grunnlag for derleverandgrens levering av
utstyr, forberedelser av og utfresinger i darer. Las- og beslagleverandgren er ansvarlig for at riktig utfresing
blir beskrevet, se punkt som omhandler kontroll / koordineringsansvar, vedrgrende gjennomfgring av
prosjektmgte(r).
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Mekaniske lasprodukter som inngar i kapitel 16.29
e Laskasser: Leveres normalt av derleverandgr. Unntak er laskasser med microbryter som skal leveres av
beslagleverandar. Alle laskasser skal beskrives og leveres i henhold til Svensk Standard 817383 minimum
backset 50 mm, dersom annet ikke er beskrevet i mengdebeskrivelsen eller pa beslaglisten. Las- og
beslagleverandgr er ansvarlig for & beskrive laskasser i henhold til ovennevnte. Avvik skal avklares med
prosjektets beslagradgiver.
o Systemsylinder / ngkler:
o Skal leveres tilpasset lasesystem og skal kunne etterleveres med maksimum 5 dagers leveringstid.
o Skruer tilpasset alle dartykkelser.
o Evt sylinder forlenger skal innga.
o Dekk plugger skal innga.
e Dgrvrider:
Skal kunne benyttes pa branndgrer.
Skal tilfredsstille krav iht NS 11001-1:2009 og NS 11001-2:2009.
Skal tale tgff bruk uten at vrider / vriderpinne bgyes .
Feste av dgrvrider skal veere fast og tett slik at vrider ikke "henger og slenger".
Kravet er 99 % ikke "heng og sleng" i farste driftsar etter overtakelse.
Tilbyder kan oppfylle kravet ved hjelp av dgrvrider med klemfjeer, seegering, returfjzer, spesialskilt med
lager eller festemate. Det er opp til tilbyder a finne Igsninger som ftilfredsstiller kravet.
Dersom ovennevnte krav ikke tilfredsstilles kan byggherre forlange og fa skiftet dgrvrider og tilhgrende
skilt, for & fa oppfylt kravet, for las- og beslagleverandgrens regning.
Eventuell plast i foringer eller nale / rullelager skal vaere branngodkjent.
Dervrider med rundskilt: Det skal benyttes loctite eller tilsv. pa festeskruer.
Lengde darvrider minimum 100 mm
Avstand fra dgrblad til vrider minimum 50 mm
Vriderpinne tilpasset alle dgrtykkelser
o Skilt:
o Tilbudte skilt skal tilpasses kravet under dgrvrider. Dersom tilbyder mener andre lgsninger kan
tilfredsstille kravet, kan det beskrives og prissettes i tilbudsbrevet.
Festemate og gvrige krav i henhold til mengdebeskrivelse.
Festes med skiltskrue og hylsemultter.
Forsenket skiltskrue for alle dgrtykkelser.
Eventuell plast i foringer eller nale / rullelager skal vaere branngodkjent.
e Handtak:
o Skal tilfredsstille krav iht NS 11001-1:2009 og NS 11001-2:2009.
o Skal tale toff bruk uten at handtak bagyes.
¢ HC handtak skal ikke monteres med gjennomgaende skruer
e Dogrlukker:
e Skal veere av samme fabrikat.
e Skal monteres innendears.
o Skal ha justeringsmuligheter for hastighet, endeslag, lukkeforsinkelse, lukkekraft og apningsbrems
dersom annet ikke er beskrevet i mengdebeskrivelsen.
e Optimal justering skal innga i enhetspris.
¢ Eventuell vinkel / monteringsplate skal innga.
¢ Montering skal kunne skje pa enten hengsel eller karmside uten endring i pris. Monteringsside avgjeres
med tanke pa optimal funksjon, herunder sikre maksimum apningsvinkel.
¢ Godkjent iht NS-EN 1154:1996+A1:2002.
¢ Eventuell darkoordinator godkjent int NS-EN 1158:1997+A1:2002.
o Skal festes for tgff bruk slik at lukker / arm ikke Igsner.
¢ Panikkbeslag: Bor vaere av samme fabrikat
o Dorstopper: Skal monteres samtidig som montering av dgrvrider for 8 unngé skader pa vegg. Las- og
beslagleverandgren vil bli palagt & dekke eventuelle skader pa vegg ved manglende montering av
darstopper. Eksakt type avklares i forbindelse med montering. Ved glassvegg SKAL det benyttes
darstopper som stopper der for den slar i glasset.
e Overflater:
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o Dgrvrider, handtak og skilt skal tilbys i barstet rustfri overflate, minimum kvalitet AISI 304 dersom annet
ikke er beskrevet i mengdeoppsettet.

o Darlukker / dgrautomatikk skal tilbys i fritt valgt NCS / RAL farge dersom annet ikke er beskrevet i
mengdeoppsettet.

¢ Panikkbeslag skal leveres i samme farge som dgrblad det vil si fritt valgt NCS / RAL farge, dersom
annet ikke er beskrevet i mengdeoppsettet.

e Forbehold vedrgrende farger aksepteres ikke og vil bli avvist

o Eksakte farger avklares skriftlig med byggherre / arkitekt etter aksept av tilbud.

o Festemateriell:

o Alt synlig festemateriell skal vaere i samme kvalitet og overflate som tilhgrende utstyr.

o Alle synlige skruer skal veere forsenket og ngyaktig tilpasset aktuelt utstyr.

¢ Alt synlig og usynlig festemateriell til alle aktuelle dartykkelser skal innga i enhetsprisene.

Elektromekaniske lasprodukter som inngar i kapitel 16.29
¢ Motorlas, solenoidlas, elektriske sluttstykker eller magnetlas som skal tilkobles 8 - 30 V AC/DC
stream eller brann-, adgangskontroll-, innbrudd- og eventuelt andre anlegg.
o Skal inkludere ngdvendig relé for styring via f. eks. brannalarm-, adgangskontroll-, innbruddsalarm-,
pasientvarslings- og porttelefonanlegg og lignende.
o Elektriske sluttstykker skal medtas komplett inklusive stolpe tilpasset alle dartyper, og alle sidebeslag,
skruer, hylser og bolter.
Det skal benyttes forsenkede festeskruer.
Las- og beslagleverandgren skal i de palagte prosjektmatene ta opp problemstillingen med godkjente
branndgrer slik at alle branndgrer blir godkjente med levert beslag.
¢ Magnetkontakt:
e Skal normalt monteres 5 - 10 cm over / under laskasse.
¢ Magnetkontakter i derblad / karm og mikrobryter i laskasse kan seriekobles slik at nar en komponent
gar i alarm gir derpunktet alarm.
o Dorautomatikk slag:
o Skal tilfredsstille krav iht EN 16005, NS 11001-1:2009 og NS 11001-2:2009.
Skal monteres innendgrs.
Skal veere av samme fabrikat.
Skal tilbys i fritt valgt NCS / RAL farge dersom annet ikke er beskrevet i mengdeoppsettet.
Det skal gis opsjonspris pa avbruddsfri UPS / batteribackup for minimum 30 / 60 minutters drift ved
bortfall av 230 VAC nettstram. Automatikk skal driftes som normalt ved overgang til UPS /
batteribackup. Behov for montering skal vurderes og avklares med oppdragsgiver i hvert enkelt tilfelle.
e Dersom det benyttes high energy dgrautomatikk skal det vurderes bruk av sikkerhetssensorer iht EN
16005. Behov for montering skal vurderes og avklares med oppdragsgiver i hvert enkelt tilfelle.
Maks hgyde pa degrautomatikk 90 mm.
Skal ha automatisk umiddelbar reversering ved hindring.
Skal fortrinnsvis ha glideskinne arm..
Arm skal tilpasses dertype og monteringsmate.
Oppgitt pris skal ta hgyde for bytte av arm fra glideskinne til standard uten at prisen endres.
Montering skal kunne skje pa enten hengsel eller karmside uten endring i pris. Monteringsside avgjeres
med tanke pa optimal funksjon, herunder sikre maksimum apningsvinkel.
Eventuell festplate og akselforlenger skal innga i tilbudspris.
Skal festes for taff bruk slik at lukker / arm ikke Igsner.
Uttak for 12/24 V AC / DC.
Dgrautomatikk skal kunne stremforsyne elektrisk 1&s og ngdterminal.
Skal ha justeringsmuligheter for hastighet, endeslag, lukkeforsinkelse, lukkekraft, apningshjelp og
apningsbrems dersom annet ikke er beskrevet i mengdebeskrivelsen.
Justerbar apnetid, minimum 3 - 10 sekunder, av derblad fra lukket dgr til 90 grader apning.
Optimal justering skal innga i enhetspris.
Skal ha mulighet for apningshjelp.
Skal inkludere ngdvendig relé for styring via f. eks. brannalarm-, adgangskontroll-, innbruddsalarm-,
pasientvarslings- og porttelefonanlegg, samt impulsgivere og lignende.
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¢ Inntil 5 m kabel inklusive 230 VAC stgpsel. Kabel skal kappes og tilpasses aktuell lengde. Skal ikke
avsluttes med kabelkveil.
¢ Impuls-/ albuebryter:
e Skal ha en luminanskontrast pa minst 0,4 i forhold til bakgrunn.
o Skal tilfredsstille krav iht NS 11001-1:2009 og NS 11001-2:2009.
¢ Albuebryter skal ha 2 kontaktsett, til bruk som bade impulsgiver for dgrautomatikk og
utpasseringsbryter for adgangskontroll.
e Magnetlas:
¢ Kobles mot brannalarm og ngdterminal for utlgsning.
o Skal tilbys i fritt valgt NCS / RAL farge dersom annet ikke er beskrevet i mengdeoppsettet.
o Magnetlas pa 2 flgyet der, sammen med panikkbeslag, fabrikk skate eller automatskate pa skateflay,
monteres normalt pa skateflay.
o Magnetlas pa 2 flayet dor, sammen med panikkbeslag pa begge flayer, monteres slik at gangflgy
avlaser skateflgy.
¢ Magnetlas pa skyveder skal veere innfelt
e Alle avrige produkter i henhold til mengdeoppsett.

Produkter tilkoblet 8 - 30 V AC / DC eller 230 V AC
CE-merking
Aktuelt utstyr skal vaere CE-merket i h. h. t relevante direktiver.

Alle produkter skal leveres, monteres og funksjonstestes i henhold til de respektive leverandgrers
spesifikasjoner eller i henhold til egne dokumenterte kvalitetssikringsrutiner.

Funksjonstesten skal omfatte og vise at alle produkter tilhgrende samme dgrpunkt er testet og virker
sammen.

Andre krav:
e Alle produkter tilkoblet 8 - 30 V AC / DC eller 230V AC skal leveres med inntil 5 m kabel som fgres frem til
grensesnittboks. Kabel skal termineres i eget utstyrs kabelende og i grensesnitt boks samt funksjonstestes
i henhold til test og kontrollskjema dersom annet ikke er spesifisert i mengdeskjema. Pris pa kabel skal
innga i enhetspris for produkt.
o Kabel skal veere hel uten skjgter fra eget utstyr til grensesnittboks.
e Kabel, pa vegg eller Izse kabler, skal unngas.
o Dersom det oppdages at det ma legges kabel pa vegg eller at det vil bli lase kabler, skal oppdragsgiver
/ byggherre kontaktes, for utstyr monteres, for & avklare hvordan kabling skal foretas.
e Dersom det benyttes kabelkanal skal denne vaere med lokk. Bruk av lim til feste av kabelkanal er ikke
tillatt.
e Kabel skal i termineringspunktet merkes med permanent merkesystem og minimum dgrnummer og
hvilken komponent den gar til.
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Prosjektinformasjon

Fortlgpende montering kan ikke paregnes. Dgrer vil bli satt inn i puljer. Tilbyder skal ta hensyn til dette ved
beregning av pris.

Montering av alt utstyr skal vaere av hgy faglig kvalitet slik at utstyr ikke lgsner, henger og slenger, darer
med derlukker lukker ikke, derer med elektrisk sluttstykke laser ikke osv.

Legging av kabel skal veere av faglig hay kvalitet.

Montering av utstyr skal tale teff bruk.

Eksakt hvilke degrer som skal ha sylinder avklares fgrst i forbindelse med oppsett av lasplan. Las- og
beslagleverandgr skal tilpasse skilttype etter om dgren skal ha sylinder eller ikke. Dgrer beskrevet i
beskrivelsen med sylinder og som ikke skal ha sylinder etter oppsett av lasplan skal etableres med skilt
type L-3 eller tilsvarende. Dette skal avklares for skilt settes i bestilling hos las- og beslagleverandgren.
Endringen foretas som en mengdejustering.

Las- og beslagleverander skal ta hensyn til underlag ved valg av festemidler. Festemidler ma tilpasses
aktuelt underlag.

Dersom Ias- og beslagleverandgren mener at underlag som derblad, karm, gerikter, utfresinger,
laskasser, sluttstykker, degrblad som tar i karm eller gulv, automatskater som er trege,
ventilasjonsproblemer osv som er levert av andre ikke tilfredsstiller las- og beslagleverandgrens krav for a
fa til en kvalitetsmessig god montasje skal oppdragsgiver / byggherren varsles skriftlig fer montasje
gjennomfores.

RIE / Elektro prosjekterer og leverer alt av stremforsyning, ngdstrgam og eventuell UPS. Dette kan gjelde
12-24 VDC, til holdemagnet, elektrisk las for dgrer tilknyttet brann- og / eller adgangskontroll- /
innbruddsalarmanlegg og 230 VAC til dgrautomatikk.

Nedennevnte tabell viser bare relevant informasjon for dgrer som skal tilknyttes:

e B = Brann - elektrisk last remningsdar som gar ulast ved utlgst brannalarm eller ngdapner

e A = Adgangskontroll - kortleser inkl lukket / 1ast overvaking

¢ D = Dgrautomatikk - automatisk degrapner, tilkobling 230 V AC

e d = Mekanisk dgrlukker

Dornr. Brannk. |Las- |Derlukker/|Slutt- Magnet-|Nod- |[Diverse |Diverse |Merknad
kasse |Dgraut. stykke |kontakt |utstyr [beslag Il |beslag lll [beslag
127-1 B 30 Lk-4 |D-9 E-92NOA |M-1 N3 |ALB2x2  |GB1 BAD
127-2 B 30 Lk-4 |D9 E-92NOA [Mm-1 N@-3  [ALB-2x2  |GB-1 BAD
127-3 B 60 LK-17 |D-9 E-901NA ALB-2x2 |GB-1 D
127-4 LK-4 D-9 E-92NNA [Mm-1 ALB-2x2 |GB-1 AD
127-5 LK-4 |D9 E-92NNA [Mm-1 ALB-2x2 |GB-1 AD
128-1 B 30 LK-4 |D-9 E-92NOA [m-1 N@-3  [ALB-2x2  [GB-1 BAD
177-1 B 30 LK-4 |D-9 E-92NOA [m-1 N@-3  [ALB-2x2  [GB-1 BAD
K08-1 F30S |LK-17 |D9-1 E-901NA ALB-2x2 |GB-1 D
KO8A-1 BP-2 BAD eks
K11-2 B 30 LK-4 |D-9 E-92NOA [m-1 N@-3  [ALB-2x2  |GB-1 BAD
K22-1 LK-4 |D-3 E-902N  [m-1 N@-6 GB-1 Ad
Pendeldgr 1 |F30S LK-4* |D-9 E-92NOA* [M-1* N@-3  [ALB-2x2  |GB-1 BD
Pendeldgr2 |F30S LK-4* |D-3 E-9020* [M-1* N@-3 GB-1 Bd

Ovennevnte funksjonskoder skal benyttes i beslagleverandgrens konverterte beslagliste og pa eventuelle
funksjonstegninger utarbeidet av beslagleverandgren.

Las- og beslagleverandaren skal, i forbindelsen med dgrer vist i ovennevnte tabell / beslagliste, ga
gjennom elektrotegninger / prinsippskisser, utarbeidet av RIE, for plassering av r@r og bokser i dgrmiljg.
Las- og beslagleverandgr skal kontrollere og godkjenne disse, med hensyn pa laser og beslag, det vil si at
alt av nadvendige rer og bokser til eget utstyr er medtatt. Eventuelle kostnader til etablering av manglende
rgr og bokser til eget utstyr vil kunne bli belastet entreprengren. Pris for denne kontrollen skal medtas
under kontroll / koordineringsansvar.

Las- og beslagleverandgren skal overlevere koblingskjema for ovennevnte derer til brannalarm- og
adgangskontroll- / innbruddsalarm entreprengr o.l.

Sylindere skal tilknyttes lasesystem 1SS454.
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Dor og port leverandor sorger for:

Forklaring til beslagliste:

Darer og karmer som tilfredsstiller egenskapene iht NS ICS 91.060.50 og NS ICS 13.220.50.

Skal tilfredsstille krav ihnt NS 11001-1 og NS 11001-2, herunder at betjeningskraften pa en manuell dgr

ikke skal overstige 30 N iht gjeldende TEK 17.

Levering av 10 M dgrblad som ivaretar krav til universell utforming.

Skilting med NS merking.

Tekniske skilt:

o Dgar og karm skal leveres med tekniske skilt. Skiltet plasseres synlig i karmfals pa karm og kant
daerblad mellom nest gverste og gverste hengsel. Pa 2-fl degr skal begge derblad merkes. For
skyvedgrer merkes det pa degrbladkant og pa karm inn mot derblad. Hayde 1700 mm fra gulv.

o Skiltene skal benyttes bade i bygge- og driftsfasen og skal ha en kvalitet og holdbarhet som gir dem en
tilsvarende levetid som der. Skiltet skal leveres i min. format 30x50 mm og maks 30x80 mm
aluminiumsfarget med sort trykk.

o Skiltet skal minimum inneholde fglgende opplysninger:

e Dgrnummer, dagrtype, brann- og lydklasse og ev. strekkode.

o For skiltet produseres skal det avtales med byggherre / driftspersonell hva strekkoden skal
inneholde av informasjon.

Dokumentasjon som viser hvilket utstyr som kan benyttes pa tilbudte branndarer. Spesielt gjelder dette

elektriske 1as, panikkbeslag og darlukkersystemer.

Innfesting av darkarm skal skje i henhold til NS ICS 91.060.50 og NS ICS 13.310.

Darblad og karmer som kan bearbeides i ettertid for montering av elektrisk I8s, karmoverfgring osv uten at

kvaliteten forringes.

Innfestingspunkter for sluttstykker, laskasser og karmoverfgringer som taler gjentatte bytter uten at

innfestingspunktet forringes. Pressede materialer i karm og derblad bgr unngas.

Sluttstykkene skal leveres med justeringsmulighet.

Utfresing og forsterkning skal vaere i henhold til utstyr beskrevet pa beslagliste.

Innhente gjeldende beslagliste fer produksjon av der starter.

Der det er beskrevet karmoverfgring skal det etableres trekkrgr med trekkbar trekktrad

At alle dgrer som etableres med ldskasse med microbryter, motorlas, solenoidlas, elektriske sluttstykker

eller som er beskrevet med FG-godkjent laskasse i henhold til beslagliste har en avstand mellom darblad

og karm eller mellom dgrbladene etter montering pa 3 mm + - 1 mm.

At utfresing til elektrisk sluttstykke blir dekket av en overfals pa dgrblad.

Alle utfresinger til laskasser skal vaere i henhold til Svensk Standard 817383 minimum backset 50 mm,

dersom annet ikke er beskrevet pa beslagliste. Avvik skal avklares skriftlig med prosjektets beslagradgiver

/ byggherre.

Levering av alle mekaniske laskasser uten microbryter.

e Laser skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12209:2016.

o Alle laskasser skal leveres i henhold til Svensk Standard 817383 minimum backset 50 mm dersom
annet ikke er beskrevet pa beslagliste. Avvik skal avklares med prosjektets beslagradgiver / byggherre.

Levering av alle hengsler.

e Hengsler pa ytterdaerer skal ikke enkelt kunne demonteres utenfra. Dersom hengslene enkelt kan
demonteres skal dgr leverandgr medta i sitt tilbud FG-godkjent bakkantbeslag i tillegg.

Levering av alle manuelle (FAB) og automatiske skater (AUTO).

o Automatiske skater skal ga lett og ikke forhindre normal lukking av der med dgrlukker eller
dgrautomatikk med lukkekraft klasse EN 2-5 i henhold til NS-EN 1154:1996+A1:2002.

Levering av espagnolett las med minst ett sluttstykke der det er mulighet for innmontering av microbryter.

Darer som har gummipakning pa grunn av brann og eller lydkav skal kunne lukkes lett ved bruk av
darlukker eller dgrautomatikk med lukkekraft klasse EN 2-5 i henhold til NS-EN 1154:1996+A1:2002.
Alle darer skal kunne etableres med derlukker pa bade karm og hengselside.

Uttak for slutttstykker til skate / panikkbeslag ber forega pa fabrikk. Det skal benyttes sluttstykke
bade i toppkarm og i gulv. Sluttstykke skal godkjennes av byggherre. Sluttstykke i gulv ber ikke vaere til
hinder for ferdsel gjennom dear.

FAB = dagrleverandgrens standard beslag leveres.
AUTO-= darleverandgrens standard beslag leveres.




Beslagos 2 AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 16-9

Kapittel: 16 Laser og beslag

Spesifikasjon

Las- og beslagleverander leverer:
e Laskasser med microbryter.
e Dgrautomatikk.

e Karmoverfgring.
Alt gvrig beslag i henhold til mengdebeskrivelsen

Ved avvik mellom arkitektens darskjema / dgrliste og opplysninger pa beslaglisten gjelder arkitektens
dokumentasjon. Eventuelle avvik skal fremkomme i tilbudsdokumentasjonen.




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-10

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

16.290.3

16.290.3.0
1

16.290.3.0
2

16.290.3.0
3

MENGDEBESKRIVELSE

LAS OG BESLAG

Krav iht. punkt 16.29.1 og 16.29.2

(Det er beskrivelse og ikke eventuelle bilder som er
viktige.)

Drift av byggeplass

Eventuelle kostnader, inklusive renhold av byggeplass i
henhold til beskrivelse, for egne arbeider som
leverandgren krever dekning for grunnet utilstrekkelig
ivaretagelse i byggentreprisen, skal spesifiseres og
prissettes her

e Funksjonstest av dagrer i henhold til punkt 16.29.2
prises her

¢ Reise- og oppholdskostnader i henhold til punkt
16.29.1 prises her

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

FDV dokumentasjon

Dokumentasjon skal inneholdende minimum:

¢ Relevant firmainformasjon

e Beslagliste og lasplan, krav iht punkt 16.29.2

o Test og kontrollskjiema som viser test av alle
funksjoner pa alle dgrer. Skjemaet skal vise dgr
nummer i henhold til beslagliste.
Produkt datablad
Drifts og vedlikeholdsinstrukser for alt utstyr

e Skjema for gjennomfart funksjonstest

All FDV dokumentasjon skal vaere pa et skandinavisk
sprak

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Opplaering

Det skal gjennomfgres opplaering av driftspersonell pa
relevante produkter som:

o Elektriske las

Ngdterminal

Dgrlukkere

Dgrautomatikk

Panikkbeslag

Antall timer skal oppgis: Timer ........

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-11

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

16.290.3.0
4

16.290.3.0
5

16.290.3.0
6

Kontroll / koordineringsansvar
| henhold til punkt 16.29.2.02

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Beslagliste

o Konvertere eksisterende kombinert dgr- og
beslagliste i Excel som viser funksjonskoder til
tilbudte produktkoder

o Kvalitetssikring av prosjekterte 1as- og
beslaglgsninger far oversendelse til dgrleverandgrer i
henhold til punkt 16.29.2.03

¢ Revidering og ajourfgring av beslagdel farste driftsar i
eksisterende kombinert dar- og beslagliste i Excel.

¢ Ajourfert beslagdel "som levert" ved overlevering

o Ajourfart beslagdel ved garantibefaring

e Oppbygging av beslagliste iht krav i punkt 16.29.2.03

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Lasplan

e Ajourfering av eksisterende lasplan inkl alle kostnader
for mater med brukerne.

¢ Revisjon og ajourfgring av lasplan i hele prosjektet og
forste driftsar

o Ajourfert lasplan "som levert" ved overlevering

o Ajourfgrt lasplan ved garantibefaring

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-12

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

16.290.3.0 RK2.11891418A

7 LASKASSE

Antall

Innbruddsikring: Uten innbruddsikring
Lastype: LK-4*

Lasfunksjon: To-falle, for dgrvrider og lasing
Virkemate: Mekanisk

Statusindikering: Ingen statusindikering
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

VERNEVERDIG DGR

Med sperrefalle

Sylinderfallen skal ikke veere oppstillbar
Innfresing i eksisterende dar
Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Statsbygg SKAL kontaktes fgr innfresing starter for &
avklare om det er mulig a fres i der

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

16.290.3.0 RK4.2399A
8 HANDTAK

Antall

Brukskategori: Ikke relevant
Type: H-5*

Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Msm

e Handtak rett @ =20 mm +-1mm

. Senteravstand minimum 400 mm + - 50 mm

e Avstanden fra darblad til handtak minimum 50 mm
e  Skal IKKE monteres med gjennomgaende skruer
e  Montering og test

Andre krav:

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-13

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

16.290.3.0
9

16.290.3.1
0

RK4.219A
DOGRVRIDER
Antall

Brukskategori: V-7 Dgrvrider
Lokalisering: Ikke relevant
Dgrklassifisering: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Msm

Vrider som vist

Tverrsnitt vrider minimum 15 mm

Skal tale tgff bruk uten at vrider / vriderpinne bgyes
Festemate ref punkt 16.29.2.04

Tilpasset tilbudt skilt

Montering og test

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

RK4.2299A

SKILT

Antall

Type: L-1 Langskilt
Lokalisering: Ikke relevant
Dgrklassifisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Msm
Langskilt tilpasset laskasse, oval sylinder og vrider
Bgr ha néle- eller rullelager

e  Montering og test

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

par

par

20,00

14,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 16-14
Kapittel: 16 Laser og beslag
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
16.290.3.1] RK4.2299A
1 SKILT
Antall par 4,00
Type: L-3 Langskilt
Lokalisering: Ikke relevant
Dgrklassifisering: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Overflate: Msm
e Langskilt tilpasset laskasse og vrider
e  Bor ha nale- eller rullelager
e  Uten sylinderhull
e  Montering og test
Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris
Tilbudt fabrikat og type:
16.290.3.1] RK4.2299A
2 SKILT
Antall par 2,00

Type: L-4 Langskilt
Lokalisering: Ikke relevant
Dagrklassifisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Msm

e Langskilt tilpasset laskasse og vrider
e  Bor ha nale- eller rullelager

o  Toalettskilt med signal

e  Montering og test

Andre krav:

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:

Sum denne side:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-15

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

16.290.3.1
3

16.290.3.1
4

RK2.81199811A

LASSYLINDER

Antall

Type: S-1

Godkjenningssystem: Ingen godkjenning
Nokkelkopieringsbeskyttelse: Patentert nakkelprofil
Lassystem: Systemsylinder mekanisk

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Msm
e  Oval sylinder med bakkantfeste
e  Knappsylinder med gjennomgaende skruer
e  Montering og test

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

RK2.81199811A

LASSYLINDER

Antall

Type: S-2

Godkjenningssystem: Ingen godkjenning
Nokkelkopieringsbeskyttelse: Patentert ngkkelprofil
Lassystem: Systemsylinder mekanisk

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Msm
e  Oval dobbel sylinder med bakkantfeste
e  Montering og test

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

sett

sett

4,00

10,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-16

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

16.290.3.1
5

16.290.3.1
6

RK2.81199811A

LASSYLINDER

Antall

Type: S-9

Godkjenningssystem: Ingen godkjenning
Nokkelkopieringsbeskyttelse: Patentert nakkelprofil
Lassystem: Systemsylinder mekanisk

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Fkrm
e Kontinental sylinder
e  Til bruk i ngkkelbryter, ngdterminal og lignende
e  Montering og test

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

RK4.31999A

DYRLUKKER

Antall

Type: D-3

Arm eller glideskinne: Se nedenfor
Dorlukkerkraft: Se nedenfor
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Salv
o  Dgrlukker styrke min EN 2-5
e  Glideskinne
e  Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

stk

sett

2,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Armsystem: Se nedenfor

Dorlukkerkraft: Klasse 2 til 4 dgrbredde <1100 mm
Lokalisering: Ikke relevant

Plassering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Sglv
Krav i henhold til punkt 16.29.2.05 samt nedennevnte
Dgrautomatikk med dekk kappe, programvelger og
fortrinnsvis glideskinne arm.

e  Montering skal kunne skje pa enten hengsel eller
karmside uten endring i pris

e  Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 16-17
Kapittel: 16 Laser og beslag
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
16.290.3.1] RK4.3419992A
7 AUTOMATISK DORAPNER
Antall sett 9,00
Dorfunksjon: Se nedenfor
Type: D-9

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 16-18
Kapittel: 16 Laser og beslag
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
16.290.3.1] RK4.3419992A
8 AUTOMATISK DORAPNER
Antall sett 1,00
Dorfunksjon: Se nedenfor
Type: D-9-1

Armsystem: Se nedenfor

Dorlukkerkraft: Klasse 2 til 4 dgrbredde <1100 mm
Lokalisering: Ikke relevant

Plassering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Sglv
Krav i henhold til punkt 16.29.2.05 samt nedennevnte
Dgrautomatikk med programvelger og fortrinnsvis
glideskinne arm for gangflgy, mekanisk derlukker for
skate flgyet inklusive integrert dgrkoordinator,
fortrinnsvis under heldekkende kappe for dgrbredde
mellom 13 og 20 M.

o  Dgarkoordinering skal virke ved strembortfall av 230
VAC nettstrgm.

e  Skal kunne monteres sammen med panikkbeslag pa
skateflgy

e  Montering skal kunne skje pa enten hengsel eller
karmside uten endring i pris

e  Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 16-19
Kapittel: 16 Laser og beslag
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
16.290.3.1] RK4.249A
9 SKATE
Antall sett 1,00

Type: P-1 Panikkbeslag
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Fritt valgt NCS / RAL farge
e  For skateflgy pa to-floyet der
o  Vertikalt trykkplate for skateflgy og 2 vertikale
utenpaliggende skater
e  Skater skal ha dekk kappe. Kapper skal vaere
robuste og skal kunne tale sveert tgff behandling.
Skater og dekk kapper for derhgyder inntil 250 cm
Dekk kappe skal leveres i samme farge som dar
Trykkplate kan leveres i standard farge

bgr monteres nedfelt i plan med gulvet slik at
sluttstykke ikke stikker opp over gulvet.

e  Godkjent iht NS-EN 179:2008

o  Dersom tilbudt fabrikat og type / fabrikat ikke er
godkjent skal det fremga av tilbudsbrevet.

e  Monteringsheyde i henhold til dgrfabrikkens
anvisning
Utenpaliggende montering
Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

Inkludert sluttstykker i topp og bunn - gulvsluttstykke

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:

Sum denne side:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-20

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

16.290.3.2| RK2.12999A
0 SLUTTSTYKKE
Antall

Innbruddsikring: E-901NA El sluttstykke
Virkemate: Se nedenfor
Statusindikering: Se nedenfor
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

o El sluttstykke 12-24 VV DC med normal funksjon og
mikrobryter / 1asfallekontakt for indikering der last
e  Skal kunne benyttes pa branndar
e Tilpasset en-falle laskasse, dgrvrider og
dgrautomatikk
o  Krav til bruddstyrke > 8 kN
Skal handtere listetrykk
Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

16.290.3.2| RK2.12999A
1 SLUTTSTYKKE
Antall

Innbruddsikring: E-902N El sluttstykke
Virkemate: Se nedenfor
Statusindikering: Se nedenfor
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

o  El sluttstykke 12-24 VV DC med normal funksjon og
mikrobryter / 1asfallekontakt for indikering der last
Skal kunne benyttes pa branndar

Tilpasset to-falle laskasse og dervrider

Krav til bruddstyrke > 8 kN

Skal handtere listetrykk

Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-21

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

16.290.3.2
2

16.290.3.2
3

RK2.12999A
SLUTTSTYKKE

Antall

Innbruddsikring: E-9020* El sluttstykke
Virkemate: Se nedenfor
Statusindikering: Se nedenfor
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

VERNEVERDIG DGR
o  El sluttstykke 12-24 V DC med omvendt funksjon og
mikrobryter / 1asfallekontakt for indikering der last
Skal kunne benyttes pa branndar
Tilpasset to-falle laskasse og dervrider
Krav til bruddstyrke > 8 kN
Skal handtere listetrykk
Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Statsbygg SKAL kontaktes fgr innfresing starter for &
avklare om det er mulig a fres i der

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

RK2.12999A
SLUTTSTYKKE

Antall

Innbruddsikring: E-92NNA El sluttstykke
Virkemate: Se nedenfor
Statusindikering: Se nedenfor
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

. El. sluttstykke 12-24 VV DC med falle leppe for normal
funksjon og falle leppe for normal funksjon

e  Mikrobryter / lasfallekontakt for indikering der lukket

og last

Skal kunne benyttes pa branndar

Tilpasset laskasse 2 falle laskasse og dgrautomatikk

Krav til bruddstyrke > 8 kN

Skal handtere listetrykk

Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 16-22
Kapittel: 16 Laser og beslag
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
16.290.3.2] RK2.12999A
4 SLUTTSTYKKE
Antall stk 5

Innbruddsikring: E-92NOA ElI sluttstykke
Virkemate: Se nedenfor
Statusindikering: Se nedenfor
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

. El. sluttstykke 12-24 VV DC med falle leppe for normal
funksjon og falle leppe for omvendt funksjon

e  Mikrobryter / lasfallekontakt for indikering der lukket

og last

Skal kunne benyttes pa brannder

Tilpasset laskasse 2 falle laskasse og dgrautomatikk

Krav til bruddstyrke > 8 kN

Skal handtere listetrykk

Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:

Sum denne side:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-23

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

16.290.3.2
5

16.290.3.2
6

RK2.12999A

SLUTTSTYKKE

Antall

Innbruddsikring: E-92NOA* El sluttstykke
Virkemate: Se nedenfor
Statusindikering: Se nedenfor
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

VERNEVERDIG DGR
. El. sluttstykke 12-24 VV DC med falle leppe for normal
funksjon og falle leppe for omvendt funksjon
e  Mikrobryter / lasfallekontakt for indikering der lukket
og last
Skal kunne benyttes pa brannder
Tilpasset laskasse 2 falle laskasse og dgrautomatikk
Krav til bruddstyrke > 8 kN
Skal handtere listetrykk
Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Statsbygg SKAL kontaktes far innfresing starter for a
avklare om det er mulig a fres i der

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

RK4.819A
KARMOVERFQRING

Antall

Type karmoverfgring: K-2
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
e  Dgrapning > 100°
Forsenket festeskrue
Montering og test
Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-24

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

16.290.3.2
7

16.290.3.2
8

RK4.369A
MAGNETKONTAKT

Antall

Materiale for underlag: Type M-1
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Overflate: Hvit

Vekselkontakt minimum NC-NO

Arbeidsavstand 8 - 20 mm
Montering, test, og idriftsetting

Andre krav:

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver

mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

FG godkjent magnetkontakt for innfelling

Tilpasset tre / stal / aluminiums derer

RK4.369A
MAGNETKONTAKT

Antall

Materiale for underlag: Type M-1*
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

VERNEVERDIG D@R
Overflate: Hvit

Vekselkontakt minimum NC-NO

Arbeidsavstand 8 - 20 mm
Montering, test, og idriftsetting

Andre krav:

Statsbygg SKAL kontaktes fgr innfresing starter for &

avklare om det er mulig a fres i der

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver

mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

FG godkjent magnetkontakt for innfelling

Tilpasset tre / stal / aluminiums derer

stk 8

stk 2

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 16-25
Kapittel: 16 Laser og beslag
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
16.290.3.2] RK8.299A
9 NSDTERMINAL
Antall stk 7

Type manuell impulsgiver: N&-3
Funksjon: Se nedenfor
Lokalisering: Ikke relevant
Plassering: Ikke relevant

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Grgnn

Nadapner 12-24 V DC for frigjering av
elektromagnetisk 1ds merket med tydeling tekst
N@DAPNER

Bgr ha belyst knapp for utlgsing

Skal kunne settes inn i norsk standard innfelte
veggbokser og kanalbokser.

Skal ha justerbar sirene for varsling ved bruk. Ma
kunne avstenges.

o  Vippelokk foran utlgser

o "Resetbart" uknuselig glass

e  Bgr ha testpinne alternativt RFID leser for
forbikobling

¢ Ngdvendige releer for tilkobling til brannalarmsentral,
adgangskontroll, elektrisk 1&s, dgrautomatikk,
albuebrytere og lignende

e  Fluoriserende skilt, med norsk tekst, som angir bruk

e  Skal kunne tilkobles adgangskontroll- / og eller
innbruddsalarmanlegget og gi lokal og sentral alarm
ved bruk

¢ Montering, test og idriftsetting

Andre krav:

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:




Beslagos 2 AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 16-26
Kapittel: 16 Laser og beslag
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
16.290.3.3] RK4.2591A
0 ROMNINGSBESLAG
Antall sett 1,00
Type remningsbeslag: NOJ-6 Ngdutstyr
Betjening: Mekanisk
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Overflate: Fkrm
o Tilpasses laskasse og sylinder S-1/ S-7
e Inklusive plastkopp og grenn etikett
e  Montering, test og idriftsetting
Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris
Tilbudt fabrikat og type:
16.290.3.3] RK4.82.19A
1 DORSTOPPER
Antall stk 19

Type dgrstopper: DJ-1
Lokalisering: Ikke relevant
Plassering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Sort evt. gra

e Gummid=45mm +-5mm

e Hgyde 20 mm +-5mm

e  Skal monteres samtidig som montering av dgrvrider
for & unnga skader pa vegg.

e  Gummitopp skal limes fast og ikke bare trykkes pa
plass

e  Montering

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:

Sum denne side:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-27

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

16.290.3.3
2

16.290.3.3
3

RK4.359A
MANUELL IMPULSGIVER

Antall

Type: ALB-2 Albuebryter
Lokalisering: Ikke relevant
Plassering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Tilpasses luminanskrav

e  Topolet albuekontakt i plast m/ TYDELIG STORT dar
apningssymbol

e  Skal ha en luminanskontrast pa minst 0,4 i forhold fil
bakgrunn.

¢ Innendears utenpaliggende montasje

e  Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type: :

RK8.19A
NIKKELBRYTER

Antall

Funksjon: NB-1
Lokalisering: Ikke relevant
Plassering: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Overflate: Sglv
o  Ngkkelbryter 12-24 V DC for styring av
elektromekanisk |as, dgrautomatikk o.l.

e  Funksjon AV - PA.

o  Systemsylinder, spesifisert som egen, se S-9
e Innfelt montasje

¢  Montering, test og idriftsetting

Andre krav:

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

stk

stk

20

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:

Sum denne side:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-28

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

16.290.3.3] RK4.8A
4 Andre beslag

GB-1 Grensesnittboks
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

elektriske las o.l. over dar.

de ulike enhetene.

e  Montering, test og idriftsetting
Andre krav:
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

. Grensesnittboks for terminering av brannalarm,
adgangskontroll, lukket/last overvaking, nadapner,

e  Forenkling av grensesnitt og oversikt over kabling fra

¢ Tilkoblingsplinter pa den ene siden for I&s og beslag
og tilkoblingsplinter for elektro pa den andre siden.

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver

16.290.3.3] RK4.7119A
5 MEKANISK BESLAGPAKKE FOR DGR

Antall

Omfang beslagslgsning: BP-1
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

eksisterende dgrblad
e  Oppbevaring

daerblad
Andre krav:
mengdepost skal inkluderes i postpris

Pris skal gis som stk pris per dgr.

Eksisterende sju darblad skal skiftes ut.
e  Demontering av dervrider, skilt og sylinder pa

e  Remontering av dervrider, skilt og sylinder pa nye

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver

stk

RS

12

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:

Sum denne side:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-29

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

16.290.3.3
6

16.290.3.3
7

RK4.7119A

MEKANISK BESLAGPAKKE FOR DGR
Antall

Omfang beslagslgsning: BP-2
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende dgrblad skal skifte slagretning.
Dgren har idag adgangskontroll med elektrisk
sluttstykke og dgrlukker

e  Snu eksisterende laskasse dersom mulig alternativ
ny to-falle laskasse

o Tilpasse elektrisk sluttstykke dersom mulig alternativ
nytt elektrisk sluttstykke

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Pris skal gis som stk pris per dgr.

RK4.3419992A

AUTOMATISK DORAPNER

Antall

Dorfunksjon: Se nedenfor

Type: D-9 UPS

Armsystem: Se nedenfor

Dorlukkerkraft: Klasse 2 til 4 dgrbredde <1100 mm
Lokalisering: Ikke relevant

Plassering: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJON 6 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema.

e  UPS for minumum 30 minutters drift ved bortfall av
230 VAC til D-9 dgrauomatikk

o Det foretrekkes at UPS er integrert under kappe pa
D-9

¢ Montering, test og idriftsetting

Andre krav:

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver

mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

RS

sett

9,00

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:

Sum denne side:




Beslagos 2 AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 16-30

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

16.290.3.3
8

16.290.3.3
9

RK4.3419993A

AUTOMATISK DORAPNER

Antall

Dorfunksjon: Se nedenfor

Type: D-9-1UPS

Armsystem: Se nedenfor

Dorlukkerkraft: Klasse 2 til 5 dgrbredde <1250 mm
Lokalisering: Ikke relevant

Plassering: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJON 7 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema.
Overflate: Sglv

e  UPS for minumum 30 minutters drift ved bortfall av
230 VAC til D-9-1 dgrauomatikk

o Det foretrekkes at UPS er integrert under kappe pa
D-9-1

¢ Montering, test og idriftsetting

Andre krav:

Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver

mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

RK4.3429A

AUTOMATISK IMPULSGIVER
Antall

Type: SS-1 Sikkerhetssensor

Lokalisering: Ikke relevant
Plassering: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJON 8 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema.

Overflate: Tilpasses dgrautomatikk
Sensorlist for a hindre slag- / klemfare
Tilpasset 1-floyet dgrautomatikk D-9
Enhetspris per dgrmiljo

Skal tilfredsstille EN16005

Komplett inkl karmoverfaring
Innendgrs montering

Montering, test og idriftsetting

Andre krav:
Krav iht post 16.29.1 og 16.29.2 samt krav for hver
mengdepost skal inkluderes i postpris

Tilbudt fabrikat og type:

sett

stk

1,00

Sum Kapittel 16 Laser og beslag:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 19-1

Kapittel: 19 Metallarbeider

Spesifikasjon

KAP. 19 METALLARBEIDER
| dette kapitlet er det medtatt bl.a:

o Avdekning for kulvert i kjeller
) Trapp, rekkverk og handlgpere
PRISGRUNNLAG

Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfagrelse inklusive alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

KRAV TIL MATERIALER OG UTFGRELSE

Generelt

Arbeidene omfatter den komplette produksjon, levering, lagring, transport og montering av trapp, rekkverk og
handlgpere samt avdekning som vist pa vedlagte tegninger. Arbeidene skal vaere komplette inklusive
ngdvendige festemidler, hulltaking, etterflikk og overflatebehandling som angitt. Forbindelser og festemidler er
ikke spesifisert i egne poster og skal derfor medtas i de gvrige postene. For alle stalarbeider gjelder at prisen
skal inkludere alle ngdvendige smaprofiler, festeanordninger, kapping og tilpasninger. Entreprengren beerer
det hele og fulle ansvar for sin leveranse inntil endelig overtagelse har funnet sted, og ma selv sarge for
tilstrekkelig beskyttelse av sine arbeider i denne perioden.

Arbeidet ma utfares slik at det ikke skader arbeid utfgrt av andre leverandgrer og om ngdvendig ma
beskyttelse / tildekking medtas i prisen.

Dersom annet ikke er beskrevet skal alle stalkonstruksjoner til handlgpere leveres i kvalitet S235JR / St 37-2
eller bedre for profilstal. Alle bolter og skruer skal veere av kvalitet 8.8 eller bedre.

Kontaktflater i friksjonsforbindelser skal ikke utfgres med darligere kvalitet enn resterende deler av
konstruksjonen.

Overflatebehandling av stal

Alt stal til rekkverk og handlgpere beskrevet i denne entreprise skal leveres pulverlakkert i valgfri RAL-farge

eller i barstet rustfri kvalitet. Endelig valg av overflatebehandling gjgres senere i samarbeid Med Byggherre /
arkitekt. Transportskader og skader pafgrt pa byggeplass etter montering skal utbedres. Ved store skader vil
demontering og ny behandling matte utfgres.

Maltaking
NB! Entreprengr skal kontrollere alle mal pa byggeplass for produksjon igangsettes.

Sveisearbeider
Alle arbeider forutsettes utfart i henhold til NS-EN 1993-1.

Alle sveiser i forbindelse med rekkverk og handlgpere skal utfgres som kontinuerlige sveiser som omslutter
hele profilet. Punktsveising tillates ikke der dette ikke er spesielt spesifisert. Synlige sveiser skal pusses slik at
sveisesgmmens overflate er jevn med profilets gvrige overflate.

Alle synlige sveiser skal planslipes. Sveis skal ha jevn overgang til grunnmaterialet. Ferdig behandlet sveis
skal ha overflate som tilstatende grunnmateriale.

For rekkverk og handlgpere skal det slipes jevn overgang til hulkilsveiser i hjgrner og alle skarpe kanter og
hjgrner skal avrundes med radius 1 mm.




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 19-2

Kapittel: 19 Metallarbeider

Spesifikasjon

Bolter, skruer m.m.
Bolter, skruer, skiver og muttere utfgres leveres i stal med utfgrelse som hovedkonstruksjonen hvor ikke
annet er angitt. Synlige bolter skal ha koppformet hode og runde skiver.

Korrosjonsbeskyttelse

Stalkonstruksjoner som ikke er beskrevet varmgalvanisert eller utfgrt i rustfritt stal skal korrosjonsbeskyttes
med lakk til korrosivitetskategori C1 innendgrs og C3 utendars, strengeste holdbarhetsintervall er gjeldende, i
henhold til NS-EN I1SO 12944-2:1999.

Dersom farger ikke er angitt pa skjema eller i beskrivelse bestemmes disse senere i samrad med Byggherren
/ arkitekt. Det er viktig med fin overflate og god korrosjonsbeskyttelse. Det skal gis 15-ars garanti mot
avflassing.

Ved valg av annen behandling enn angitt over skal dokumentasjon fremlegges, og Igsning godkjennes av
Byggherren.

Flikk og sluttbehandling etter montasje skal inkluderes i postene.

Dimensjonering / Produksjonstegninger

Entreprengr skal utarbeide produksjonstegninger, samt utfgre endelig dimensjonering for alle elementer
medtatt i denne entreprisen. Disse skal legges frem og godkjennes av Byggherren / arkitekt i god tid far
produksjonsstart. Kostnader inkluderes i enhetsprisene.

Stalkonstruksjoner inkl. forbindelser og fester skal tilfredsstille krav til materialer, utfgrelse og ferdig
konstruksjon iht. gjeldende utgaver av NS-EN 1993-serie og NS-EN 1090-2.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og fglge prosjektets miljgoppfelgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogsa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid far utferelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 19-3

Kapittel: 19 Metallarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

19.250
19.250.1

19.250.2

Dekker
AVDEKNING FOR KULVERT | KJELLER

Eksisterende kulvert ved yttervegg i kjeller skal beholdes.
Det etableres demonterbart "lokk" over dette med stalplate
med oppkant tilpasset tykkelse pa banebelegg.

Det vises til detalj 00071 01 A 23 50 001 - kulvert detal;.
Her medtas profil mot yttervegg som opplegg for "lokk" og
kantlist inne pa gulv montert i tynnavretting som
kantavslutning pa denne side, og som avslutning for
banebelegg péa gulv. Nadvendig rensk, oppretting,
tilpasning mot eksisterende yttervegg og kulvert medtas.

Mengde er oppgitt som totalt areal, ca 10 m lengde og ca
0,6 m bredde. Det er entreprengrens valg hvor lange hvert
"lokk" blir, med tilpasning for eksisterende og nye
delevegger.

Elementene skal monteres slik at de ligger fast / dvs.
skrues fast, og slik at de kan demonteres / skrues opp.
Skruer og skruehylser skal veere av god kvalitet slik at de
taler a skrues opp / igjen, og ma ikke stikke opp over
ferdig lagt gulvbelegg.

Det monteres tynn tettelist mellom "lokk" og profil for
tetting mot ev. fukt ned i kulvert ved vann pa gulv.

Banebelegget prises i egen post.

RH5.193888888
LUKE - UTEN GLASS

Areal

Type: Luke for avdekning av kulvert

Omfang: Levering og innsetting

Brannmotstand: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Kfr. innledende tekst

Luke nr: Ikke angitt

Type: Kfr. innledende tekst

Dimensjon: Totalt ca 10,0 x 0,6 m, i flere elementer med
antall / stgrrelse etter leverandgrens valg
Slagretning: Demonterbart lukelokk, ingen hengsling
Overflatebehandling: For banebelegg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: -

Andre krav: Nei

Del 2 6,00

6,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 19-4
Kapittel: 19 Metallarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
19.281 Innvendige trapper
19.281.1 | PV2.292A
RETTL@PSTRAPPER AV STAL
Antall stk 1

Trinn: Kfr. skjema trapp

Utforelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Utforming: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Profil/dimensjoner: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Materialer: Stal
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Lakkert
Utfarelseskrav: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
INTERNTRAPP

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Skjema 00071 00K A 23 60 101

- Plantegninger

- Innledende tekst

Trapp og rekkverk skal tilfredsstille TEK17 §12-14 og
NS 11001-2.

Her medtas trapp av stal. inkl. vanger, s@yler, repos og
trinn. Repos og trinn skal veere med overflate for
banebelegg. Levering og montering av banebelegg er
medtatt i annen post.

Stal avdekning av trappeapning / dekkekant er medtatt i
annen post (post 07.251)

Trappen gar fra kjeller til 1. etasje, og oppgitt pris skal
veere for komplett utfarelse.

Endelig dimensjonering av trapp, reposer, trinn og
innfesting skal utfgres av entreprengr i samarbeid med
Byggherre / arkitekt. Alle kostnader for dette arbeidet skal
inkl. i enhetsprisen.

Komplett levert og montert trapp, samt alle tilpasninger /
tilslutninger mot tilstetende konstruksjoner.

Del 2 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 19-5
Kapittel: 19 Metallarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
19.281.2 | REKKVERK OG HANDL@PERE
For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Skjema 00071 00K A 23 60 101
- Plantegninger
- Innledende tekst
Trapp og rekkverk skal tilfredsstille TEK17 §12-14 og
NS 11001-2.
Rekkverk:
Rekkverk skal utformes iht. universell utforming i TEK17 §
12-15 og NS 11001.
Rekkverk utformes av stalspiler / flattstal ca 5 x 50 mm
montert mot trappevanger eller stalavdekning ved
sidekant av trappeapning, og avsluttes ved topp med
flattstal ca 10 x 50 mm.
Farge, oppdeling, endelige dimensjoner og innfesting
prosjekteres i samrad mellom leverander og Byggherre /
arkitekt
Handlgper:
Handlgpere monteres i en hgyde, pa begge sider og skal
ha tydelig fargeforskjell (luminanskontrast 0,8 i forhold til
bakgrunn) mellom handlgper og vegg/rekkverk.
Senteravstand 75 mm fra vegg. Disse skal hvis ikke
kontinuerlig, ga 30 cm forbi trappelap oppe og nede og
bayes av. Utfgres av runde profiler i eik med diameter 45
mm. Handlgpere skal utformes slik at fingrene skal kunne
felge handlgperen uten & treffe skarpe kanter eller
innfestinger til rekkverk, og den méa avsluttes slik at man
ikke kan hekte seg fast. Ved begynnelse av hver etasje
skal etasjeangivelse markeres (pa handlgperen). Farge,
oppdeling og innfesting prosjekteres i samrad mellom
leverandgr og arkitekt.
19.281.2.0| PB3.2222
1 REKKVERK AV STAL | TRAPPER
Lengde m 7,80

Utforelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Kf. innledende tekst og hovedpost
Type/utforming: Kf. innledende tekst og hovedpost
Materiale: Stal
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Lakkert
Utfarelseskrav: Kf. innledende tekst og hovedpost

Andre krav: Nei

Del 2 7,80

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 19-6
Kapittel: 19 Metallarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
19.281.2.0, QW3.616
2 PREFABRIKKERT HANDLIST AV TRE
Lengde m 13,50

Overflatebehandling: Lakket
Lokalisering: Kf. innledende tekst og hovedpost
Se tegning: Kf. innledende tekst og hovedpost

Detaljutforming: Rund, med diameter ca 45 mm.

Innfesting: Iht. leverandarens anbefaling
Andre krav: Nei

Del 2

13,50

Sum denne side:
Sum Kapittel 19 Metallarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 21-1

Kapittel: 21 Malerarbeider

Spesifikasjon

KAP. 21 MALERARBEIDER
| dette kapitlet er medtatt:

. Malerarbeider

PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfgrelse inklusive alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

Det SKAL leveres malebrev for alle poster hvor det er angitt "mengde reguleres” eller "etter medgatte
mengder".

KRAV TIL MATERIALER OG UTFGRELSE - MALERARBEIDER

Generelt

Malerarbeidet omfatter overflatebehandling av alle flater og komponenter som ikke leveres ferdigbehandlet fra
fabrikk. Entreprengr er ansvarlig for alle ferdige flater inntil entreprisen er overlevert.

Entreprengren ma selv ta med stillaser dersom dette er ngdvendig.

Farge- og produktvalg

Alle farger skal velges ut etter gjeldende standard fargekart for de enkelte produkter. Det skal velges farger
iht. NCS fargesystem. Byggherre skal i samarbeid med arkitekt fritt kunne velge inntil 10 ulike farger, og alle
merkostnader for disse fargevalg skal inkluderes i enhetsprisene i dette kapitel.

Kontroll av fukt i betongen

For maling av betongvegger skal betongen ha tagrket tilstrekkelig ut iht. til leveranderens anvisninger. Kontroll
av fuktighet er entreprengrens ansvar og skal utferes som angitt i NS3420, del T tillegg A. All maling inklusive
forberedelser, boring, reparasjon samt utarbeidelse av malerapport skal veere inkludert i enhetsprisene.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og falge prosjektets miljgoppfalgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogséa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid for utfarelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 21-2
Kapittel: 21 Malerarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
21.2 TB1.1A
Referansefelt for malebehandling
Antall stk 10
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
REFERANSEFELT / FARGEPRYVER
Her medtas kostnad for oppmaling av referansefelt i
forskjellige farger og pa forskjellig underlag pa
byggeplass.
Dim. felt = ca. 2,0 x 2,0 m.
Del 1 5
Del 2 5
21.240 Innervegger
21.2401 | NYE GIPSVEGGER
21.240.1.1| TB4.322414
MALEBEHANDLING PA GIPSPLATEKLEDNING
Areal m® | 402,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3

Innsparkling av strimmel

2 ganger flekksparkling

2 ganger skjgtsparkling

Grunning

Mellomflekking

2 strgk maling

Lokalisering: Innvendige skillevegger
Underlag: Gipsplater, Robust eller tilsvarende
Materialer: Akryl- / PVA-maling

Farge: Iht. NCS, velges av ARK

Glanstall: 20

Emisjonskrav til toppstraket: Kfr. innledende tekst

Andre krav: Nei

Del 1 330,00
Del 2 72,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 21-3

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

21.240.1.,
2

21.240.2

21.240.2.1

21.240.3

TB4.322444
MALEBEHANDLING PA GIPSPLATEKLEDNING

Areal

Konstruksjon: Skjart

Behandling: Estetisk klasse K3

Innsparkling av strimmel

2 ganger flekksparkling

2 ganger skjgtsparkling

Grunning

Mellomflekking

2 strgk maling

Lokalisering: Veggskjart i overgang mellom ulike
himlingstyper

Underlag: Gipsplater

Materialer: Akryl- / PVA-maling

Farge: Hvit

Glanstall: 07

Emisjonskrav til toppstroket: Kfr. innledende tekst

Andre krav: Nei

Del 1 12,00
Del 2 0,00

NYE PUSSEDE FLATER

TB2.52414
MALEBEHANDLING PA PUSSET FLATE INNVENDIG

Areal

Konstruksjon: Vertikal veggflate

Behandling: Estetisk klasse K3

Sliping

2 ganger helsparkling

Overmalingsprodukt

Grunning

2 strgk maling

Lokalisering: Innvendige pussede skillevegger i kjeller,
samt nypussede felt etter gjenmurte apninger
Underlag: Pusset lettklinker

Materialer: Akryl- / PVA-maling

Farge: Iht. NCS, velges av ARK

Glanstall: 20

Emisjonskrav til toppstroket: Kfr. innledende tekst

Andre krav: Nei

Del 1 2,00
Del 2 105,00

EKSISTERENDE MALTE FLATER

12,00

107,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 21-4

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

21.240.3.1| TY5.222414A
MALEBEHANDLING PA TIDLIGERE MALT
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal

Konstruksjon: Vertikal veggflate

Behandling:

Vasking

Fjerning av lgstsittende maling

2 strgk maling

Lokalisering: Innvendige skillevegger og innside
yttervegger

Underlag: Tidligere malte vegger, i hovedsak pussede
flater

Materialer: Akryl- / PVA-maling

Farge: Iht. NCS, velges av ARK

Glanstall: 20

Emisjonskrav til toppstroket: Kfr. innledende tekst

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det inkluderes ngdvendig rengjering og rensk samt
tetting av hull og flekksparkling etter elementer som
er fjernet.

x) Mengderegler
Mengde inkluderer smyg og mellomfelt for vinduer i
yttervegg samt frittstdende sgyler i rettssal.
Regulerbar mengde, avregnes etter oppmaling

Del 1 100,00
Del 2 110,00

21.240.3.2| TA3.422332A
SPARKLING - AREAL

Areal

Bygningsmateriale: Puss

Metode: Helsparkling

Antall ganger: 2

Lokalisering: Innvendige skillevegger og innside
yttervegger

Flate som skal behandles: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til post foran for flater hvor flis er fiernet eller
nypussede flater etter gjenmurte degrapninger

x) Mengderegler
Regulerbar mengde, avregnes etter oppmaling

Del 2 80,00

210,00

80,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 21-5

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

21.240.4

21.240.5

21.255
21.255.1

TA4.3233
FORSTERKNING OG SPARKLING AV UTGAENDE
HJZRNER PA GIPSPLATER

Samlet lengde

Behandling:

Montering av hjgrneforsterkning

3 ganger sparkling

Lokalisering: Alle utgaende hjarner pa gipsplater - vegger
Type hjgrneforsterkning: Kompositt

Starste byggehayde: ca. 3 400 mm

Andre krav: Nei

Del 1 30,00
Del 2 10,00

TA4.3233
FORSTERKNING OG SPARKLING AV UTGAENDE
HJZRNER PA GIPSPLATER

Samlet lengde

Behandling:

Montering av hjgrneforsterkning

3 ganger sparkling

Lokalisering: Alle utgaende hjarner pa gipsplater - skjart
Type hjgrneforsterkning: Kompositt

Starste byggehayde: Kfr. himlingsplan

Andre krav: Nei

Del 1 21,00
Gulvoverflate

TB2.24371146
MALEBEHANDLING PA STALGLATTET BETONG

Areal

Konstruksjon: Gulv

Bruksomrade: Innvendig

Behandling:

Sliping

2 strogk maling

Lokalisering: Forgang og venteceller i kjeller
Underlag: Tynnavrettet betong

Materialer: Vannbasert 2-komponent epoxymaling
Farge: Gra

Glanstall: 20

Emisjonskrav til toppstroket: Kfr. innledende tekst

Andre krav: Nei

Del 2 38,00

40,00

21,00

38,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 21-6

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

21.255.1.0
1

21.256

21.256.1

TB2.52416A
MALEBEHANDLING PA PUSSET FLATE INNVENDIG

Samlet sokkellengde

Konstruksjon: Vertikal veggflate

Behandling: Estetisk klasse K2

Sliping

2 strgk maling

Lokalisering: Forgang og venteceller i kjeller samt pa en
veggside i korridor KO8

Underlag: Betong

Materialer: Vannbasert 2-komponent epoxymaling
Farge: Gra

Glanstall: 20

Emisjonskrav til toppstroket: Kfr. innledende tekst

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas behandling pa sokkel med hgyde 150
mm.

x) Mengderegler
Enhet er endret fra areal til lengde

Del 2 65,00
Faste himlinger og overflatebehandling

Maling av himling bestar av sparkling og maling av
gipshimlinger, hovedsaklig i randsoner i korridorer og
gvrige rom, maling av synlige betonghimlinger og -
dragere.

HIMLING TYPE HI02 OG HI02_B

65,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 21-7

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

21.256.1.1

21.256.1.2

21.256.2

TB4.323123A
MALEBEHANDLING PA GIPSPLATEKLEDNING |
HIMLING

Areal

Konstruksjon: Horisontal himling

Behandling: Estetisk klasse K3

Innsparkling av strimmel

2 ganger flekksparkling

2 ganger skjgtsparkling

Grunning

Mellomflekking

2 strgk maling

Lokalisering: Jf. himlingsplaner, type HI02 og HI02_B
Underlag: Fast gipshimling

Materialer: Akryl- / PVA-maling

Farge: Hvit

Glanstall: 07

Emisjonskrav til toppstroket: Kfr. innledende tekst

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Behandling av listfri overgang mellom vegg og
gipsplater i ytre kant av himlinger inkluderes.

x) Mengderegler
Mengde inkluderer 3 m2 for himling langs vinduer i
rom 128 og 177

Del 1 54,00
Del 2 18,00

TB6.22112232
MALEBEHANDLING PA HGVLET TREVIRKE
INNVENDIG - LENGDE

Lengde

Konstruksjon: Horisontal himling

Treslag: Furu

Behandling: Estetisk klasse K3

Grunning

2 ganger helsparkling

2 strgk maling

Lokalisering: Halvstaff @34 i kant mellom HI02 og HI03
samt mellom skjart mot yttervegg og HI03
Underlag: Fast gipshimling

Materialer: Akryl- / PVA-maling

Farge: Hvit, som himling

Glanstall: 07

Emisjonskrav til toppstraket: Kfr. innledende tekst

Andre krav: Nei

Del 1 90,00
EKSISTERENDE BETONG HIMLING- OG DRAGERE

72,00

90,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 21-8

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

21.256.2.1

21.256.3

21.256.3.1

TY5.222124A
MALEBEHANDLING PA TIDLIGERE MALT
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal

Konstruksjon: Horisontal himling

Behandling:

Vasking

Fjerning av Igstsittende maling

2 strgk maling

Lokalisering: Eksisterende malt betong himling og
dragere

Underlag: Tidligeremalt betong

Materialer: Akryl- / PVA-maling

Farge: Iht. NCS, velges av ARK

Glanstall: 07

Emisjonskrav til toppstroket: Kfr. innledende tekst

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det inkluderes ngdvendig rengjering og rensk samt
tetting av hull og flekksparkling, bla. etter oppheng
mm for tekniske elementer som er fjernet.
Post / mengde inkluderer dragere, side og bunn

x) Mengderegler
Regulerbar mengde, avregnes etter oppmaling

Del 1 36,00
Del 2 42,00

STOVBINDENDE MALING

Det bes om opsjonspris pa stgvbinding av betong over
himling, dersom det er ngdvendig og ikke utfert tidligere

TB8.156412A

STGVBINDING

Areal

Konstruksjon: Horisontal himling

Lokalisering: Eksisterende himling og dragere
Underlag: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJON 9 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde, avregnes etter oppmaling

Del 1 10,00

78,00

10,00

Sum Kapittel 21 Malerarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 22-1

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Spesifikasjon

KAP. 22 BYGGTAPETSERARBEIDER
| dette kapitlet er det medtatt bl.a:

o Fjerning av eksist. banebelegg, linoleum

) Tynnavretting og underbehandling for nytt banebelegg
o Nytt banebelegg, linoleum

) Linoleum i luker i gulv

PRISGRUNNLAG

Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfgrelse inklusive alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

KRAV TIL MATERIALER OG UTFQRELSE - GULVBELEGG

Generelt

Anbyder skal kontrollere underlagskonstruksjoner og godkjenne underlaget far arbeidene settes i gang. Det
forutsettes at gulv / underlag tilfredsstiller toleranseklasse PB fgr teppe / belegg legges. Pris for avretting skal
oppgis i opsjonsposter.

Entreprengr baerer det hele og fulle ansvar for sin leveranse inntil endelig overtagelse er funnet sted, og ma
selv sgrge for tilstrekkelig beskyttelse av sine arbeider i denne perioden.

Farge- og produktvalg

Alle farger skal velges ut etter gjeldende standard fargekart for de enkelte produkter. Eksakte farger
bestemmes senere i samrad med byggherre / arkitekt. Alle produkter som tenkes anvendt skal angis med
fullstendig produktnavn / produktangivelse. Det skal forelegges praver til godkjenning av byggherre far
endelig bestilling av belegg.

Kontroll av fukt i undergulv

Kontroll av fuktinnhold i undergulv / dekke skal alltid utfgres for legging av belegg. Denne kontrollen er
beleggentreprengrens ansvar og skal utfgres iht. BREEAM-krav, dvs kontroll av fuktniva i betong skal gjgres
iht. NS 3511 og Byggdetaljblad 474.531. All maling inklusive forberedelser, boring, reparasjon av gulv samt
utarbeidelse av malerapport skal veere inkludert i enhetsprisene.

Maleresultater framlegges byggherren for godkjenning fagr legging av belegg.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og fglge prosjektets miljgoppfelgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogsa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid far utferelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 22-2
Kapittel: 22 Byggtapetsering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
22.255 Gulvoverflate
22.255.1 | RIVING / FJERNING AV EKSISTERENDE
BANEBELEGG
Fjerning av eksist banebelegg i 1. etasje er beskrevet i
kap. 28
22.255.2 | FORBEREDENDE ARBEIDER
Tynnavretting, ev. sparkling av underlag for nytt
banebelegg.
For kjeller vil eksisterende betonggulv etter riving av
vegger, fijerning av gulvflis, oppmeisling og gjenstaping for
nye avlgpsledninger osv. ha behov for avretting for nytt
banebelegg og flis. Jf. gulvplan som viser forutsatte nye
gulvbelegg.
22.255.2.1 TA3.461183A
AVRETTINGSLAG
Areal m? 92,00

Bygningsmateriale: Betong

Type avrettingsmasse: Sementbasert

Armering: Uarmert

Toleranser: Normale

Lokalisering: | kjeller, kfr. hovedpost

Flate som skal behandles: Horisontalt golv

Gulvets tiltenkte bruk: Komplett som underlag for nytt
banebelegg eller flis

Antatt giennomsnittlig tykkelse: Entreprengrens valg.
Materialer: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det medotas tilpasning for slukrenne i forgang til
venteceller (1 stk.) og mot kant for eksisterende
kulvert.

Del 2 92,00

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 22-3

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

22.255.2.2| TA3.422100A
SPARKLING - AREAL

Areal m 100,00

Bygningsmateriale: Betong

Metode: Valgfri

Antall ganger: Valgfritt

Lokalisering: Golv i 1. etasje

Flate som skal behandles: Horisontalt golv

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ngdvendig sparkling og utbedring av underlag av
betonggulv i 1. etasje etter fjerning av eksisterende
linoleum, for legging av ny linoleum. Jf. ogsa riveplan
som viser vegger som skal fijernes i samme omrade
x) Mengderegler
Regulerbar mengde, avregnes etter oppmaling

Del 1 100,00

22.255.3 | TH2.131A
HALVHARDT BELEGG PA GULV

Areal m 60,00

Materiale: Linoleum

Leggemate: Hellimt

Lokalisering: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag

Type belegg: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Undergulv: Betongdekke / avretting / golvspon
Emisjonskrav til belegget: Kfr. innledende tekst
Egenskaper ved brannpavirkning: | remningsveg: Dfl-s1
(G), jf. brannotat

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Golvbelegg i rom med ens farge pa gulvbelegg, rom
K11, K12, K19, 127A og 178. Jf. gulvplaner

Type: Homogen linoleum tilpasset bruk i offentlig
miljg med PUR-overflate. Bruksklasse 34/43,
resirkulerbar og ftalatfritt. Det forutsettes samme type
som er lagt tidligere, dvs. Tarkett Veneto

Farge / mgnster: Jf. gulvplan

Tykkelse: ca. 2,0 - 3,0 mm

Alle skjgter skal gjennomskjeeres og sveises.
Sveisetrad skal ha samme farge som belegg.

Tilbudt type: ...

Komplett levert og ferdig lagt inkl. alle delytelser,
samt tilslutninger og tilpassninger mot tilstgtende
konstruksjoner / bygningsdeler.

Del 1 11,00
Del 2 49,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 22-4
Kapittel: 22 Byggtapetsering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
22.255.3.1| TH2.223A
HALVHARDT BELEGG PA GANGTRINN | TRAPP
Areal m? 0,30

Materiale: Linoleum

Lokalisering: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag

Type belegg: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Type trapp: Opptrinn, forhgyet del foran dar 127-4
Undergulv: Golvspon

Emisjonskrav til belegget: Kfr. innledende tekst
Egenskaper ved brannpavirkning: Ingen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Samme belegg som angitt foran. Her medtas
ekstrakostnad for vertikal montering av belegg pa
opptrinn mot forhayet del ved dgr 127-4.

Komplett levert og ferdig lagt inkl. alle delytelser,
samt tilslutninger og tilpassninger.

Del 1 0,30

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 22-5
Kapittel: 22 Byggtapetsering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
22.255.3.2 TH2.131A
HALVHARDT BELEGG PA GULV
Areal m? 6,00

Materiale: Linoleum

Leggemate: Hellimt

Lokalisering: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Type belegg: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Undergulv: Stalplate

Emisjonskrav til belegget: Kfr. innledende tekst
Egenskaper ved brannpavirkning: Ingen

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende kulvert ved yttervegg i kjeller skal
beholdes. Det etableres demonterbart "lokk" over
dette med stalplate med oppkant tilpasset tykkelse pa
banebelegg.

Her medtas gulvbelegg med samme farge som
rommet forgvrig. Jf. gulvplaner

Type: Homogen linoleum tilpasset bruk i offentlig
miljg med PUR-overflate. Bruksklasse 34/43,
resirkulerbar og ftalatfritt. Det forutsettes samme type
som er lagt tidligere, dvs. Tarkett Veneto

Farge / mgnster: Jf. gulvplan

Tykkelse: ca. 2,0 - 3,0 mm

Alle skjgter skal gjennomskjeeres og sveises.
Sveisetrad skal ha samme farge som belegg.

Tilbudt type: ..cooeeeeeeeeeee e,

Komplett levert og ferdig lagt inkl. alle delytelser,
samt tilslutninger og tilpassninger.

x) Mengderegler
Mengde er oppgitt som totalt areal, ca 10 m lengde
og ca 0,6 m bredde. Det er entreprengrens valg hvor
lange hvert "lokk" blir, med tilpasning for eksisterende
0g nye delevegger.

Del 2 6,00

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 22-6
Kapittel: 22 Byggtapetsering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
22.255.4 | TH2.131A
HALVHARDT BELEGG PA GULV
Areal m? 50,00

Materiale: Linoleum

Leggemate: Hellimt

Lokalisering: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag

Type belegg: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Undergulv: Betongdekke / avretting

Emisjonskrav til belegget: Kfr. innledende tekst
Egenskaper ved brannpévirkning: | remningsveg: Dfl-s1
(G), jf. brannotat

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Golvbelegg i rom med to ulike farger pa gulvbelegg,
rom 167, 178 og 179. Jf. gulvplaner. Her medtas
merarbeide med tilpasning mot de deler av
eksisterende gulvbelegg som skal ligge.

Type: Homogen linoleum tilpasset bruk i offentlig
miljg med PUR-overflate. Bruksklasse 34/43,
resirkulerbar og ftalatfritt. Det forutsettes samme type
som er lagt tidligere, dvs. Tarkett Veneto

Farge / mgnster: To farger, jf. gulvplan

Tykkelse: ca. 2,0 - 3,0 mm

Alle skjgter skal gjennomskjeeres og sveises.
Sveisetrad skal ha samme farge som belegg.

Tilbudt type: ..ccooeeeeeeeeee e,

Komplett levert og ferdig lagt inkl. alle delytelser,
samt tilslutninger og tilpassninger mot tilstgtende
konstruksjoner / bygningsdeler / eksisterende
gulvbelegg.

Del 1 50,00

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 22-7
Kapittel: 22 Byggtapetsering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
22.255.5 | TH8.5211A
BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG
Areal m? | 110,00
Arbeidsomfang: Utlegging
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Dekningsmateriale: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas tildekking av gulvbelegg med plastbelagt
kraftpapp som heltapes i alle skjater, og ca. 3,0 mm
tykke Huntonitplater i alle typiske gangsoner.
Alle arealer skal tildekkes. Tildekkingen skal veere
sammenhengende, og ma gi tilstrekkelig beskyttelse
slik at skader pa bade nytt og gammelt belegg ikke
oppstar.
Tilbudt beskyttelse: .........cccoeeeiiiiii,
Leveres komplett.
x) Mengderegler
Mengden reguleres.
Del 1 60,00
Del 2 50,00
22.255.6 | TH8.5221A
BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG
Areal m® | 110,00

Arbeidsomfang: Fjerning

Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Dekningsmateriale: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas fjerning av tildekking / bekyttelse pa
gulvbelegg som beskrevet i foregaende post.

Beskyttelse fjernes etter neermere avtale med
byggherren.

Komplett fierning.

x) Mengderegler
Mengden reguleres.

Del 1 60,00
Del 2 50,00

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 22-8

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

22.280
22.280.1

22.280.1.0
1

Trapper, balkonger m.m.

BELEGG PA TRINN OG REPOS | TRAPP

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Gulvplan

- Trappeskjema

- Innledende tekst

Her medtas:

- Forbehandling av underlag

- Banebelegg pa repos og gangtrinn
- Trappenese i kontrastfarge

- Tildekking

- Fjerning av tildekking

Det forutsettes bruk av samme linoleum som for gulv
generelt, jf. post 22.255 .

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner.

TA2.3240000
MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL

Areal

Bygningsmateriale: Metall

Overflate: Uspesifisert

Metode: Valgfri

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Flate som skal behandles: Repos og gangtrinn

Krav til overflaten etter forbehandling: Nedvendig
forbehandling for montering av banebelegg pa repos og
gangtrinn

Andre krav: Nei

Del 2 6,10

6,10

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 22-9
Kapittel: 22 Byggtapetsering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
22.280.1.0 TH2.33A
2 HALVHARDT BELEGG PA REPOS
Areal m? 2,50

Materiale: Linoleum

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Type belegg: Kfr. hovedpost

Undergulv: Stal

Form og dimensjon: Jf. trappeskjema

Emisjonskrav til belegget: Kfr. hovedpost

Egenskaper ved brannpévirkning: | remningsveg: Dfl-s1
(G), jf. brannotat

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Dim. repos = ca. 2 200 x 1 000/1 250 mm.

Golvbelegg som angitt i post 22.255.

Type: Homogen linoleum tilpasset bruk i offentlig
miljg med PUR-overflate. Bruksklasse 34/43,
resirkulerbar og ftalatfritt. Det forutsettes samme type
som er lagt tidligere, dvs. Tarkett Veneto

Tykkelse: ca. 2,0 - 3,0 mm

Alle skjater skal gjennomskjeeres og sveises.
Sveisetrad skal ha samme farge som belegg.

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner.

Del 2 2,50

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 22-10
Kapittel: 22 Byggtapetsering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
22.280.1.0 TH2.223A
3 HALVHARDT BELEGG PA GANGTRINN | TRAPP
Antall stk 13

Materiale: Linoleum

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Type belegg: Kfr. hovedpost

Type trapp: Kf. trappeskjema

Undergulv: Stal

Emisjonskrav til belegget: Kfr. hovedpost

Egenskaper ved brannpévirkning: | remningsveg: Dfl-s1
(G), jf. brannotat

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Dim. inntrinn = ca. 1 000 x 275 mm.

Golvbelegg som angitt i post 22.255:

Type: Homogen linoleum tilpasset bruk i offentlig
miljg med PUR-overflate. Bruksklasse 34/43,
resirkulerbar og ftalatfritt. Det forutsettes samme type
som er lagt tidligere, dvs. Tarkett Veneto

Tykkelse: ca. 2,0 - 3,0 mm

Alle skjater skal gjennomskjeeres og sveises.
Sveisetrad skal ha samme farge som belegg.

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner.

x) Mengderegler
Enhet er endret fra areal til antall trinn.

Del 2 13

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 22-11

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

22.280.1.0
4

22.280.2

TW3.160A

LIST

Samlet lengde

Type: Trappenese

Materiale: Valgfritt

Lokalisering: Kfr. hovedpost
Maél, form: Lengde ca. 1 000 mm
Materiale: Valgfritt

Underlag: Stal

Festemate: Valgfritt
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas trappenese i kontrastfarge (inkl. ved
forkant repos), og som samtidig fungerer som
sklisikring.

Tilbudt type: ..o

Komplett inkl. alle tilpassninger og tilslutninger mot
tilstatende konstruksjoner

Del 2 15,00

TH8.5234A

BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG
Areal

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Trapp med repos

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Dekningsmateriale: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tildekking gjelder repos og inntrinn i trapp.

Del 2 6,10

15,00

6,10

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 22-12

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

22.280.3

22.280.4

TM2.3A

OPPMERKSOMHETSFELT

Antall

Lokalisering: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Materialkrav: Aluminium

Belegg: Linoleum

Festemate: Valgfritt

Utforming: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas oppmerksomhetsfelt i bunn av trapper.
Dim. feltI x b = ca. 1 200 x 600 mm.

Utarelse: Avklares endelig med Byggherre / arkitekt

NB! Oppmerksomhetsfelt og farefelt skal utfares iht.

NS 11001-1.
Del 2 1

TM2.4A
FAREFELT

Antall

Lokalisering: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Materialkrav: Aluminium

Belegg: Linoleum

Festemate: Valgfritt

Utforming: Kfr. a) Omfang og prisgrunnlag

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas farefelt i topp av trapper.
Dim. felt I x b = ca. 1 200 x 600 mm.

Utarelse: Avklares endelig med Byggherre / arkitekt

NB! Oppmerksomhetsfelt og farefelt skal utfares iht.

NS 11001-1.
Del 2 1

stk 1

stk 1

Sum Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 23-1

Kapittel: 23 Himlingsarbeider

Spesifikasjon

KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER
| dette kapitlet er det medtatt:

o Systemhimlinger

PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfgrelse inklusive alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

KRAV TIL MATERIALER OG UTF@RELSE

Generelt
Entreprengr skal dimensjonere opphengssystem for himlingene. Opphengssystemet skal vaere av et
materiale som ikke korroderer ved normalt inneklima.

Mineralull skal veere forseglet pa alle kanter. Alle skjzereflater, tatt pa fabrikk eller pa byggeplass i forbindelse
med tilpasninger skal veere forseglet stgvbindende maling.

Himlingssystemer skal tilfredsstille produktstandarden NS-EN 13964 og veere testet iht. NT Build 347 med
resultat - "lav fiberavgivelse".

Himlingsleverandar skal levere skyggelist montert pa tilstatende vegger for oppheng av himling. Listen
dimensjoneres av leverandgr og alle kostnader inkl. i enhetsprisene.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og felge prosjektets miljgoppfalgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogséa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid for utfarelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 23-2

Kapittel: 23 Himlingsarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

23.257
23.2571

23.257.1.1

Systemhimlinger
HIMLING TYPE HI03

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Himlingsplan 1. etasje: 00071 01 A 257 30 001

- Riveplan himling 1. etasje: 00071 01 A 257 20 003
- Innledende tekst

Himling er del av kombinasjonshimling hvor randsonen er
fast gipshimling (HI02), og felt i midten er demonterbare
plater (HI03). Utfgrelse skal vaere som for eksisterende
himlinger, og der det er angitt tilpasning mot eksisterende
himling skal ny / supplerende himling vaere i samme
hgyde.

Utsparinger skal tilpasses slik at det for HIO3 blir bare hele
plateformater.

Kf. ogsa detaljer vist i post 12.256.

Demonterbare himlingsplater (slissede gipsplater 600 x
600) i korridorer og rom skal demonteres og mellomlagres
pa anvist sted i bygget.

Entreprenegr star for transport (baering) til anvist
lagringssted, godkjenner lagringssted og har ansvar for
elementer under lagringsperiode. Pris skal inkludere
transport til / fra.

Himlingsplatene skal deretter remonteres i ny posisjon
med nytt baeresystem, og med samme utfgrelse som for.

Som vist i riveplan himling 1. etasje sa er det tilstrekkelig
antall himlingsplater som skal demonteres til at de dekker
behovet for denne himlingen i ny situasjon.

CD3.11247A

DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Systemhimling

Lokalisering: Kfr. himlingsplaner.

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Demonterbare himlingsplater
Konstruksjon: Valgfritt

Byggeér: 1989 og 2013

Materialer: Slissede gipsplater

Dimensjon: 600 x 600

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -

Krav i forbindelse med omgivelser og milj@: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: For ombruk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Jdelagte plater, plater som er skaret eller har hull
mm etter tekniske installasjoner hives.

Del 1 160,00

160,00

Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 23-3
Kapittel: 23 Himlingsarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
23.257.1.2( RD3.1990A
SYSTEMHIMLING
Areal m? 83,00

Brannmotstand: Iht. brannotat
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. himlingsplaner.

Himlingstype: Demonterbare himlingsplater
Type baeresystem: Leverandgrens standard baeresystem
med E-kant.

Himlingshgyde: ca. 2 600 - 3 200 mm

Fri montasjehayde: ca. 1 000 - 1 400 mm
Modul: 600 x 600 mm

Overliggende installsjoner: Tekniske feringer.
Tilstgtende konstruksjoner: HI02
Overflatebehandling: Ferdig overflatebehandlet i
standard hvit farge.

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett levering og montering av
baeresystem / T-profilsystem men kun montering av
himlingsplater, jf. foregaende post.

Ikke alle plater skal ombrukes, resterende plater som ikke
er skadet beholdes av byggherren som reserveplater.

Inkl. alle festemidler og alle tilpasninger mot tilstgtende
konstruksjoner.

Del 1 83,00

Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 23-4
Kapittel: 23 Himlingsarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
23.257.1.3 RD3.1990A
SYSTEMHIMLING
Areal m? 83,00

Brannmotstand: Iht. brannotat
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. himlingsplaner.

Himlingstype: Demonterbare himlingsplater
Type baeresystem: Leverandgrens standard baeresystem
med E-kant.

Himlingshgyde: ca. 2 600 - 3 200 mm

Fri montasjehayde: ca. 1 000 - 1 400 mm
Modul: 600 x 600 mm

Overliggende installsjoner: Tekniske feringer.
Tilstgtende konstruksjoner: HI02
Overflatebehandling: Ferdig overflatebehandlet i
standard hvit farge.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJON 10 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema.
Som opsjon medtas komplett levering og montering
av baeresystem / T-profilsystem med nye slissede
gips himlingsplater av tilsvarende type som angitt
foran.
Inkl. alle festemidler og alle tilpasninger mot
tilstatende konstruksjoner.

Del 1 83,00

Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 23-5
Kapittel: 23 Himlingsarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
23.257.2 | HIMLING TYPE HI05

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Himlingsplan 1. etasje: 00071 01 A 257 30 001

- Skjema 00071 01 A 23 50 002

- Innledende tekst

- Akustikknotat

| hovedsak skal himling i rettssal utfares som nedhengt
demonterbar systemhimling, type Ecophon Focus Lp el.
tilsvarende. Valgt system skal veaere slik at himling
framstar med kontinuerlige felt av varierende bredde i
rommets lengderetning.

Himlingsplater i systemhimling skal ha kjerne av presset
glassull. Eksponerte flater skal ha glassfiberduk malt i
farge NCS S 0500-N, bakside skal veere kledd med
glassfilt, ikke synlige kanter skal ha malt utfgrelse. Plater
skal ha tykkelse min. 20 mm og generelt skal plater ha
absorpsjonsklasse A el. B. Over et avgrenset omrade hvor
det er behov for & tilrettelegge for taletydelighet skal
himlingsplater ha mer reflekterende egenskaper med
absorpsjonsklasse D el. E (framgar i himlingsplan
himling).

T-baereprofil lakkert farge NCS S 0500-N i langsgaende
retning og skjult oppheng/baereprofil i tverrgaende
plateskjeter / Z-kant (Langsgaende kanter for 300 og 600
bredder utfarelse med E-kant og kortsider har D-kant. For
90 bredde har langsgaende kanter A-kant).

Himlingsystem/plater skal monteres med modulbredde 90,
300 og 600 mm, generelt lengde 1200 (600 kan benyttes
der hvor dette er naturlig for a fa systemet til “a ga opp”).
Platebredde tilpasses mot langsgaende vegg mot korridor.
300 og 600 plater skal ha forsenket kantutfgrelse pa
langsgaende sider og rett kant med diskret fas pa
kortsider. 90 mm plater skal ikke ha forsenket utfarelse
men rett kanter og underside skal ligge an oppa synlig
baereprofil slik at uk. plate i 90 modul ligger flukt med
underkant lysarmaturer montert i samme modulbredde.

Tilbudt type:
Leverandar: ...

Produktnavn: ...

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 23-6
Kapittel: 23 Himlingsarbeider
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
23.257.2.1| RD3.1999A
SYSTEMHIMLING
Areal m? 86,00

Brannmotstand: Jf. brannotat
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A-B og D-E
Lokalisering: Kfr. himlingsplaner.
Himlingstype: Kf. hovedpost

Type baeresystem: Kf. hovedpost
Himlingshgyde: ca. 3 100 mm

Fri montasjehgyde: ca. 600 mm

Modul: Kf. hovedpost

Overliggende installsjoner: Tekniske feringer.
Tilstgtende konstruksjoner: \egger, sayler etc.
Overflatebehandling: Kf. hovedpost

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett himling levert og montert, inkl. alle festemidler

og alle tilpasninger mot tilstatende konstruksjoner inkl.
mot veggskjart ved yttervegg.

Del 1 86,00

Sum Kapittel 23 Himlingsarbeider:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 24-1

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Spesifikasjon

KAP. 24 FAST BYGGINNREDNING
| dette kapitlet er medtatt blant annet:

o Kjgkkeninnredning
o Speil
PRISGRUNNLAG

Beskrivelsen er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018.

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebaerer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan pavirke
enhetsprisen.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utfagrelse inklusive alle ngdvendige
delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i
denne beskrivelsen.

Generelt

Det stilles haye krav il kvalitet p4 materialer, overflater, skjgter og utfarelser.

NB! Anbyder ma selv foreta nedvendig maltaking pa stedet. Alle mal ma kontrolleres pa stedet far produksjon
igangsettes. Ekstra krav pga. manglende kjennskap til forholdene pa byggeplassen vil ikke bli honorert.
Anbyder ma ogsa kontrollere underlagskonstruksjoner og godkjenne underlaget for arbeidene settes i gang.
Entreprengr baerer det hele og fulle ansvar for sin leveranse inntil endelig overtagelse er funnet sted, og ma
selv sgrge for tilstrekkelig beskyttelse av sine arbeider i denne perioden. Eventuelle skader som pafares sa
vel materiale som overflatebehandlingen under transport, lagring eller montering skal utbedres fullverdig.
Hulltaking / utskjeeringer for kontakter, ledninger, armaturer, vask, kummer etc. medtas i denne entreprise i
det omfang det er vist pa tegninger og har bergring med inventaret.

Materialer

Alt overflater skal fremsta som pene, glatte og ensartede og leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk /
leverandgr. Eventuelle avvik fra det foreliggende materiale ma kun forekomme etter avtale med byggherren
og skal veere avklart i god tid far produksjonen settes i gang.

Leverandgren ma fremlegge brosjyrer / tegninger eller tilsvarende materiale som viser hvilken type innredning
/ produkt som er valgt. Dette underlagsmaterialet skal i tillegg gjere rede for materialkvalitet, konstruksjon og
detaljutfgrelse.

Entreprengren skal, med basis i arkitektens tegninger, utarbeide produksjons- og montasjetegninger som
forelegges byggherren/ arkitekten for godkjenning i god tid far produksjonen igangsettes.

Alt metall, platemateriale og tre skal leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Alle flater / kanter / ender
skal veere overflatebehandlet.

Leveransen skal veere komplett, levert og montert. Fuging med overmalbar akryl mot tilstgtende
konstruksjoner skal inkluderes. Det skal likeledes regnes med tilpassninger for de tekniske anlegg (VVS og
EL).

Det skal regnes felles sokkel for grupper av skapinnredning. Sokler skal tilpasses underlaget slik at de danner
et horisontalt plant underlag for skapskrogene.

GENERELLE MILJGKRAV
Det vises her til Forenklet miljgoppfalgingsplan (del av Bok 3) som skal gjelde for alle fag.
Det er entreprengrens ansvar a sette seg inn i og fglge prosjektets miljgoppfelgingsplan. Kfr. ogsa Bok 0.

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING

Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen.
Dette gjelder ogsa palagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal
fremlegges byggherren i god tid far utferelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 24-2
Kapittel: 24 Fast bygginnredning
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
24.273 Kjgkkeninnredning
24.273.1 | Generelt

Monteringshgyder ma vurderes og avklares med
byggherre og arkitekt. Monteringshgyder skal oppfylle
TEK 17 og NS 11001.

273 - Kjokkeninnredning

Det vises generelt til eget kjskkenskjema.

Alle elementer; underskap/skuffeseksjoner, overskap,
apne hyller, benkleplater mm inkludert innbyggningsskap
og hvitevarer inkluderes til komplett utfgrelse.

Leverandar/entreprengr utarbeider endelige
skjemategning som skal godkjennes av byggherre,
brukere og arkitekt. N@dvendig koordinering /justering og
mgter med byggherre, brukere og arkitekt ma medregnes.

Integrert oppvaskmaskin

Oppvaskmaskin plasseres i benkeskap og skal veere av
typen proff/industri. Ma ha minst tre vaskeprogram hvorav
ett pa under 20 minutter. Innebygget sape og
terremiddeldosering. Vaskekammer i rustfritt stal.
Maskinen ma& ha dampkondensator med kaldvannstake.
Skylletemperatur ma vaere minst 85 grader og
vasketemperatur 65 grader. Maskinen ma ha minst 2 faste|
kurver tilpasset servise. Maskinen ma veere stgyisolert.
Lydtrykk skal maksimum veere 49 dBA. Betjeningspanel
m/TouchControl. Over oppvaskmaskin skal det monteres
heldekkende metallbeslag pa undersiden av hylle/skap
pga fare for svelling/ratning som fglge av mye damp.

Integrert kjgleskap
Kjgleskap integrert i benk. Lydtrykk skal maksimum vaere
49 dBA.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 24-3
Kapittel: 24 Fast bygginnredning
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
24.273.1.0( RL1A
1 Faste innredninger
Antall stk 1
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
MINIKJDKKEN - Rom K22

Her medtas kjgkkeninnredning av normalt god kvalitet /
standard med utfgrelse og materialbruk som angitt pa
skjema.

For lokalisering, omfang og utfgrelse kfr. fglgende:
- Skjema 00071 00K A 273 60 101

- Plantegninger

- Innledende tekst

Kvalitet:

Det skal leveres kjokken i henhold til plantegning og
skjema. Alle skapdgrer og skuffefronter skal veere av
MDEF- eller kryssfinerplater med hgytrykkslaminat. Hyller
og skrog skal veere laminerte MDF- eller kryssfinerplater.
Slitesterke kantlister i samme farger som skapfront.
Benkeplate i kompaktlaminat med kjerne i kontrast til topp
benkeplate for universell utforming. Det skal fritt kunne
velges i et bredt utvalg farger. Skapdarer leveres med
dagrdemping pa hengslene. Alle gulvstdende skap skal ha
sokkel. Alle synlige sider skal ha dekksider belagt med
hgytrykkslaminat. Skuffer med demper for stille, glidende
bevegelse. Lydlgse stalskinner med automatisk
selvinntrekk/selvapning er & foretrekke. Dargrep og
skuffegrep skal velges i samrad med arkitekt og
byggherre. Det skal velges dgrgrep med ngdvendig
kontrast og godt grep (universell utforming). Dargrep skal
ikke inneholde nikkel/kobolt. Vasken skal veere underlimt.
Over alle skap ma det beregnes foringer/skjert til himling i
samme overflate som vegger i rommet.

Her medtas:

- Benkeskap og skuffeseksjoner inkludert fronter og
sidefronter samt innredning / innmat

- Benkplate

- Sokkel

- Handtak / beslag

- Nedfelt stalkum

- Kjgkkenarmatur

- Alle foringer og faste felt

- All hulltaking for VVS- og EL-installasjoner

- Oppvaskmaskin, integrert

- Kjgleskap, integrert

Alle materialer, farger og overflater skal vaere som angitt
pa ovennevnte skjema.

Alle mal ma kontrolleres pa stedet far produksjon
igangsettes.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 24-4

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

24.279
24.2791

24.279.1.0
1

Det méa paregnes koordinering mot VVS- og EL-
entreprengr.

Tilbudt innredning / type: .......cccovveeiiiiieiiiiieeee

Komplett levert og montert iht. skjemategning, inkludert
alle tilpasninger og tilslutninger mot tilstatende
konstruksjoner / bygningsdeler.

Del 2 1
Annet fast inventar

Generelt

Monteringshgyder ma vurderes og avklares med
byggherre og arkitekt. Monteringshayder skal oppfylle
TEK 17 og NS 11001.

RF7.321A
SPEIL PA VEGG

Antall

Lokalisering: Over servant

Type speil: Normalt speil med polerte kanter
Monteringsmaéte: Speilholdere
Tilleggsbeskyttelse: Valgfritt

Dimensjon: ca. 450 x 1 000 mm

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes speil som monteres med braketter

mot flissatt vegg, med underkant pa tilhgrende
saniteerutstyr.

Modell / type: ....oovviiiiiiieeeeee

Produsent: .......cooooovuiiiiiiiiiieeeeee,

Komplett levert og montert.

Del 2 1

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 24-5
Kapittel: 24 Fast bygginnredning
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
24.279.1.0( RF7.321A
2 SPEIL PA VEGG
Antall stk 1

Lokalisering: Over HC-servant

Type speil: Normalt speil med polerte kanter
Monteringsmate: Speilholdere
Tilleggsbeskyttelse: Valgfritt

Dimensjon: ca. 600 x 1 000 mm

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes speil som monteres med braketter

mot flissatt vegg, med underkant pa tilhgrende
saniteerutstyr.

Modell / type: ..cccoveiiieeeeeeeeeee

Produsent: .......ccooooveeiiiiiiiiiiieeeeenn,

Komplett levert og montert.

Del 2 1

Sum denne side:

Sum Kapittel 24 Fast bygginnredning:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 25-1

Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25
25.240
25.240.1

25.241
25.2411

25.241.2

Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner
Innervegger

CH1.1A
TILRIGGING FOR HULLTAKING

Antall
Lokalisering: Kjeller og plan 1

Tilgjengelighet: -
Andre krav:

c) Utfgrelse

Alt av hulltaking i vegger ma merkes opp av rgr- og

ventilasjonsentreprengr, etter kontroll av tegninger og

stedlige forhold.
Baerende innervegger

CH1.2112
HULLTAKING

Antall

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: 1.etasje ny rettssal

Tilgjengelighet: -

Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg mot korridor
Hulldimensjon: @475

Toleransekrav: -

Tykkelse: -

Formal: Ventilasjon

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

CH1.2112
HULLTAKING

Antall

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: 1.etasje ny rettssal

Tilgjengelighet: Fra begge sider

Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg mot korridor
Hulldimensjon: @390

Toleransekrav: -

Tykkelse: Som angitt

Formal: Ventilasjon

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

—_

RS

stk

stk

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 25-2

Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25.241.3 | CH1.2112
HULLTAKING

Antall

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Kjeller

Tilgjengelighet: Fra begge sider

Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg mot korridor
Hulldimensjon: @220

Toleransekrav: -

Tykkelse: Som angitt

Formal: Ventilasjon

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

25.241.4 | CH1.2112
HULLTAKING

Antall

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Kjeller

Tilgjengelighet: Fra begge sider

Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg mot korridor
Hulldimensjon: @180

Toleransekrav: -

Tykkelse: Som angitt

Formal: Ventilasjon

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

25.241.5 | CH1.2112
HULLTAKING

Antall

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Kjeller

Tilgjengelighet: Fra begge sider

Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg mot korridor
Hulldimensjon: @135

Toleransekrav: -

Tykkelse: Som angitt

Formal: Ventilasjon

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

—_

—_

stk

stk

stk

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 25-3

Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.241.6

25.241.7

25.241.8

CH1.2112
HULLTAKING

Antall

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Kjeller

Tilgjengelighet: Fra begge sider

Type konstruksjon/bygningsdel: Korridor, forgang
Hulldimensjon: 840

Toleransekrav: -

Tykkelse: Som angitt

Formél: Vannledninger

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

CH1.2112
HULLTAKING

Antall

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Kjeller
Tilgjengelighet: Fra begge sider
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppholdsrom, WC,
HCWC

Hulldimensjon: 820
Toleransekrav: -

Tykkelse: Som angitt

Formél: Vannledninger
Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger

Lokalisering: Plan 1 korridor
Konstruksjon: Betong

Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfgring: Ventilasjonskanal
Utsparingsmal: @475

Materiale: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

—_

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 25-4

Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.241.9 | SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger

Lokalisering: Plan 1 korridor
Konstruksjon: Betong

Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfgring: Ventilasjonskanal
Utsparingsmal: @390

Materiale: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 2
Del 2 0

25.241.10 SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger

Lokalisering: Kjeller, mot korridor
Konstruksjon: Betong

Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfaring: Ventilasjonskanal
Utsparingsmal: @220

Materiale: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

25.241.11 | SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger

Lokalisering: Kjeller, mot korridor
Konstruksjon: Betong

Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfgring: Ventilasjonskanal
Utsparingsmal: @180

Materiale: Valgfritt

Utfgrelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 25-5

Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.241.12 | SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger

Lokalisering: Kjeller, mot korridor
Konstruksjon: Betong

Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfgring: Ventilasjonskanal
Utsparingsmal: @135

Materiale: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2 4

25.241.13 | SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger

Lokalisering: Kjeller
Konstruksjon: Betong
Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfaring: Vannledning
Utsparingsmal: @40

Materiale: Valgfritt
Utfarelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2 4

25.241.14 | SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger

Lokalisering: Kjeller
Konstruksjon: Betong
Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfaring: Vannledning
Utsparingsmal: 20

Materiale: Valgfritt
Utfgrelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2 6

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 25-6

Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25.242 Ikke-baerende innervegger

25.2421 | CH1.2990
HULLTAKING

Antall

Materiale: Lettvegg

Metode: Valgfri

Lokalisering: 1.etasje vitherom

Tilgjengelighet: Fra begge sider

Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg mot korridor
Hulldimensjon: @475

Toleransekrav: -

Tykkelse: Som angitt

Formal: Ventilasjon

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1 2
Del 2 0

25.242.2 | CH1.2990
HULLTAKING

Antall

Materiale: Lettvegg

Metode: Valgfri

Lokalisering: 1.etasje ny rettssal

Tilgjengelighet: Fra begge sider

Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg mot korridor
Hulldimensjon: @390

Toleransekrav: -

Tykkelse: Som angitt

Formal: Ventilasjon

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1 2
Del 2 0

25.242.3 | CH1.2990
HULLTAKING

Antall

Materiale: Lettvegg

Metode: Valgfri

Lokalisering: Kjeller

Tilgjengelighet: Fra begge sider

Type konstruksjon/bygningsdel: Mellom WC og HCWC
Hulldimensjon: @135

Toleransekrav: -

Tykkelse: Som angitt

Formal: Ventilasjon

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

stk

stk

stk

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 25-7

Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25.242.4 | CH1.2990
HULLTAKING

Antall

Materiale: Lettvegg

Metode: Valgfri

Lokalisering: Kjeller
Tilgjengelighet: Fra begge sider

HCWC

Hulldimensjon: 820
Toleransekrav: -

Tykkelse: Som angitt
Formél: Vannledninger
Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

25.242.5 | SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger

Lokalisering: Plan 1 vitherom
Konstruksjon: Lettvegg
Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfgring: Ventilasjonskanal
Utsparingsmal: @475

Materiale: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

25.242.6 | SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger

Lokalisering: Plan 1 korridor
Konstruksjon: Lettvegg
Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfaring: Ventilasjonskanal
Utsparingsmal: @390

Materiale: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

Type konstruksjon/bygningsdel: Oppholdsrom, WC,

stk

stk

stk

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 25-8

Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

25.242.7 | SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 1

Lokalisering: Kjeller

Konstruksjon: Lettvegg
Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfgring: Ventilasjonskanal
Utsparingsmal: @135

Materiale: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

25.242.8 | SF6.51

TETTING MED FORMBARE PRODUKTER
Antall tettede utsparinger stk 4
Lokalisering: Kjeller

Konstruksjon: Lettvegg
Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfaring: Vannledninger
Utsparingsmal: 220

Materiale: Valgfritt
Utfarelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2 4

25.242.9 | QB8.22A
SPIKERSLAG - ANTALL

Antall stk 30

Lokalisering: Kjeller
For feste av: Saniteerutstyr
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Innkubbing i vegg for feste av saniteerutstyr: Servanter og

WC.
Del 1 0
Del 2 30

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 25-9

Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.251
25.251.1

25.251.4

25.251.5

Frittbeerende dekker

CH1.1A
TILRIGGING FOR HULLTAKING

Antall

Lokalisering: Kjeller, plan 1
Tilgjengelighet: Over, delvis under

Andre krav:

c) Utfgrelse

Alt av hulltaking i dekker m& merkes opp av
ventilasjonsentreprengr, etter kontroll av tegninger og
stedlige forhold.

LM1.5921
INNSTOPING AV INNSTAPNINGSGODS

Antall

Type: Sluk

Metode: Boring og faststeping

Utforelse og kontroll: Utfarelsesklasse 1
Lokalisering: Kjeller, forgang

Dimensjon innstgpingsgods: Sluk @250
Innstapingsmartel: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

CH1.2112
HULLTAKING

Antall

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Teknisk rom kjeller, vitherom plan 1
Tilgjengelighet: Over, delvis under

Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Hulldimensjon: @430

Toleransekrav: -

Tykkelse: 120 mm

Formal: Ventilasjon

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

—_

RS

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 25-10

Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
25.251.6 | CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 2

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Korridor kjeller, korridor 1.etasje
Tilgjengelighet: Over og under

Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Hulldimensjon: @220

Toleransekrav: -

Tykkelse: 120 mm

Formal: Ventilasjon

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2 2
25.251.7 | CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 1

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Korridor kjeller, korridor 1.etasje
Tilgjengelighet: Over og under

Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Hulldimensjon: @180

Toleransekrav: -

Tykkelse: 120 mm

Formal: Ventilasjon

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

25.251.8 | SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 2

Lokalisering: Dekke over kjeller (teknisk rom)
Konstruksjon: Betong 120 mm

Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfaring: Ventilasjonskanaler @400
Utsparingsmal: @430

Materiale: Valgfritt

Utfgrelsesmetode: Valgfritt

Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 2
Del 2 0

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 25-11

Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

25.251.9 | SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 1

Lokalisering: Dekke over kjeller (korridor)
Konstruksjon: Betong 120 mm
Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfaring: Ventilasjonskanal @160
Utsparingsmal: @180

Materiale: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt

Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

25.251.10 | SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger stk 2

Lokalisering: Dekke over kjeller (korridor)
Konstruksjon: Betong 120 mm
Funksjonskrav: Branntetting

Type gjennomfaring: Ventilasjonskanal
Utsparingsmal: @220

Materiale: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt

Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2 2

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 25-12
Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
25.252 Gulv pa grunn
25.252.1 | CD4.12110A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 40,00

Bygningsdel: Bygning

Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Kjeller

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Gulv

Materialer: Betong

Byggeér: 1940

Dimensjon: Valgfritt

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gulv i eksisterende garderober og dusj rives, for fierning
av vannbaren gulvvarme og legging av elektriske
varmekabler, samt tilkomst til bunnledninger. Elektriske
varmekabler skal legges i rommene som na blir
venteceller, forgang til venteceller, HCWC og WC. Pris
inkludert avfallshandtering.

Del 1 0,00
Del 2 40,00

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 25-13
Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
25.252.2 | CD4.11110A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 12,00

Bygningsdel: Bygning

Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Kjeller

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Gulv

Materialer: Betong

Byggear: 1940

Dimensjon: -

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Pigging/slissing for PVC 75. Pris inkludert
avfallshandtering.

Pris ma inkludere igjenstaping etter rgrarbeidet er
gjennomfart.

Del 1
Del 2

0,00
12,00

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 25-14
Kapittel: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
25.252.3 | CD4.11110A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 12,00

Bygningsdel: Bygning

Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Kjeller

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Gulv

Materialer: Betong

Byggear: 1940

Dimensjon: -

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Pigging/slissing for PVC 110. Pris inkludert
avfallshandtering.

Pris ma inkludere igjenstaping etter rgrarbeidet er
gjennomfart.

Del 1
Del 2

0,00
12,00

Sum Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 26-1
Kapittel: 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner
26.1 CH1.2111A
HULLTAKING
Antall stk 2
Materiale: Betong
Metode: Boring
Lokalisering: utforing vegg i gangsone 1.etg
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel. -
Hulldimensjon: etter behov
Toleransekrav: -
Tykkelse: 120mm
Formél: Rgrgjennomfgring for kabling
Oppsamlingssted for avfall: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjennomfgringer for ror til kabling for AV-system som
ma ga via kjeller. Koordiner med ventilasjon som skal
ga ned i samme omrade. Det er gnskelig at det
brukes samme gjennomfgring. Denne posten er tatt
med for bruk dersom det ikke blir mulig.
26.2 CH1.2111A
HULLTAKING
Antall stk 8

Materiale: Betong

Metode: Boring

Lokalisering: Gulv rettsal
Tilgjengelighet: -

Type konstruksjon/bygningsdel: -
Hulldimensjon: 30mm

Toleransekrav: -

Tykkelse: 120mm

Formél: Rgrgjennomfgring for kabling
Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Hulltaking for gjennomfgring av kabler til
aktarplasser i rettsal. Et hull for 230V og et hull for
svakstream ved hvert oppstikk

NB! Det ma ikke bores gjennom dekkearmering.
Plassering justeres for a unnga dette, dersom
man oppdager at man treffer armering ved
hulltaking

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 26-2

Kapittel: 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
26.3 SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER
Antall tettede utsparinger Rstk 5,00

Lokalisering: Gulv rettsal

Konstruksjon: Treverk, betong, gips
Funksjonskrav: Tilfredsstille krav til brannvegg
Type gjennomfaring: kabelgjennomfaringer
Utsparingsmal: Over 50mm

Materiale: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt

Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

26.4 SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger Rstk 10,00

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Konf tegning - alle gjennomfgringer i
brannvegger

Konstruksjon: Treverk, betong, gips
Funksjonskrav: Tilfredsstille krav til brannvegg
Type gjennomfgring: kabelgjennomfgringer
Utsparingsmal: opp til 50mm

Produktmal: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt

Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen skal omfatte branntetting av
kabelgjennomfaringer typisk ved kabelbrofaringer.
Eventuelle knipergr for fremtidige feringer tas med i
egen post.

26.5 SF6.49A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger Rstk 5,00

Produkt: Knipergr i branntettet gjiennomfaring
Lokalisering: Konf tegning - alle gjennomfgringer i
brannvegger

Konstruksjon: Treverk, betong, gips
Funksjonskrav: Tilfredsstille krav til brannvegg
Type gjennomfgring: kabelgjennomfgringer
Utsparingsmal: -

Produktmal: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Valgfritt

Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere leveranse og montering av knipergr i
branntettet gjennomfaring i forbindelse med
fgringsveier

Sum denne side:

Sum Kapittel 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 28-1
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28 Riving ved ombygging og rehabilitering
28.1 RIVING / DEMONTERING

Tegningshenvisning:

- 00071 00K A 100 20 001 Riveplan kjeller

- 00071 01 A 100 20 002 Riveplan 1. etasje

- 00071 01 A 100 20 003 Riveplan 1. etasje himling

| aktuelle omrader i kjeller og 1. etasje skal eksisterende
skillevegger, dgrer, innredninger, himlinger og gulvbelegg
rives, som definert pa riveplan.

Himlinger er plassbygde himlinger av gipsplate med
demonterbare felt og buete overganger ved hgydesprang.
Innervegger er delvis tette gips skillevegger og delvis
murte vegger og murte vegger med flis.

Gulvbelegg i 1. etasje er linoleum, mansterlagt og i kjeller
er det i dag flis.

Noen mindre demonteringsarbeider er spesifisert i egne

poster, bla.:

- post 10.246 _ demontering av marmorplater montert i et
brystningsfelt pa vegg mellom dagens rom 175/178 og
127B

- post 13.290 _ demontering av skifer pa "sokkeldetal;"
ved yttervegg i rettssal

Rivearbeider koordineres med hulltakinger/apninger
beskrevet som bygningsmessige arbeider for VVS og
El.tekniske anlegg.

Rivingsmasser, som annet bygningsavfall skal sorteres
etter Trondheim kommunes retningslinjer,
borttransporteres og deponeres.

Bygningsdeler som fjernes er i hovedsak etter
ombygginger i 1989 og 2013, og det forventes ikke a finne
miljgfarlige materialer i konstruksjonene.

Det er derfor ikke gjort miljgkartlegging.

Det er gjennomfart enkel analysevurdering av konkrete
funn av eternitt i annet rehabiliteringsprosjekt i eldre deler
av bygningsmassen i 2019, som ble dokumentert som
hvitasbest (krysotil).

Det medtas egen post for miljgsaneringsrapport ved
mistanke om miljgfarlige materialer, bestilles i samrad
med byggherren.

Ved mistanke om at materialer kan inneholde miljgfarlige
stoffer, skal normal varslingsprosedyre fglges.

Etterfalgende enhetspriser skal inkludere opplasting og
transportkostnader samt leverings- og behandlingsgebyr
for rivemasser.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 28-2

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.200
28.200.1

28.230
28.230.1

28.230.1.1

Bygning, generelt

DB8.211A
DATARAPPORT - SAMLERAPPORT

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJON 11 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema.
Miljgsaneringsrapport som angitt foran, med
gjennomgang av deler som skal rehabiliteres, ca 100
m2 i kjeller og 200 m2 i 1. etasje.

x) Mengderegler
Opsjon - Gjennomfgring avtales med byggherren

Yttervegger
RIVING FOR PROVISORISK INNGANG

| forbindelse med rehabilitering gjennomfart i 2013 ble
brystning under ett vindu mot bakgard skjeert ned og
fiernet for provisorisk inngang og vareinntak i
byggeperioden. Brystningen ble murt opp igjen med
lettklinker, som isolert hulmur ved ytre og indre vange
tilpasset eksist. konstruksjon og pusset pa ut- og innside.
Her medtas fjerning av samme brystning, igjen for
provisorisk inngang og vareinntak i byggeperioden

CD4.14243
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall

Bygningsdel: Ikke-baerende yttervegg
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kf. planer

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Brystningsfelt under demontert
vindu mot bakgard, for transportapning

Materialer: Pusset lettklinker mm

Byggear: 2013 (opprinnelig ca. 1950)

Dimensjon: ca. 1,2x 1,0 m

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: -

Andre krav: Nei

Del 1 1

RS

stk

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 28-3
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.240 Innervegger
28.240.1 | RIVING / FJERNING AV VEGGER
Fjerning av vegger angitt pa riveplaner. Vegger i kjeller er
flissatt pa en eller begge sider, her medtas fjerning av
bade vegg og flissjikt.
Det er ogsa medtatt egen post for fierning av kun flissjikt
pa vegger som skal beholdes.
Omfang av de ulike veggtyper, hayder mm er angitt i egen
indeks pa riveplaner.
Enhetspris skal inkludere fjerning av gulvister.
Gulvlister i 1. etasje er eik spesialprofil, samme type som
ogsa skal brukes i ny situasjon. Det blir entreprengrs
vurdering om gulvlistene delvis kan ombrukes, og med det
gir forsiktig fijerning / demontering og senere remontering.
Tillegg for forsiktig demontering medtas i post 13.246.
Omfang avtales med byggherren.
28.240.1.1| CD4.12353
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? | 132,00

Bygningsdel: Ikke-bzerende innervegg
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kf. hovedpost

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Lettvegger

Materialer: Stendervegger med plate

Byggeér: 1989 og 2013

Dimensjon: -

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Komplett fjerning,
uten skade pa tilstgtende deler

Andre krav: Nei

Del 1 132,00
Del 2 0,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 28-4

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.240.1.2

28.240.1.3

CD4.12353
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Ikke-bzerende innervegg
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kf. hovedpost

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Lettvegger

Materialer: Stendervegger med plate samt flis pa en side
Byggeér: 1989 og 2013

Dimensjon: -

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Komplett fjerning,
uten skade pa tilstgtende deler

Andre krav: Nei

Del 1 0,00
Del 2 13,00

CD4.12353
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Ikke-bzerende innervegg
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kf. hovedpost

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Lettvegger

Materialer: Stendervegger med plate samt flis pa begge
sider

Byggeér: 1989 og 2013

Dimensjon: -

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Komplett fjerning,
uten skade pa tilstgtende deler

Andre krav: Nei

Del 1 0,00
Del 2 83,00

13,00

83,00

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 28-5
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.240.1.4) CD4.12353A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 47,00
Bygningsdel: Ikke-bzerende innervegg
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer
Lokalisering: Kf. hovedpost
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Murt innervegg
Materialer: 1/2-steins teglvegg med puss pa begge sider
Byggeér: 1989 og 2013
Dimensjon: -
Konstruksjon/beering: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: Komplett fjerning,
uten skade pa tilstgtende deler
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. egen post 10.246 for demontering av
marmorplater montert i brystningsfelt pa vegg
mellom dagens rom 175/178 og 127B.
Marmorplater skal ombrukes.
Del 1 47,00
Del 2 0,00
28.240.1.5( CD4.12273
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 48,00

Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kf. hovedpost

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Flissjikt montert mot murt
innervegg eller yttervegg

Materialer: Keramisk flis

Byggeér: 1989 og 2013

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Komplett fjerning,
uten skade pa tilstgtende deler

Andre krav: Nei

Del 1 0,00
Del 2 48,00

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 28-6

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

28.240.1.6

28.240.2

CD4.12273
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kf. hovedpost

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Flissjikt montert mot
stendervegg med plate

Materialer: Keramisk flis

Byggeér: 1989 og 2013

Dimensjon: -

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Komplett fjerning,
uten skade pa tilstgtende deler

Andre krav: Nei

Del 1 0,00
Del 2 16,00

RIVING / DEMONTERING AV INNERDYRER

Fjerning av dgrer angitt pa riveplaner.

Angitte dgrer ma erstattes av nye pga. endrede brann- og
lydkrav. Flere av dgrene er imidlertid relativt nye (2013),
og det skal avklares med byggherren for fierning og
deponering om noen av dgrene skal taes vare pa og
lagres pa sted som anvises.

Enhetspris skal inkludere fjerning av foringer og gerikter.
Gerikter i 1. etasje er eik spesialprofil, samme type som
ogsa skal brukes for nye dgrer. Det blir entreprengrs
vurdering om geriktene delvis kan ombrukes, og med det
gir forsiktig fijerning / demontering og senere remontering.
Levert produkt ved overlevering skal veere som for nytt
produkt.

16,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 28-7

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.240.2.1

28.240.3

28.240.3.1

CD4.14323
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall

Bygningsdel: Dgr

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kf. hovedpost

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Innerdgrer

Materialer: Malte og finerte darer

Byggeér: 1989 og 2013

Dimensjon: 9x21Mog 10x21 M
Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: For innsetting av ny
dar, der vegg ikke fjernes eller apning gjentettes

Andre krav: Nei

Del 1 15
Del 2 14

HULLTAKING FOR NYE D@RER | EKSIST. VEGGER

Jf. riveplaner

CH1.2120A
HULLTAKING

Antall

Materiale: Murverk

Metode: Valgfri

Lokalisering: Kf. hovedpost
Tilgjengelighet: -

Type konstruksjon/bygningsdel: 1/2-steins teglvegg med
puss pa begge sider
Hulldimensjon: For dgr 10 x 20 M
Toleransekrav: Int. standard
Tykkelse: ca 120 mm

Formal: For nye darer
Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav:

c) Utfgrelse
Ngdvendig forsterkning / overdekning over ny dgr i
murverk medtas

Del 2 2

stk

stk

29

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 28-8
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.240.3.2( CH1.2120A
HULLTAKING
Antall stk 1
Materiale: Murverk
Metode: Valgfri
Lokalisering: Kf. hovedpost
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: 2-steins teglvegg med
puss pa begge sider
Hulldimensjon: For der 10 x 21 M
Toleransekrav: Int. standard
Tykkelse: ca 440 mm
Formal: For nye dgrer
Oppsamlingssted for avfall: -
Andre krav:
c) Utfgrelse
Ngdvendig forsterkning / overdekning over ny dgr i
murverk medtas
Del 1 1
28.250 Dekker
28.250.1 | RIVING / FJERNING AV EKSISTERENDE

BANEBELEGG
Fjerning av eksist banebelegg i 1. etasje.

Nytt belegg skal delvis vaere av samme type, manster og
farge, delvis erstattes av parkett (rettssal). Belegg ma
fijernes pga. endret planlgsning, fijerning av vegger / nye
vegger mm. Omfang av vurderes av entreprengr.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 28-9
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.250.1.1 CD4.12453A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? | 230,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Golv
Materialer: Eksisterende linoleum
Byggear: 2013
Dimensjon: -
Konstruksjon/beering: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: Som underlag for nytt
banebelegg eller annen golvbehandling, jf. golvplaner for
ny situasjon
Andre krav:
x) Mengderegler
Mengde reguleres iht. oppmaling
Del 1 230,00
28.250.1.2| CD4.12453
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 86,00

Bygningsdel: Gulvoverflate

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Flis

Materialer: Keramisk flis

Byggear: Antatt 1989

Dimensjon: ca 200 x 200

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Som underlag for nytt
banebelegg eller flis, jf. golvplaner for ny situasjon

Andre krav: Nei

Del 2 86,00

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 28-10

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.250.2 | RIVING/FJERNING AV EKSISTERENDE HIMLINGER

Fjerning av eksist himlinger i 1. etasje pga. av ny
rominndeling.

Himlinger er generelt kombinasjonshimling hvor
randsonen er fast gipshimling, og felt i midten er
demonterbare plater. Ny utfarelse skal vaere som for
eksisterende himlinger, og det ma derfor utvises
forsiktighet i de rom hvor en kan beholde eksisterende
himling.

Det er angitt i post for ny himling at entreprengr skal
vurdere ombruk av eksisterende demonterbare
himlingsplaner (slissede gisplater 600 x 600).

Som vist i riveplan himling 1. etasje sa er det tilstrekkelig
antall himlingsplater som skal demonteres til at de dekker
behovet for denne himlingen i ny situasjon.

Demontering og remontering av slissede himlingsplater er
medtatt i post 23.257

28.250.2.1| CD4.12993A

RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Fast himling og systemhimling
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kfr. hovedpost

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Himling

Materialer: Nedlekting, gipsplater og akustiske
himlingsplater i T-profilsystem

Byggeér: 2013

Dimensjon: Jf. himlingsplan riving
Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fjerning og
klargjering for ny himling, uten & skade tilstgtende
bygningsdeler

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ev. veggskjart medtas

Del 1 50,00

50,00

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 28-11

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.250.2.2

28.270
28.270.1

CD4.12473

RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Systemhimling
Forurensningsgrad: lkke pavist helse og miljafarlige
stoffer

Lokalisering: Rom 127A, 127B og 128
Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Himling

Materialer: Teknisk himling i flatelgsning, med integrerte
vvs- og el-tekniske elementer

Byggear: Antatt 1989

Dimensjon: Jf. himlingsplan riving
Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fjerning og
klargjering for ny himling, uten & skade tilstetende
bygningsdeler

Andre krav: Nei

Del 1 43,00

Fast inventar
RIVING / FJERNING FAST INNREDNING

Fjerning av fast innredning angitt pa riveplaner. Plugging /
stengning for vann, avigp og ev. el. medtas.

Lgs innredning skal fijernes av byggherre / bruker.

43,00

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 28-12

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

28.270.1.1

28.270.1.2

CD4.14613
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall

Bygningsdel: Fast innredning
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kf. planer

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Skap, drikkestasjon
Materialer: MDF mm

Byggear: 2013

Dimensjon: 1200x 600x860

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Komplett fierning

Andre krav: Nei

Del 1 1

CD4.14613
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall

Bygningsdel: Fast innredning

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kf. planer

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Benkeplate med 2 vasker i hver
plate

Materialer: .

Byggear: antatt 1989

Dimensjon: ca 500 x 3000

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Komplett fjerning

Andre krav: Nei

Del 2 2

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 28-13
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.270.1.3| CD4.11443
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 10,50

Bygningsdel: Gulvsystem

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Kf. planer

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Dekkplater over kulvert i kjeller.

Erstattes av ny konstruksjon, jf. egne poster.
Materialer: Metall, delvis kryssfiner

Byggear: antatt 1989

Dimensjon: bredde ca 600 mm
Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Komplett fjerning

Andre krav: Nei

Del 2 10,50

Sum Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 29-1
Kapittel: 29 Diverse bygningsmessig arbeid
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
29 Diverse bygningsmessig arbeid
29.236 Innvendig overflate
29.236.1 | FOLIERING AV GLASS - OPSJON 12
Det skal gis opsjonspris pa foliering av innside av vinduer i
ny rettssal og vitherom som skjerming for sol og innsyn,
med utfgrelse tilsvarende det som tidligere er levert og
montert, - jf. etterfelgende bilde.
Endelige detaljer og utfgrelse skal bekreftes at
kulturminnemyndighet hos Statsbygg fer bestilling.
Byggherre gnsker ogsa a vurdere levering og montering
av sikkerhetsfolie i tillegg, - dette avklares senere.
29.236.1.0( RJ2.21A
1 INNVENDIG SOLSKJERMINGSFOLIE
Antall stk 8

Lokalisering: Foliering av yttervinduer
Type: Opal hvit klebefolie
Dimensjon: ca. 1 000 x 800 mm (for glass)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJON 12 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema.
Jf. planer og bilde, gvre glassfelt med kun striper

Del 1 8

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 29 Diverse bygningsmessig arbeid:




Kvadrat arkitekter AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 29-2
Kapittel: 29 Diverse bygningsmessig arbeid
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
29.236.1.0( RJ2.21A
2 INNVENDIG SOLSKJERMINGSFOLIE
Antall stk 8

Lokalisering: Foliering av yttervinduer
Type: Opal hvit klebefolie
Dimensjon: ca. 1 000 x 800 mm (for glass)

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

OPSJON 12 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema.

Jf. planer og bilde, nedre glassfelt med heldekkende
foliefelt og striper

Del 1 8

Sum denne side:

Sum Kapittel 29 Diverse bygningsmessig arbeid:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-1

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

ORIENTERING

Tiltakets del 1 omfatter installasjon av et nytt ventilasjonsaggregat med nominell kapasitet pa 2700 m*h, med
tilhgrende kanalnett fra teknisk rom til ny rettssal i 1.etasje. Tiltakets del 2 omfatter tilkobling til eksisterende
system og tilfgrsel av 450 m?®/h til ombygd areal i kjeller. | kjelleren skal det ogséa etableres to nye toalett, sluk,
spylepunkt og vanntilfgrsel til minikjgkken.

ENTREPRISEOMFANG
Entreprisen omfatter ogsa:

Varmeforsyning til nytt ventilasjonsaggregat
Kjaleforsyning til nytt ventilasjonsanlegg
Riving av ventilasjon- og saniteerinstallasjoner
Igangkjaering, innregulering og testing

FDV

Spenning
Spenningen pa bygget er 230 V.

Fremdrift
Det henvises til hovedfremdriftsplan. Tilbyder skal oppgi tidsforbruk for sine arbeider, slik at en detaljert
fremdriftsplan kan utarbeides.

Prisgrunnlag
Alle priser, enhetspriser mv. skal inkludere reiseutgifter, diett, oppholdsutgifter, km-godtgjarelse osv.

HENVISNING TIL STANDARD

Denne beskrivelsen er basert pad NS 3420 (201801) med veiledning. Kodene til de spesifiserende
tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelser utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger.

De tekniske krav og spesifikasjoner som er gitt i egne kapitler skal innga som en del av
prisreguleringsgrunnlaget for det enkelte delprodukt.

VVS entreprengr er ansvarlig for sertifisering av utstyr i henhold til gjeldende EU-direktiv og CE-merking av
utstyret og ansvarlig for godkjenning av hele anlegget komplett i hht maskindirektivet.

Alt utstyr / materiell, levert av Leverandgren, skal vaere utstyrt med en CE-merket og samsvarserkleering for a
indikere samsvar med relevante europeiske direktiver, for eksempel maskindirektivet - 2006/42/EF.

89/392/EC 91/368/EC 93/44/EC 93/68/EC harmonised provisions relating to the CEmarking
2006/42/EC Machinery Directive

2006/42/EF Direktiv om maskiner (norsk translation)

2004/108/EC  EMC - directive

2006/95/EC Low voltage directive

MENGDEKONTROLL




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-2

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

Prisbaerende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med postnummer og/eller NS-kode og med
maleenhet og mengde. Mengdene er iht. NS 3420.

Oppgitte mengder i mengdeoppsettet er regnet netto iht. malereglene i NS 3420 og kan derfor ikke uten
videre benyttes som grunnlag for bestilling.

Entreprengren har ansvaret for a kontrollere mengdene (kontrolimale rar og rerdeler o.1) pa stedet for
materiellet

bestilles. Etter at mengdekontroll er foretatt og partene er enige, kan det ikke kreves korrigering av
mengdene i kontrakten.

DETALJER

Alle ngdvendige detaljer, som hengere, skruer, bolter og deler som naturlig harer med anleggene, skal
leveres og monteres uten ekstra godtgjgrelse, selv om disse ikke er nevnt i spesifikasjonen eller vist pa
tegningene. Dette gjelder ogsa komponenter som naturlig herer med for & oppfylle automatikkfunksjoner som
er beskrevet i tekst og/eller vist pa tegning.

TEKNISKE KRAV

Folgende gjelder:

o Tettinger med nedlgp og reranlegg o.l. skal vaere iht byggebransjens vatromsnorm
o Kriterier for TEK 17 skal oppfylles
o Relevante normer

MERKING

Alle komponenter merkes iht Statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem (TFM), Prosjekteringsanvisning
PA0802. Systemkoder er basert pa bygningsdelsnummer iht NS3451.

| tekniske rom skal alle mediefgrende kurser merkes med stremningsretning, type medie, hva som betjenes
og volumstrem.

Skilt for merking skal veere ihht NS3420 del RQ.

Pa kanaler anbringes merkene pa fgringer ut av sjakt, gjiennom tak, ved teknisk utstyr og ellers hvor det er
ngdvendig for & oppna god oversikt over anlegget.

Entreprengr skal foresla utforming pa skilt, farge pa tekst og bakgrunn, fonttype og starrelse, utferelse av
fester o.l. for godkjenning av byggherre.

Skiltene skal monteres like ved komponenten (ikke pa komponenten). Pa starre utstyr (eksempelvis
aggregatdeler i ventilasjonsanlegg) som ikke normalt demonteres for utskifting eller reparasjon, kan skiltet
festes direkte pa komponenten.

KONTROLL
Entreprengren skal fortigpende utfgre prgver og kontroller som angitt i NS 3420. Byggherren skal til enhver
tid ha rett til & kontrollere at entreprisen blir kontraktsmessig utf@rt. Kontroll av komponenter kan utfgres i

leverandgrens verksted, hos eventuelle underleverandgrer eller pa montasjeplassen.

Maleinstrumentene som benyttes skal tilfredsstille NBI's krav til malengyaktighet samt kontroll og
kalibrering. Kalibreringsbevis skal kunne fremlegges.




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-3

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

Anlegg, eller deler av anlegg, som ikke kan prgves ved gjeldende uteklima skal fgrst overleveres nar uteklima
gjer funksjonstesting mulig.

For alle kontroller skal det fgres protokoller.

INNREGULERING

Det skal foretas komplett innregulering av det nye ventilasjonsanlegget (del 1).
Luftmengder skal innreguleres til +15/-5% for ventiler og +10/-0% for hovedluftmengder.

Det skal ogsa gjgres innregulering pa del 2. Det mé i denne forbindelsen kontrolleres at luftmengdene fra
eksisterende aggregat til arealer som er ubergrt av tiltaket fremdeles er riktige.

Installasjoner beskrevet i kapittel 320 skal ogsa innreguleres.
Det skal benyttes kalibrerte maleinstrumenter.

Komplette malprotokoller iht. anvisning fra NBI/NRL settes opp. Innstillingsposisjon skal lases og avmerkes
pa komponenter, tegninger og protokoll.

FUNKSJONS- OG KAPASITETSPRGVING

Etter avsluttet montasje skal anleggene, med tilhgrende komponenter, prgvekjgres i sa lang tid at alle
anlegget kan stilles inn som angitt i spesifikasjonene. Anleggene skal veere ferdig funksjonsprevd og feilsgkt
og komplette protokoller satt opp. Endelig funksjonsprgving foretas med byggherren tilstede.

Entreprengren skal melde fra til byggherren om at det er klart til endelig funksjonsprgving i god tid i forveien.
Funksjonsprgving med byggherren tilstede skal kun foretas en gang. Om anleggene ikke er i orden, ma
entreprengren selv dekke kostnaden for ny funksjonspregving.

PROVEDRIFT

Det inngéar en pragveperiode fgr overtakelse av kontrakten. Lengden péa prgveperioden forlenges inntil
anlegget fungerer iht. satte krav. Prgvedriftsperioden er satt til 6 maneder og skal giennomfares fgr formell
overtagelse og sluttoppgjar.

| pr@veperioden skal entreprengren aktivt bidra med innregulering, justering, feilretting, programmering,
brukerveiledning, oppleering av brukere o.l. slik at anlegget fungerer som forutsatt. Nedvendig service og
vedlikehold skal veere inkludert i prgveperioden. Det daglige tilsynet utfgres av byggets driftspersonale.
Entreprengren skal ha en ansvarlig kontaktperson som kan yte bistand pa telefon og rykke ut innen 24 timer
dersom det oppstar driftsproblemer.

Entreprengren skal i perioden dekke alle vedlikeholdskostnader inkl. forbruksmateriell. Energikostnad dekkes
av byggherren.

Entreprengren skal utfgre kontrollbesgk hver maned hvis ikke annet er spesifisert. Hvert kontrollbesak skal
rapporteres pa eget skjiema. Disse skjemaene er utarbeidet ifalge VVS-bransjens "Norm for prgvedrift".

Entreprengrene skal samordne kontrollbesgk, slik at eksempelvis VVS-anlegg og SD-anlegg kontrolleres
samtidig. Kontroller ma ogsa samordnes slik at luft- og vanntemperaturer kontrolleres og avleses samtidig.

Malinger og driftsdokumentasjon skal utfgres i samarbeid med entreprengr for byggautomatisering.
Opplaering av brukere

Entreprengren skal instruere og laere opp byggherre, brukere og driftsansvarlige i bruk og vedlikehold av
samtlige systemer og anlegg som omfattes av denne entreprise.
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-4

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

Utover muntlig veiledning og opplaering iht. NS 3420, skal det gis oppleering i fglgende:

o Gjennomgang av FDV-instruks, oppbygging og bruk.
o Systemenes tekniske oppbygging og virkemate.
o Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter.

Entreprengren skal far oppleeringen starter legge frem forslag til oppleeringsplan til byggherren.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. Denne er en viktig del av leveransen og er underlagt samme
krav til fremdrift og ferdigstillelse som @vrige produkter.

Instruksene skal utarbeides iht gjeldende revisjon av NS 3456. Naermere detaljer om oppbygging og
redigering skal avtales med byggherren for utarbeidelsen starter. Det skal utarbeides en lettfattelig
brukerveiledning i laminert plast, som kan plasseres i teknisk rom. FDV-instruksene skal leveres pa
minnepenn og i papirperm.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal bla inneholde:

Innholdsfortegnelse

Adresseliste

Funksjonsbeskrivelser og systemskjema
Driftsinstruks

Feilsgkingsinstruks

Vedlikeholdsplan

Materialspesifikasjon

Reservedelsliste

Tekniske datablad inkl. el. koblingsskjema
Som bygget-tegninger

Male- og innreguleringsprotokoller

Endelig FDV-dokumentasjon skal foreligge RIV/byggherre en maned for overtagelse (i prevedrift-perioden).

Entreprengren overleverer skisser for som bygget-tegninger til RIV. Nar tegningene er oppdatert og levert
tilbake, ma entreprengren sette dette inn i FDV-instruksene.

Der det er komponenter med betjeningsdisplay skal det settes opp en enkel brukerveiledning.

FERDIGBEFARING OG OVERTAKELSE

NS 8430 skal legges til grunn for overtagelsen. Far overtagelsen skal entreprengr sende skriftlig
ferdigmelding for sine arbeider. Deretter avholdes ferdigbefaring og overlevering. For ferdigmelding kan
aksepteres av byggherren skal det vaere utfgrt endelige funksjonsprgver.

Ferdigbefaring skal kun foretas en gang. Dersom anlegget ikke er i orden vil ytterligere ferdigbefaring bli
belastet entreprengren.

Sluttoppgjer vil ikke bli foretatt fer punktene nedenfor er utfert og dokumentasjon foreligger:

Protokoller over kontroller og innregulering.
Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Protokoll fra utfgrt overlevering

Grunnlag for som bygget-tegninger




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-5

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon
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12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-6

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

30.300.2

30.300.3
30.300.4

30.300.5

30.300.6

30.300.7

KOORDINERING OG FREMDRIFT

Entreprengren forplikter seg til & etablere systematiske
samarbeidsforhold med de @vrige utfarende
entreprengrene. Montasjerekkefglger avtales for
montasjearbeidet startes opp.

Planlegging av fremdrift for egne arbeider, med
kostnader for utarbeidelse av egen fremdriftsplan
koordinert med de andre utferende entreprengrene.
DELTAGELSE | MGTER

OPPMERKING FOR EGNE GJENNOMF@RINGER

Hulltaking i gjennomfgringer i dekker og vegger er
beskrevet som bygningsmessige hjelpearbeider.
Entreprengrene ma kontrollere mengde, dimensjon og
merke opp for hulltaking, slik at faktisk plassering blir
riktig.

For ventilasjonsgjennomfgringer i dekke over kjeller, er
det utarbeidet utsparingstegning. Denne méa kontrolleres
pa plassen og merkes opp.

SOM BYGGET-TEGNINGER

Entreprengren skal notere alle endringer pa et eget
tegningssett. Disse oversendes RIV som grunnlag for
som bygget-tegninger.

IGANGKJZRING, INNREGULERING OG
PROTOKOLLER

Igangkjgring, innregulering og protokoller.
MERKING

All merking skal foretas etter byggherrens
merkeanvisning.

Komponenter numeres etter byggherresn TFM.

30.300.8 | AQ4.42

PROVEDRIFT

Rund sum

ANLEGG: VVS-ANLEGG

Beskrivelse: Se beskrivelse i generell beskrivelse av
kapittel 300.

Periode: Se beskrivelse i generell beskrivelse av kapittel
300.

Andre krav: Nei

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-7

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

30.300.9

30.300.10

AQ4.222
OPPLARING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL

Rund sum

ANLEGG: VVS-ANLEGG

PERSONELL: DRIFTS- OG
VEDLIKEHOLDSPERSONELL

Beskrivelse av opplaeringen: Se beskrivelse i generell del
av kapittel 300

Opplzeringens varighet: Etter avtale med BH

Andre krav: Nei

Her opplyser og priser entreprengren poster som ikke
er dekket i kapittel 30 og som er ngdvendige for &
oppfylle krav i oppdragsbeskrivelsen.

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-8

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

310 SANITAR
GENERELT

Leveransen skal omfatte alle ngdvendige installasjoner, utstyr og r@rledninger for a fa et komplett,
funksjonsdyktig og forskriftsmessig anlegg i arealet som ombygges.

Tiltaket innebeerer riving og ngdvendig plugging av installasjoner og rar i et eksisterende garderobeareal pa
ca 40 m?i kjeller.

Det skal installeres nye toalett, servanter og spylepunkt. Det skal monteres ngdvendig vann- og avigpsanlegg
for tilknytning av alt utstyr.

Vannledninger ma desinfiseres av rarentreprengr for de tas i bruk. Vannledninger til servantbatterier ma
legionellarenses av rgrentreprengr for de tas i bruk.

Ngdvendige malere skal veaere inkludert og ma veere kompatible med automatikken pa eiendommen. SD-
anlegget driftes per i dag av Schneider.




WSP Norge AS

12.05.2020

Formal: Avlgpsledning

Materiale: PVC

Plassering: | dekke

Montasje: Som bunnledning

Skjot: Muffeskjat

Lokalisering: Kjeller, fra HCWC og WC
Pakningstype: Valgfritt

Trykk: Trykklgs

Dimensjon: SPV 110

Materialkvalitet: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prises inkludert alle ngdvendige rgrdeler og klammer,
skjgtemateriell og pakninger, samt tilknytning til sluk
og armaturer.

Det henvises for gvrig til eksisterende VVS-tegninger
0g anbudsbefaring.

Del 1 0,00
Del 2 1,00

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-9
Kapittel: 30 VVS-installasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
30.311 Bunnledninger for saniteerinstallasjoner
30.311.1 | UB2.1129922111A
INNENDQGRS AVLGPSLEDNING - TRYKKL@S -
KOMPLETT
Lengde RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Formal: Avigpsledning

Materiale: PVC

Plassering: | dekke

Montasje: Som bunnledning

Skjot: Muffeskjat

Lokalisering: Kjeller, fra HCWC, WC og oppholdsrom
Pakningstype: Valgfritt

Trykk: Trykklgs

Dimensjon: SPV 75

Materialkvalitet: Valgfritt

Andre krav:

a)

Del 1 0,00
Del 2 1,00

Omfang og prisgrunnlag

Prises inkludert alle ngdvendige regrdeler og klammer,
skjgtemateriell og pakninger, samt tilknytning til sluk
og armaturer.

Avlgpsregr fra servant i minikjgkken skal ha tilkobling
for oppvaskmaskin.

Det henvises for gvrig til eksisterende VVS-tegninger
og anbudsbefaring.

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-10
Kapittel: 30 VVS-installasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
30.311.2 | UB2.1129922111A
INNENDORS AVLGPSLEDNING - TRYKKL@S -
KOMPLETT
Lengde RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-11

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

30.312
30.312.1

30.312.2

Ledningsnett for saniteerinstallasjoner

UB1.1195125300A
INNENDGRS VANNLEDNING - KOMPLETT

Lengde

Type vannledning: KV/VV
Materiale: Kobber
Plassering: | himling
Montasje: Horisontalt
Skjot: Valgfri

Lokalisering: Kjeller
Ledningsstrekk: Hor. og vert.
Trykk: -

Dimensjon: @35/228
Materialkvalitet: Kobber

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prises inkludert tilkobling til eksisterende ledning. Pris ma
ogsa inkludere isolasjon.

Det henvises for gvrig til eksisterende VVS-tegninger og
anbudsbefaring.

Del 1 0,00
Del 2 60,00

UB1.1195125300A
INNENDOGRS VANNLEDNING - KOMPLETT

Lengde

Type vannledning: KV/VV
Materiale: Kobber
Plassering: | himling
Montasje: Horisontalt
Skjoet: Valgfri

Lokalisering: Kjeller
Ledningsstrekk: Hor. og vert.
Trykk: -

Dimensjon: 15
Materialkvalitet: Kobber

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prises inkludert tilkobling til eksisterende ledning. Pris ma
ogsa inkludere isolasjon.

Det henvises for gvrig til eksisterende VVS-tegninger og
anbudsbefaring.

Del 1 0,00
Del 2 30,00

60,00

30,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-12
Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

30.312.3 | UB1.25

ROR) - FORDELINGSSKAP
Antall

Lokalisering: Kjeller, WC
Dimensjon skap: Valgfritt
Dimensjon tilfarsel: KV/IVV 15
Dimensjon utganger: KV/VV 15
Antall utganger: 5 KV og 5 VWV
Stengeventil pa hver utgang: Ja
Stengeventil pé tilforsel: Ja
Trykk: -

Materiale skap: Hvitlakkert stal
Materiale fordeler: Messing
Drenering: -

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

30.312.4 | UC1.31150

INNENDGRS STENGEVENTIL
Antall

Ventiltype: Kuleventil

Medium: Forbruksvann og vanntilfgrsel
Materiale: Forkrommet messing
Skjoet: Valgfri

Lokalisering: Kjeller

Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturomrade: 10-90 °C

Trykk: PN10

Dimensjon, tilkoblinger: 35/228
Dokumentasjon: Se 300 generell del

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

INNENDOGRS VANNLEDNING | VARER@R (RGRII

stk 1
0
1

stk 5
0
5

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-13

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

30.312.5

30.313
30.313.1

30.313.2

UC1.31150

INNENDQGRS STENGEVENTIL
Antall

Ventiltype: Kuleventil

Medium: Forbruksvann og vanntilfgrsel
Materiale: Forkrommet messing
Skjoet: Valgfri

Lokalisering: Kjeller

Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturomrade: 10-90 °C

Trykk: PN10

Dimensjon, tilkoblinger: 815
Dokumentasjon: Se 300 generell del

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2 2

Riving
Riving av sluk og plugging av bunnledning

Det henvises til eksisterende VVS-tegninger og
anbudsbefaring.

Bygningsmessige arbeider for posten er beskrevet under
kapittel 250.

Del 1 0,00
Del 2 1,00

Rund sum

Riving og borttransport av saniteerinstallasjoner

-4 toaletter
-8 servanter

Bygningsmessige arbeider for posten er beskrevet under
kapittel 250.

Det henvises til eksisterende VVS-tegninger og
anbudsbefaring.

Del 1 0,00
Del 2 1,00

Rund sum

stk

RS

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Type servant: Servant for bevegelseshemmede
Materiale: Rustfritt stal

Plassering: Pa vegg

Montering: Valgfri

Lokalisering: Kjeller, HCWC

Dimensjon: 600x510 mm

Farge: Hvit

Utforming: Valgfritt

Blandebatteri: HC blandebatteri

Bunnventil: Valgfri

Vannlas: Valgfritt

Avstengningsventil: Valgfritt

Veggrosett: 2 stk forkr. avstengbare veggrosetter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

HCWC skal fungere som arresttoalett og ma veere
vandalsikkert. Apne rarfgringer godtas ikke.

Prises inkludert tilknytning til eksisterende ledninger

Del 1 0
Del 2

—_

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-14
Kapittel: 30 VVS-installasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
30.315 Utstyr for santicerinstallasjoner
30.315.1 | UF1.113260A
SERVANT - KOMPLETT
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-15

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

30.315.2

30.315.3

UF1.114161A
SERVANT - KOMPLETT

Antall

Type servant: Servant for haAndvask
Materiale: Porselen

Plassering: Pa vegg

Montering: Pa baerejern
Lokalisering: Kjeller, WC

Dimensjon: 600x510 mm

Farge: Hvit

Utforming: Valgfritt

Blandebatteri: Forkr. servantbatteri
Bunnventil: Valgfri

Vannlas: Valgfritt
Avstengningsventil: Valgfritt
Veggrosett: 2 stk forkr. avstengbare veggrosetter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prises inkludert tilknytning til eksisterende ledninger

Del 1 0
Del 2

—_

UF4.225100A
TERMOSTATISK BLANDEBATTERI

Antall

Anvendelse: Kjgkken

Betjening: Hendel

Trykkstotdemping: Uspesifisert
Trykkregulering: Uspesifisert

Lokalisering: Kjeller, oppholdsrom

Utforming: Ettgreps

Materiale: Forkrummet messing

Tilbehgr: Med kran for tilkobling av oppvaskmaskin
Plassering: | minikjgkken

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Prises inkludert tilkobling til fordelingsskap.

Del 1 0
Del 2

—_

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-16
Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
30.315.4 | UF1.21222012A
KLOSETT - KOMPLETT
Antall stk 1
Brukskategori: For bevegelseshemmede
Materiale: Rustfritt stal
Plassering: Frittstaende
Montering: Valgfri
Spylesystem: Sisterne pabygd
Vannlas: Skjult
Lokalisering: Kjeller, HCWC
Farge: Hvit
Utforming: 80 mm hayere sittehgyde
Sete: Herdet plast
Sisterne: Pabygd
Avstengningsventil: Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
HCWC skal fungere som arresttoalett og ma veere
vandalsikkert. Apne rarfgringer godtas ikke. Armlener ma
monteres pa vegg.
Prises inkludert tilknytning til bunnledning i kjeller
Del 1 0
Del 2 1
30.315.5 | UF1.21116322A
KLOSETT - KOMPLETT
Antall stk 1

Brukskategori: For normal bruk
Materiale: Porselen

Plassering: Pa vegg

Montering: Pa ramme i veggen
Spylesystem: Sisterne innebygget i vegg
Vannlas: Skjult

Lokalisering: Kjeller, WC

Farge: Hvit

Utforming: Standard

Sete: Herdet plast

Sisterne: Leveres med lekkasjesikring
Avstengningsventil: Ja

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres med lekkasjesikring
Prises inkludert tilknytning til bunnledning i kjeller

Del 1 0
Del 2

—_

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-17

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

30.315.6

30.315.7

UF5.190229A
GULVSLUK

Antall

Type: Gulvsluk for spyling

Materiale i sluk: Valgfritt

Materiale i rist: Rustfritt stal
Vannlaslgsning: Avtagbar vannlas
Montasje: | gulv pa grunn

Lokalisering: Kjeller, forgang

Utforming: Standard

Dimensjon: @75 avlgp, ~1000x75 mm rist
Kapasitet: Valgfritt

Anboringer: Nei

Type membran pa gulv: Som anvist av ARK
Type gulvoverflate: Som anvist av ARK

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Felles slukrenne i forgang for spyling av venteceller.
Prises inkludert tilkobling til eksisterende bunnledning.

Del 1 0
Del 2 1

UF5.192219A
GULVSLUK

Antall

Type: For lekkasjesikring av saniteerskap og sisterne
Materiale i sluk: Rustfritt stal

Materiale i rist: Rustfritt stal
Vannlaslgsning: Fast vannlas

Montasje: | gulv pa grunn

Lokalisering: Kjeller, WC

Utforming: Standard

Dimensjon: 110

Kapasitet: Valgfritt

Anboringer: Nei

Type membran pa gulv: Som anvist av ARK
Type gulvoverflate: Som anvist av ARK

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prises inkludert tilkobling til eksisterende bunnledning

Del 1 0
Del 2

—_

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-18

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

30.315.8 | UF4.129A
SPYLEVENTIL

Antall stk 1

Anvendelse: Innendgrs spyling av gulv
Lokalisering: Kjeller, forgang

Materiale: Forkrommet messing
Plassering: Vegg

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Prises inkludert slange og tilkobling til eksisterende

rgranlegg. Leveres med avtagbar ngkkel.

Del 1 0
Del 2

—_

30.315.9 | UE6.2213
SLANGETROMMEL FOR BRANNSLOKKING

Antall stk 1

Skap: Venstrehengslet

Montasje: Veggmontert, utenpaliggende
Brannmotstand for skap: Klasse EIl 60
Lokalisering: Kjeller, gang

Dimensjon skap: Valdfritt

Slangelengde: 25 meter

Underlag: -

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-19

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

320 VARME
GENERELT

Leveransen skal omfatte alle ngdvendige installasjoner, utstyr og r@rledninger for a fa et komplett,
funksjonsdyktig og forskriftsmessig anlegg i arealet som ombygges.

Tiltaket omfatter tilkobling av varme- og kjgleledninger til varme- og kjglebatteri pa nytt ventilasjonsaggregat,
som skal sta pa teknisk rom i kjeller.

Det skal ogsa justeres varmergr i plan 1 ny rettssal.

Ngdvendige malere skal veere inkludert og méa veere kompatible med automatikken pa eiendommen. SD-
anlegget driftes per i dag av Schneider.




WSP Norge AS

12.05.2020

Type energibaereledning: Varmebaererledning
Medium: Varmt vann

Materiale: Stalrgr for klemringsskjot
Plassering: | teknisk rom

Montasje: Valgfritt

Skjot: Klemringsskjat

Lokalisering: Teknisk rom

Trykk: 1,2 kPa

Dimensjon: 15 utv pa varmebatteri, 15 utv ventil
Materialkvalitet: Valgfritt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning av varmeledninger til varmebatteri og
shuntgruppe péa nytt ventilasjonsaggregat 360.008.
Ledninger fra varmesentral er lagt til teknisk rom i tidligere
byggetrinn.

-Tur- og returtilknytning batteri
-Tilknytning av pumpe og shuntgruppe
-Isoleres med mineralull

Prises inkludert innmontering av reguleringsventiler levert
av annen entreprengr.

Det henvises forgvrig til tegninger av eksisterende VVS-
anlegg og til anbudsbefaring.

Del 1 1,00
Del 2 0,00

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-20
Kapittel: 30 VVS-installasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
30.322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner
30.322.1 | UB3.11449915022A
INNENDOGRS ENERGIBARELEDNING FOR VASKE -
KOMPLETT
Lengde RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-21

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

30.322.2

30.322.3

UB3.11314515032A
INNENDORS ENERGIBZARELEDNING FOR VASKE -
KOMPLETT

Lengde

Type energibaereledning: Kjglebaererledning
Medium: Kaldt vann

Materiale: Stal, rustfritt

Plassering: | teknisk rom

Montasje: Valgfritt

Skjoet: Gjenget skjat

Lokalisering: Teknisk rom

Trykk: 5,1 kPa

Dimensjon: 32 utv pa varmebatteri, 15 utv ventil
Materialkvalitet: Valgfritt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gijelder tilknytning av kjgleledninger til kjglebatteri og
shuntgruppe pa nytt ventilasjonsaggregat 360.008.
Kjglemaskin star i annet teknisk rom pa den andre siden
av korridoren.

-Tilknytning til kjglemaskin og legging av rer frem til
aggregat

-Tur- og returtilkknytning batteri

-Tilknytning av pumpe og shuntgruppe

-Isoleres med cellegummi

Prises inkludert innmontering av reguleringsventiler levert
av annen entreprengr.

Det henvises forgvrig til tegninger av eksisterende VVS-
anlegg og til anbudsbefaring.

Del 1 1,00
Del 2 0,00

Riving og borttransport av vannbaren varme i eksisterende
garderober.

-Fordelerskap
-Gulvvarme

Bygningsmessige arbeider for posten er beskrevet under
kapittel 250.

Det henvises til eksisterende VVS-tegninger og
anbudsbefaring.

Del 1 0,00
Del 2 1,00

Rund sum

RS

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-22

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

30.322.4

Demontering og remontering av 2 vertikale radiatorrgr i ny
rettssal. Rgrene ma justeres fordi veggen de ligger mot
skal rives. Ny montering sa langt inn mot yttervegg son
mulig.

Jenne
vepgel| | lves

Det henvises ellers til eksisterende VVS-tegninger og
anbudsbefaring.

Prises komplett inkludert avstenging og deler:

Del 1 1,00
Del 2 0,00

Rund sum

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-23

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

360 GENERELT

Generell beskrivelse av ventilasjonssystemet
Det skal installeres et nytt ventilasjonsanlegg med nominell kapasitet pa 2.700 m®/h.

Det nye aggregatet skal sta ved siden av et eksisterende aggregat i teknisk rom i kjeller. Aggregatet skal
kobles til eksisterende kanaler for inntak og avkast.

Aggregatet skal ha roterende gjenvinner med virkningsgrad pa minimum 80 % og en SFP pa maksimalt 1,5
mot et eksterntrykk pa 180 Pa.

Aggregatet skal ha egen intern automatikk og skal kobles til eiendommens SD-anlegg, pa tilsvarende mate
som eksisterende anlegg. Anlegget skal ha tidsstyring basert pa dag, uke, arsur. Driftstid avklares med
bruker.

Krav til renhet i ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegget er spesielt utformet med tanke pa & oppna god luftkvalitet og godt inneklima. Det

settes derfor spesielt strenge krav til utfgrelse og de produkter som blir benyttet i anlegget. VVSentreprengren
ma derfor planlegge utfgrelsen og fremdriften av anlegget slik at optimal renhet i anlegget oppnas, kfr. REN
Veiledning til teknisk forskrift. Det vises ogsa til VENTQK 9.7.

Krav til ventilasjonsaggregater

Ventilasjonsaggregaterne skal leveres med integrert automatikk med krav kommunikasjon beskrevet i
kapittel 56. All automatikk levert med aggregater skal oppfylle tekniske krav som beskrevet i
generalbeskrivelse for automatisering.

Ventilasjonsaggregater skal kunne kommunisere med SD-anlegget slik at betjeningen blir tilneermet lik
som for tilsvarende aggregater med automatikk levert av entreprengren. Det anbefales a benytte samme
fabrikat som allerede er levert pa bygget, dvs Swegon Gold.

Ved funksjonell integrasjon av aggregaterne mot SD-anlegget skal denne som minimum statte fglgende
funksjoner:

- Manuell styring av anlegget (Normal/Redusert/Av)

- Visning av aktuelle skal-verdier

- Betjening av skal-verdier og grenseverdier

- Visning av alle méaleverdier

- Visning av alle grenseverdier

- Visning og manuell styring av all padrag (vifter, varmegjennvinner, varmebatteri etc.)
- Visning av driftstatus for alle styrte komponenter

- Visning av driftstimer for alle roterende komponenter

- Visning av alle alarmer med identifikasjon av alarmkilde

- Visning av alarmstatus og mulighet for kvittering av alarmer
- Visning av virkningsgrad varmegjenvinner




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-24

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

360.2 KANALER

Det skal benyttes kanaler av galvanisert stal, dersom det ikke er spesifisert noe annet. Tetthetskrav for
samtlige kanaler og alt ventilasjonsutstyr skal veere tetthetsklasse B, dersom annet ikke er spesielt beskrevet.

Alle kanalmengder i beskrivelsen er hentet direkte fra DAK-systemet.

Det forutsettes at priser inkluderer ngdvendige deler som overganger og bend. Dette gjelder ogsa detaljer
som hengere, skruer og bolter som naturlig hgrer med installasjonene, selv om disse ikke er nevnt i
spesifikasjonen eller vist pa tegningene.

Tegningsunderlaget er generelt ikke malsatt med lengder. Entreprengren ma kontrollere mengden
(kontrollmale kanaler og kanaldeler o.1) pa stedet for materiellet bestilles.

Hulltaking i dekker, samt i innervegger som er branncelleavgrensende, er beskrevet i eget kapittel for
bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner. Hulltaking i lettvegger uten brannkrav, samt i himlinger o.l.,
forutsettes utfgrt av ventilasjonsentreprengren og ma inkluderes i prisene i dette kapittelet.
Ventilasjonsentreprengr priser oppmerking av alle kanalgjennomfegringer i vegger og dekker i egen post i
kapittel 300.

Ved synlige kanalgjennomfgringer i vegger og tak benyttes dekkringer (mansjetter).

Samtlige kanalgjennomfgringer i etasjeskiller og vegger/brannskiller skal branntettes med forskriftsmessig
tettingsmateriale og av godkjent autorisert firma. Dette er ogsa beskrevet under kapittel for bygningsmessig
arbeid for VVS-installasjoner.

Kanalfglere og pressostater monteres av entreprengren. Nedvendige prgvehull skal bores og tettes igjen.

OPPHENG

Alle deler av opphenget ma veere av ubrennbart materiale og ha samme temperaturbestandighet som
materialet i kanalene. Opphenget ma veere sikret mot korrosjon. For kanaler som utfgres med

krav til brannmotstand, ma opphenget veere dimensjonert for samme brannmotstand som kanalen. Kanaler
som gar gjennom brannklassifiserte konstruksjoner, ma ha oppheng i samme brannmotstand som
konstruksjonen.

RENT OG TORT BYGG

Henvises til Rent-Tert-Bygg (RTB) beskrivelse og VENTOK 9.7.

SIRKULARE KANALER

Runde kanaler utfgres med spiralfals eller langfals i tett utfgrelse. Videre skal det kun benyttes
fabrikkproduserte deler som bend, T-r@r, avgreninger, dimensjonsendringer ol. Kanaldeler (eksemplvis bend,
overganger, T-stykker, pastikk, endebunner, skjgtemuffer og -nipler) inkluderes i prisen.

REKTANGULARE KANALER

Sammenfayninger skjer ved hjelp av gejder. Arbeidsomfang/vanskelighetsgrad vurderes ut fra tegninger.

Kanaldeler (eksempelvis bend, overganger, T-stykker, pastikk, endebunner, skjgtemuffer og -nipler)
inkluderes i prisen.

KLAMRING




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-25

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

Patentband tillates ikke brukt. Se for gvrig post om oppheng. Feste til betong- og murvegger eller tak gjores
med ekspansjonsbolter. Spikerskudd vil ikke bli godkjent.

INSPEKSJONS- OG RENSELUKER:

Renseluker monteres pa kanal for innvendig rensing av kanaler. Lukene plasseres strategisk slik at alle rette
strekk skal kunne renses/stakes pa en effektiv mate. Alle luker skal ha laser med ratt eller handtak, utfgrelse
for gvrig som NS 3420. Ngdvendig antall luker beregnes av entreprengr. Renseluker skal veere isolert og
veere min. i samme materialkvalitet og tetthetsklasse som kanalen den er plassert i.
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12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-26

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris

Sum

30.362.2

30.362.3

30.362.4

VV1.102A
REKTANGULZR VENTILASJONSKANAL
INKLUDERT DELER

Lengde m 1,50

Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Kjeller, teknisk rom
Dimensjon: 1000x400

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett inkl. tilknytning til eksisterende avkastkanal i
teknisk rom.

Del 1 1,50
Del 2 0,00

VV1.102A
REKTANGULAR VENTILASJONSKANAL
INKLUDERT DELER

Lengde m 1,50

Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Kjeller, teknisk rom
Dimensjon: 1000x400

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett inkl. tilknytning til eksisterende inntakskanal i
teknisk rom.

Del 1 1,50
Del 2 0,00

VV1.102
REKTANGULZR VENTILASJONSKANAL
INKLUDERT DELER

Lengde m 5,00

Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Kjeller, teknisk rom
Dimensjon: 1000x400

Andre krav: Nei

Del 1 5,00
Del 2 0,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-27

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

30.362.5 | VvV1.102

REKTANGULAR VENTILASJONSKANAL
INKLUDERT DELER

Lengde m 6,00
Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Kjeller, teknisk rom
Dimensjon: 600x300

Andre krav: Nei

Del 1 6,00
Del 2 0,00

30.362.6 | VVv1.102

REKTANGULAR VENTILASJONSKANAL
INKLUDERT DELER

Lengde m 4,00
Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Kjeller, teknisk rom
Dimensjon: 550x300

Andre krav: Nei

Del 1 4,00
Del 2 0,00

30.362.7 | VVv2.102

SIRKULAR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT
DELER

Lengde m 14,00
Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Kjeller
Dimensjon: @125

Andre krav: Nei

Del 1 0,00
Del 2 14,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-28

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

30.362.8 | VVv2.102

SIRKULAR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT
DELER

Lengde m 17,00
Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Plan 1 og kjeller, korridor
Dimensjon: @160

Andre krav: Nei

Del 1 0,00
Del 2 17,00

30.362.9 | Vv2.102
SIRKULZAR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT
DELER

Lengde m 12,00

Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Plan 1 og kjeller, korridor
Dimensjon: @200

Andre krav: Nei

Del 1 0,00
Del 2 12,00

30.362.10 | Vv2.102
SIRKULZAR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT
DELER

Lengde m 10,00

Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Valgfri

Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Plan 1 ny rettssal og vitherom
Dimensjon: @250

Andre krav: Nei

Del 1 10,00
Del 2 0,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-29

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

30.362.11 | Vv2.102

SIRKULAR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT
DELER

Lengde m 20,00
Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Plan 1 ny rettssal
Dimensjon: @315

Andre krav: Nei

Del 1 20,00
Del 2 0,00

30.362.12 | VVv2.102

SIRKULAR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT
DELER

Lengde m 24,00

Materiale: Galvanisert stal

Skjotemetode: Valgfri

Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Kjeller, teknisk rom. Plan 1, korridor.
Dimensjon: @400

Andre krav: Nei

Del 1 24,00
Del 2 0,00

30.362.13 | VE7.21
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I
VENTILASJONSKANAL

Antall RS

Lokalisering: Kjeller og plan 1
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-30

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

DEMONTERING, REMONTERING, RIVING

Demontering og remontering omfatter justering av to tillufts- og to avtrekkskanaler som skal beholdes pa
eksisterende anlegg. Arsaken til justeringen er at veggene i rommene disse grenene betjener flyttes.

Riving omfatter fierning og borttransport av eksisterende kanaler i arealet som bygges om til ny rettssal og
arealet som skal ombygges i kjeller.

Bade for demontering/remontering og riving er det snakk om enkle installasjoner i sma dimensjoner.




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-31
Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

30.363.2 | Demontering av kanaler og ventilasjonsutstyr i areal som

skal bli ny rettsal. Dette innebeerer riving av 5 kanaler med

dimensjon @200-@315 og tilhgrende utstyr. Det henvises

til vedlagte tegninger av eksisterende VVS-anlegg.

Del 1 1,00

Rund sum RS
30.363.3 | Demontering av kanaler og ventilasjonsutstyr i areal som

skal bli venteceller og oppholdsrom. Dette innebaerer

riving av kanaler for garderobe og oppholdsrom pa ca 90

m2. Det henvises til vedlagte tegninger av eksisterende

VVS-anlegg.

Del 1 0,00

Del 2 1,00

Rund sum RS
30.363.4 | Justering av grenkanaler og luftfordelingsutstyr pa rom

176 og 177. Dette innebaerer demontering og remontering

av to tilluftskanaler og to avtrekkskanaler (se

tegningsvedlegq). Pris inkluderer ngdvendige deler.

Del 1 1,00

Del 2 0,00

Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-32

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

364 UTSTYR FOR LUFTFORDELING

TILLUFTS- OG AVTREKKSVENTILER

RIV har tegnet forslag til ventilplassering og ventiltype. Entreprengren er ansvarlig for at uttak av ventiler er til
tilpasset aktuell kanaldimensjon, luftmengde og lydmessige krav. Samarbeid med himlingsmontar og tamrer,
og justering f@r endelig plassering av ventiler i vegger og tak ma medregnes.

Alle ventiler skal ha lav nedsmussingsgrad og veere lette a rengjgre.

Lydeffektnivaet fra ventilene ma tilpasses kravene til totalt stgyniva i de enkelte rom.

Ventiler for omrgringsventilasjon:

Spredningsmenster, sonelengder og kastelengder ma tilpasses for de rom som ventilene skal monteres i.
Folgende tekniske minstekrav ma tilfredsstilles:

Maksimal hastighet i oppholdssonen skal vaere 0.2 m/s ved en undertemperatur pa tilluften pa 10°C.
Maksimal hastighet i oppholdssonen skal veere 0,15 m/s ved en undertemperatur pa tilluften pa 5°C.

Farge pa tilluftsventiler og avtrekksventiler:
Ventiler leveres i standard hvit utfarelse.

Bruk av mineralull:
All bruk av mineralull i luftfordelingsutstyr skal forsegles slik at fiber/partikler ikke kan lgsne fra
isoleringsmaterialet.

Plenumskammer

Rektangulzere plenumskammer som fabrikeres etter mal eller bygges pa plassen, utfares i galvaniserte
stalplater. Tykkelse pa plater og nedvendig avstivning tilpasses starrelse pa kasse og anslutninger. | alle
starre plenumskamre skal det etableres inspeksjonsluke pa egnet sted med god tilkomst.

Innvendig isolering i kamre gjgres med fiberfri lyddempende isolasjon, som type Glava lydfelleplater, type
2000 eller tilsvarende. Alle lydfelleplater stavbindes langs kanter for montasje.

Entreprengren skal ta ut lydfeller for demping av aggregatstay og lydfeller etter spjeld ute i kanalsystemet.

Lydniva (LA maks) fra ventilasjonsanlegget skal ikke overstige 35 dB (A) i oppholdsrom i kjeller og 30 dB i ny
rettssal i plan 1.

Branntetting
Branntetting er beskrivet i kapittel 250.




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-33

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

30.364.2 | VE2.113172
TILLUFTSVENTIL FOR OMRGRINGSVENTILASJON

Antall stk 3

Form: Kvadratisk

Materiale Galvanisert stal

Tilbeher: Med plenumskammer, spjeld og méaleuttak
Montasje: Montert i himling

Lokalisering: Plan 1

Luftmengde: 400 m3/h

Lydkrav: 30 dbA

Dimensjon pa tilluftsenhet: @315

Dimensjon pa kanalanslutning: @315

Andre krav: Nei

Del 1 3
Del 2 0

30.364.3 | VE2.113172
TILLUFTSVENTIL FOR OMRGRINGSVENTILASJON

Antall stk 4

Form: Kvadratisk

Materiale Galvanisert stal

Tilbeher: Med plenumskammer, spjeld og méaleuttak
Montasje: Montert i himling

Lokalisering: Plan 1

Luftmengde: 300 m3/h

Lydkrav: 30 dbA

Dimensjon pa tilluftsenhet: @250

Dimensjon pa kanalanslutning: @250

Andre krav: Nei

Del 1 4
Del 2 0

30.364.4 | VE2.111133
TILLUFTSVENTIL FOR OMRGRINGSVENTILASJON

Antall stk 1

Form: Sirkulzer

Materiale Galvanisert stal

Tilbehor: Med spjeld og maleuttak
Montasje: Kanalmontert
Lokalisering: Kjeller, samtalerom
Luftmengde: 60 m3/h

Lydkrav: 35 dbA

Dimensjon pa tilluftsenhet: @125
Dimensjon pa kanalanslutning: @125

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-34

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

30.364.5 | VE2.111133
TILLUFTSVENTIL FOR OMRGRINGSVENTILASJON

Antall stk 1

Form: Sirkulzer

Materiale Galvanisert stal

Tilbehor: Med spjeld og maleuttak
Montasje: Kanalmontert
Lokalisering: Kjeller, WC
Luftmengde: 50 m3/h

Lydkrav: 35 dbA

Dimensjon pa tilluftsenhet: @125
Dimensjon pa kanalanslutning: @125

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

30.364.6 | VE2.111133
TILLUFTSVENTIL FOR OMRGRINGSVENTILASJON

Antall stk 1

Form: Sirkulzer

Materiale Galvanisert stal

Tilbehor: Med spjeld og maleuttak
Montasje: Kanalmontert
Lokalisering: Kjeller, oppholdsrom
Luftmengde: 140 m3/h

Lydkrav: 35 dbA

Dimensjon pa tilluftsenhet: @160
Dimensjon pa kanalanslutning: @160

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

30.364.7 | VE2.111134A
TILLUFTSVENTIL FOR OMRGRINGSVENTILASJON

Antall stk 4

Form: Sirkulzer

Materiale Galvanisert stal

Tilbehor: Med spjeld og maleuttak
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Kjeller: Venteceller
Luftmengde: 50 m3/h

Lydkrav: 35 dbA

Dimensjon pa tilluftsenhet: @125
Dimensjon pa kanalanslutning: @125

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres i vandalsikker utfarelse.

Del 1 0
Del 2 4

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-35

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

30.364.8

30.364.9

VE2.211104A
AVTREKKSVENTIL

Antall

Form: Sirkulzer

Materiale Galvanisert stal

Tilbehor: Uspesifisert

Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Kjeller: HCWC
Luftmengde: -50 m3/h

Lydkrav: 35 dbA

Dimensjon pa ventil: @125
Dimensjon pa kanalanslutning: @125

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres i vandalsikker utfarelse

Del 1
Del 2

VE2.211103
AVTREKKSVENTIL

Antall

Form: Sirkuleer

Materiale Galvanisert stal

Tilbehgr: Uspesifisert

Montasje: Kanalmontert
Lokalisering: Kjeller: Samtalerom
Luftmengde: -60 m3/h

Lydkrav: 35 dbA

Dimensjon pa ventil: @125
Dimensjon pa kanalanslutning: @125

Andre krav: Nei

Del 1
Del 2

stk

—_

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-36

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

30.364.10

30.364.11

VE2.211103A
AVTREKKSVENTIL

Antall

Form: Sirkulzer

Materiale Galvanisert stal

Tilbehor: Uspesifisert

Montasje: Kanalmontert
Lokalisering: Kjeller: HCWC
Luftmengde: -50 m3/h

Lydkrav: 35 dbA

Dimensjon pa ventil: @125
Dimensjon pa kanalanslutning: @125

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres i vandalsikker utfarelse

Del 1
Del 2

VE2.211104A
AVTREKKSVENTIL

Antall

Form: Sirkuleer

Materiale Galvanisert stal

Tilbehgr: Uspesifisert

Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Kjeller: Gang
Luftmengde: -290 m3/h

Lydkrav: 35 dbA

Dimensjon pa ventil: @200
Dimensjon pa kanalanslutning: @200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kanalen gar giennom HCWC, som skal veere

vandalsikkert.

Del 1
Del 2

stk

—_

stk

—_

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-37

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

30.364.12

30.364.13

VE2.212104A
AVTREKKSVENTIL

Antall

Form: Kvadratisk

Materiale Galvanisert stal

Tilbehgar: Uspesifisert

Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Plan 1: Ny rettsal
Luftmengde: -2300 m3/h

Lydkrav: 35 dbA

Dimensjon péa ventil: 800x400
Dimensjon pa kanalanslutning: @400

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Bygges som rist pa rektangulaer lydfelle. Firkantkanal med
innvendig lydisolering kan godtas. Prises inkludert
ngdvendige deler og spjeld for innregulering.

Del 1
Del 2 0

—_

VE4.102322A

SPJELD

Antall

Type: Valgfri

Funksjon: Regulering (VAV)
Tetthetsklasse: 3
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Galvanisert stal
Lokalisering: Plan 1: Korridor
Dimensjon: @200

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende VAV-spjeld i samme areal er levert av

Micromatic og har typebetegnelse MICRO-VAV-MP.
Spjeldmotor skal veere inkludert.

Del 1 0
Del 2 2

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-38

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris Sum

30.364.14

30.364.15

30.364.16

VE4.101312

SPJELD

Antall

Type: Valgfri

Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: 3
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stal
Lokalisering: Plan 1: Ny rettsal
Dimensjon: @315

Andre krav: Nei

Del 1 4
Del 2 0

VE4.21121
BRANNSPJELD

Antall

Brannklasse: EI-60

Spjeldutlgsning: Elektrisk utlasning

Signaltype for brannspjeldutlgsning: Elektrisk sentralt
Materiale: Galvanisert stal

Lokalisering: | branncelleskiller

Dimensjon: @315

Andre krav: Nei

Del 1 4
Del 2 0

VE4.21121
BRANNSPJELD

Antall

Brannklasse: EI-60

Spjeldutlgsning: Elektrisk utlasning

Signaltype for brannspjeldutlgsning: Elektrisk sentralt
Materiale: Galvanisert stal

Lokalisering: | branncelleskiller

Dimensjon: @400

Andre krav: Nei

Del 1 3
Del 2 0

stk

stk

stk

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:

Sum denne side:
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12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-39

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

30.364.17

30.364.18

VE7.11111A
LYDDEMPER PA VENTILASJONSANLEGG

Antall

Form: Rektanguleer, rett

Brannklasse: Ingen

Kapsling: Galvanisert stal

Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk
Lokalisering: Kjeller, teknisk rom

Starste tillatte trykkfall: 40 Pa

Luftmengde: Variabel

Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser:
Entreprengr foretar beregning ut fra tilgj. plass
Dimensjon: 1000x400

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Ventilasjonsentreprengr tar ut lengde pa aggregat-
lydfellene etter egen oppmaling av teknisk rom.
Innvendig lydisolering i kanal kan godtas.

Del 1 2
Del 2 0

VE7.13111
LYDDEMPER PA VENTILASJONSANLEGG

Antall

Form: Sirkuleer, rett

Brannklasse: Ingen

Kapsling: Galvanisert stal

Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk
Lokalisering: Plan 1, korridor

Starste tillatte trykkfall: 20 Pa

Luftmengde: Som angitt

Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: Se
tabell for valgt produkt

Dimensjon: @200, L 300

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2 2

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-40

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

30.364.19 | VE7.13111
LYDDEMPER PA VENTILASJONSANLEGG

Antall stk 1

Form: Sirkuleer, rett

Brannklasse: Ingen

Kapsling: Galvanisert stal

Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk
Lokalisering: Kjeller

Starste tillatte trykkfall: 20 Pa

Luftmengde: Som angitt

Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: Se
tabell for valgt produkt

Dimensjon: @200, L 600

Andre krav: Nei

Del 1 0
Del 2

—_

30.364.20 | VE7.13111
LYDDEMPER PA VENTILASJONSANLEGG

Antall stk 4

Form: Sirkuleer, rett

Brannklasse: Ingen

Kapsling: Galvanisert stal

Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk
Lokalisering: Kjeller

Starste tillatte trykkfall: 20 Pa

Luftmengde: Som angitt

Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: Se
tabell for valgt produkt

Dimensjon: @315, L 600

Andre krav: Nei

Del 1 4
Del 2 0

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-41

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

360.5 UTSTYR FOR LUFTBEHANDLING

Det skal leveres et nytt balansert ventilasjonsaggregat, med nominell kapasitet pa 2.700 m3/h. Aggregatet
skal ha roterende gjenvinner, varmebatteri for vann og kjglebatteri for vann. Inntak og avkast skal skje
gjennom eksisterende Igsning i teknisk rom i kjeller. Tilkobling til eksisterende inntak og avkast er beskrevet i
kapittel 360.4.

Aggregatet har felles inntak/avkast med et eksistende Swegon Gold-aggregat i samme teknisk rom.

Kontroll av mal

Entreprengren skal foreta egen kontroll av tilgjengelig plass og hegyde i teknisk rom fgr aggregatet settes i
bestilling. Pa grunn av hovedtidsplanen ma denne kontrollmalingen skje sa fort som mulig etter kontrahering,
slik at aggregatet kan settes i bestilling.

Aggregat

Aggregat med kjglebatteri og/eller varmegjenvinnere med luft som kan kondensere skal leveres med
fundamentramme med nok hayde for vannlas (lukningshgyde ma vaere stgrre enn aggregattrykk) og nok
hgyde for rartilknytning samt vibrasjons-dempere.

Aggregater skal monteres vibrasjonsisolert. Termometre skal installeres fgr og etter aggregatene, og mellom
moduler hvor det skjer en endring av lufttilstanden. Intern kabling for lys i aggregatkomponenter til bryter pa
utsiden av aggregatet skal vaere medtatt .
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12.05.2020

Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Seksjonsbygd

Isolasjonsklasse: T20,5- 1,0
Kuldebroklasse: TB20,60 - 0,75
Mekanisk styrke: D1< 4 mm/m
Lekkasjeklasse: L10,15

Lokalisering: Teknisk rom kjeller
Systemnummer: =360.008

Luftmengde nominell tilluft: 2.700 m3/h
Tilluftstemperatur: Valgfritt

Luftmengde nominell avirekk: 2.700 m3/h
Reservekapasitet: 10 %

Starste totaltrykkfall aggregat, tilluft: -
Starste totaltrykkfall aggregat, avtrekk: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 180 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avirekk: 180 Pa
Starste hastighet i tverrsnittsareal: -
Ytelser: -

Materialer: -

Dimensjoner: -

Tilbehgr: Valgfritt

Dokumentasjon: Valgfritt

Funksjonsdeler: Valgfritt

Elektrisk spenning: 400 V

Antall faser: 3

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prosjektert aggregat er Swegon G 12 RX. Modellen
leveres for 400 V og ma bestilles med trafo fra
aggregatleverandgr, siden spenningen pa bygget er
230 V.

Varmebatteri for vann 80/60 °C
Kjglebatteri for vann 7/12 °C

Tilkobling til varme- og kjglebatteri er beskrevet
under kapittel 310.

Aggregatet betjener kun en sone (ny rettssal med
tilhgrende vitne- og tolkerom). Det skal stilles inn en
lav og en hgy hastighet. Under normal drift skal
aggregatet ga pa lav hastighet. Nar temperatur eller
CO2-niva overskrider sine grenseverdier skal
aggregatet ga over til hgy hastighet.

Pa utlgst brannalarm skal aggregatet stoppe og
brannspjeldene i kanalnettet stenge.

Ngdvendige fglere og komponenter ma inkluderes.

Aggregatet ma fraktes inn i deler og bygges sammen
i teknisk rom.

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-42
Kapittel: 30 VVS-installasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
30.365.2 | VH1.1122211A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-43
Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Del 1
Del 2

—_

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 30-44

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Spesifikasjon

360.6 ISOLERING
Isoleringsarbeider utfgres av fagkyndig personell og etter leverandgrens montasjehenvisning.

Alle mengder er beregnet ut fra overflaten pa den kanalen som skal isoleres (ikke utvendig isolasjonsflate).

Termisk isolering

Alle tilluftskanaler kondensisoleres med cellegummi. Dette gjelder ogsa inntak og avkast til nytt aggregat i del
1. Ogsa andre overflater som kan bli utsatt for kondens ma isoleres.

Brannisolering

Det er entreprengrens ansvar a gjere seg kjent med hvor det er brannklassifiserte vegger. Brannisolering skal
utfgres der kanaler bryter brannklassifiserte vegger i del 2.

Branntetting er beskrevet under kapittel 250.
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 30-45

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

30.366.2

30.366.3

30.366.4

SB2.312119818
UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULAR KANAL
MED PLATER AV CELLEMATERIALER

Isolert areal

Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Isolasjonsmateriale: Cellegummi
Overflatebelegg: Uten

Tykkelse: 19 mm

Lokalisering: Teknisk rom kjeller

Krav til fysiske egenskaper: -
Kanalstarrelse: Som angitt pa tegning

Andre krav: Nei

Del 1 16,00
Del 2 0,00

S$B2.312219815
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULAR KANAL
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal

Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Isolasjonsmateriale: Cellegummi
Overflatebelegg: Uten

Tykkelse: 13 mm

Lokalisering: Kjeller og plan 1

Krav til fysiske egenskaper: -
Kanalstgrrelse: @125-@400

Andre krav: Nei

Del 1 64,00
Del 2 16,00

SB7.31

BRANNBESKYTTELSE AV KANALER
Isolert areal

Materiale: Mineralull

Lokalisering: Kjeller

Krav til fysiske egenskaper: EI60
Kanaldimensjon: @160-3200

Tykkelse: 80 mm

Lengde: Ved branncelleskille

Andre krav: Nei

Del 1 0,00
Del 2 3,00

16,00

80,00

3,00

Sum Kapittel 30 VVS-installasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-1

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Spesifikasjon

GENERELL BESKRIVELSE AV PROSJEKTET:

2 etasjer skal bygges om til ny rettsal med tilherende mgterom og fasiliter. | kjeller skal det etableres
venteceller og oppholdsrom for politi og rettsbetjenter med minikjgkken og toaletter.

Eksisterende underfordelinger suppleres og bygges om der, det er ngdvendig.
Spenningssystem: 230V IT.
INNLEDNING:

For denne entreprisen gjelder blant annet fglgende:

Plassering av utstyr i henhold til NS 3931 dersom annet ikke er oppgitt pa tegning eller i komponentliste.
Hvor avvik fra NS 3420 skal gjares gjeldende er dette spesielt angitt i denne beskrivelse/ spesifikasjon.
Det tas forbehold om justering av de oppgitte mengder utover +/-15% uten at dette endrer
prisgrunnlag / enhetspriser for de - bergrte eller de - gvrige poster i tilbudet.

TEKNISK BESKRIVELSE:

Denne beskrivelsen er basert pa NS3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.
Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.
GENERELT

Elentrepengren skal medta i sitt tilbud alle arbeider som er ngdvendig for et komplett og funksjonsdyktig

anlegg iht gjeldende forskriftskrav.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.
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12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 40-2

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

40.400.3

MERKING

Det skal legges vekt pa at merkingen i anlegget blir utfart
pa en slik mate at det gir entydig og varig informasjon for
korrekt betjening og bruk av anlegget.

Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare
levetiden for den enkelte anleggsdel / komponent som
skal merkes.

Systemet skal bygges opp etter Statsbygg sitt
merkesystem.

Prosjektanvisningene som vil gjelde er:

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG
SKILTENES UTFORMING

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM

Komplett merket i henhold til Statsbygg sine
Prosjektanvisninger.
Rund sum

RS

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:

Sum denne side:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 40-3

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

40.400.4

DOKUMENTASJON

Under denne post skal entreprengren medta alle
kostnader i forbindelse med dokumentasjon av anlegget.

Dokumentasjon skal fglge omforent fremdriftsplan.
Dokumentasjon av tilbudt utstyr.

Teknisk dokumentasjon, teknisk datablad for tilbudt
utstyr utgjer en vesentlig del av vurderingsgrunnlaget og
skal alltid leveres med anbudet.

Teknisk datablad skal omfatte:

- Merkedata for tilbudt
utstyr

- Bruksomrade for utstyret

- Normal levetid/brukstid

- Funksjonsmate

- Krav til miljget / rommet hvor utstyret skal
monteres.

- Anbefalte serviceintervaller for utstyret / anlegget.

Dokumentasjon ved levering av utstyr

| forbindelse med levering av utstyr skal fglgende
dokumentasjon foreligge ved leveransen:

* Komponentliste (apparatspesifikasjon) for
benyttede deler/ komponenter.
Dokumentasjon for daglig drift skal veere
pa norsk.

Dokumentasjon ved overlevering av anlegg:

Det skal leveres samsvarserkleering for hele anlegget.
Elentreprengren skal ogséa sgrge for at det foreligger
samsvarserkleering fra tavlebygger hvis tavlene er
prefabrikkerte.

All dokumentasjon skal dateres, stemples med
firmastempelet og signeres av den som har utfgrt
preven/ kontrolimalingen.

RS

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 40-4

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

40.400.5

40.400.6

SOM BYGGET TEGNINGER
Under denne post medtas folgende:

Entreprengren skal kladde inn eventuelle avvik samt
inntegne kabelfgring som ikke er vist og tilkobling pa
utleverte plantegninger, skjemategninger og
prinsipptegninger for de elektriske anleggene

Plantegninger.

e  Pafgring av adresser for sterkstreamsutstyr.
Endret plassering av utstyr
Plassering av VVS- komponenter i og utenfor
tekniske rom.

e  Péafering av jordingspunkter og fritt opplagte

jordledere.

Pafgring av adresser for svakstremsutstyr.

e  Oppdatering av kursfortegnelser i bergrte tavler

Rund sum

FDV DOKUMENTASJON

Levere FDV dokumenasjon i henhold til Statsbygg's
PAO0702 og falgende:

- TEK 17 - Kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift

og vedlikehold.

- SAK 10 - § 5-5 Dokumentasjon som skal foreligge i
tiltaket.

- NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling

(FDVU) for byggverk

Rund sum

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-5
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

40.400.7 | IDRIFTSETTELSE

1 uke fgr ferdigbefaring av installasjoner, skal

entreprengren oversende RIE protokoller for

funksjonskontroll. Funksjonskontroll skal ikke bare

inkludere egne anlegg, men ogsa ivareta grensesnitt mot

gvrige entreprengrer.

| de tilfeller hvor systemer er tilknyttet eksisterende

systemer ma dette tas hensyn til i funksjonsprotokollene.

Det skal utarbeides protokoller for funksjonstest av

folgende system:

- Bergrte underfordelinger

- VVS-fordelinger

- Belysningsanlegg

- Ngdlysanlegg

- Brannvarslingsanlegg

- Automatiseringsanlegg

Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-6
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.400.8 | OPPLARING AV DRIFTSPERSONELL
Praktisk opplaeringing av personalet som skal bruke
anleggene. Veiledningen skal utfgres ifm med
oppstart/idriftsettelse av anleggene. Driftspersonell og
representant fra byggherren skal delta pa
opplaering/gjennomgang.Tidspunktet for giennomfaring
skal varsles i god tid fgr opplaering finner sted. Oppleering
skal forega far ferdigbefaring, og overtagelse.
Oppleering av driftspersonell skal minimum inneholde:
. Del 1: Deltagelse i prosjektet og pa alle tester
. Del 2: Tidlig tilgang péa all relevant FDV
. Del 3a: Fysisk hovedopplaering pa alle de tekniske
anleggene
. Del 3b: Oppleering pa alle elektroniske verktay
(SD, EOS, brannalarm,
. adgang, etc.)
Del 3c: ENGK og optimale innstillinger
For selve gjennomfgringen av opplaeringen
gjelder felgende krav:
. Oppleeringen skal utfgres ved Trondheim tinghus
og innenfor driftspersonellets/brukers arbeidstid
. Oppleeringen og alt opplaeringsmateriell skal veere
pa norsk (dersom ikke annet er
. avtalt)
Under denne post medtas utgifter til opplaering og
instruksjon.
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 40-7

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

40.400.9

40.400.10

System funksjonstest:

Test av system pa byggeplass med relevant utstyr
tilkoplet, som dokumenterer at

de tekniske ytelsene er i henhold til kravspesifikasjon.
Folgende systemer skal funksjonstestes:

- Hovedfordeling

- Underfordelinger

- VVS-fordelinger

- Belysningsanlegg

- Ngdlysanlegg

- Brannvarslingsanlegg

- Automatiseringsanlegg

Prosedyre for utfarelse av testen skal oversendes
byggherre for godkjenning 14 dager far gjennomfgring.

Protokoll fra testen skal oversendes til byggherre og
godkjennes fgr integrerte tester starter. ( Se neste post)

Rund sum

Integrerte tester:

Test av samspillet mellom alle tekniske systemer som
dokumenterer at

grensesnittene fungerer i et samspill pa tvers av system-
0g entreprisegrenser.

Prosedyre for gjennomfaring av testen skal utarbeides i
samarbeid med gvrige entreprengrer og sendes til
byggherre for godkjenning 4 uker far gjennomgang av
testen.

Protokoll fra testen skal underskrives av alle deltakere i
testen og sendes til byggherre for godkjenning. Nar alle
deltakerene kan dokumentere at alle grensesnitt fungerer
skal entreprengrene kalle inn til fullskalatest.

Rund sum

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 40-8

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

40.400.11

Fullskalatest:

Test som dokumenterer at lokalenes og bygningens
funksjon, med alle relevante

delsystemer sammenkoplet, fungerer som forutsatt
sammen med alt av virksomhetens utstyr i normal bruk.

Prosedyre for gjennomfaring av testen skal utarbeides i
samarbeid med gvrige entreprengrer og sendes til
byggherre for godkjenning 4 uker fgr gjennomgang av
testen.

Protokoll fra testen skal underskrives av alle deltakere i
testen og sendes til byggherre for godkjenning.

| denne posten skal det medtaes 2 stk fullskalatester.

Hvis det er pakrevet med mer enn to tester for a rette feil
som blir avdekket under testene, vil entreprengrene bli
belastet for kostnadene til dette.

Rund sum

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-9

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Spesifikasjon

BASISINSTALLSJON FOR ELKRAFT

ORIENTERING
Alle kabelstiger skal avsluttes mot delevegger, kun kabler fares gjennom. Tetting utfgres i annen entreprise.

GENERELLE BESTEMMELSER
De oppfarte mengdene inkluderer ikke kapp og svinn. Dette skal inkluderes i de oppgitte priser.

Kabelstiger skal ha minst 30% ledig reservekapasitet for senere utvidelse.
Kabelstiger i teknisk rom installeres etter behov og tilpasses ventilasjonskanaler.

El.entreprengren skal samarbeide med gvrige entreprengr slik at byggeherrens totalgkonomi ivaretas.
El.entreprengren plikter &8 sammenholde elektrotegninger med VVS tekniske tegninger, planer og snitt.
Eventuelle uoverensstemmelser, fare for kollisjoner e.l. skal meddeles RIE.

Dersom det under utfgrelsen likevel skulle oppsta tvil, plikter el.entreprengren omgaende a ta kontakt med
RIE dersom forholdene ikke lar seg avklare pa byggeplassen.

SYSTEMER FOR JORDING

Jording av kabelbroer, kanaler, rgr etc, skal jordes til fritt opplagt jordleder etter krékefotprinsippet og
seriejording skal ikke forekomme. Minste tverrsnitt for utjevningsleder er 6 mm? PN.

ANDRE BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT
Eksisterende elektro installasjon som ikke benyttes videre skal rives.




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-10

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Spesifikasjon

KABELSTIGER, KABELKANALER, KABELBRETT OG KABELR@R
Kabelstiger og kabelbroer monteres iht. plantegninger.
Kabler pa kabelstiger / broer skal festes med bunteband.

Det nyttes originale endefester, vinkler, kryss og T stykker etc.( skal veere inkludert i prisen). Kabelbroer fgres
ikke igjennom utsparinger, men avsluttes pa hver side av veggen.

Hvor kraft og telekabler fares pa samme bro, benyttes skillevegg (svakstremskanal eller renne). Ikke vist pa
plantegninger, men medtatt i mengdespesifikasjon.
Det benyttes separate montasjeplater for tele og kraft.

Kabelbroer festes til vegg eller tak. Feste velges av entreprengr i monteringsfasen, dersom ikke annet er
avtalt.

Kabelbroer og fester dimensjoneres slik at sidekrefter og belastninger som de blir utsatt for ved montering og
kabelforlegning ikke forarsaker varig deformasjon. Nedbgyning av kabelbroene ved dimensjonerende last
skal ikke overstige 1%.

Installateren plikter far montering pabegynnes i bygget, & avtale endelig plassering med rgrlegger,
blikkenslager og byggeleder slik at kollisjoner unngas. Ev. avvik meddeles RIE. Ekstra-kostnader som skyldes
neglisjering av ovenstaende er byggherren uvedkommende.

Bredde og montasjehgyde pa kabelstigene er angitt pa plantegninger.
Prisen skal gjelde komplett leveranse inkludert alle montasjedeler som knekter, konsoller, pendelskinner,
skjoter, montasjeplater, skille-vegger for tele etc.

Kabelkanaler monteres pa slik mate at de ikke gliper mot vegger eller i skjater. Det monteres skillevegger av
metall i kanaler hvor skillevegger er beskrevet(inkluderes i postprisene). Ved retningsendringer, skal det
benyttes prefabrikerte hjgrner og vinkler (inkluderes i postprisen).

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal innga i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Beskrivelse
og opplysninger ovenfor ma hensyntas og medregnes i de etterfelgende prisbaerende poster.




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 40-11

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

40.411.4 | WP2.24A

KABELSTIGE

Lengde

Materiale: Stal, varmforsinket
Lokalisering: | tak

Dimensjonerende last: Konf. generelle krav
Bredde: 300

Konsolltype: Valgfritt

Avstand mellom konsoller: Valgfritt
Montasje: Valgfritt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen skal inkludere eventuelle bend, fester og
oppheng samt arbeide med montasje

Kjeller
1.Etasje

40.411.5 | WP1.2219

ELROR

Lengde

Rortype: Installasjonsrar, korrugert
Rormateriale: Plast - PVC

Diameter: 40mm

Lokalisering: | tak og under dommerpodie
Montasje: Over himling, i vegg og under gulv.

Andre krav: Nei

Kjeller
1.Etasje

0,00
60,00

0,00
35,00

60,00

35,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 40-12

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

40.411.6 | WP1.2215

ELROR
Lengde

Rortype: Installasjonsrar, korrugert
Rormateriale: Plast - PVC
Diameter: 50 mm

Montasje: | vegg
Andre krav: Nei

Kjeller
1.Etasje

40.411.7 | WP2.1115A

VEGGKANAL | LGPENDE LENGDE
Lengde

Materiale: Aluminium

Lokalisering: Kontorer/ materom/grupperom
Anvendelse: For uttak og kablefgring

Antall rom i kanal: 2

Dimensjon (HxD): 123 mm x 73 mm
Montasje: Pa vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Overflatebehandlet Alu Hvit

Kjeller
1.etasje

Lokalisering: Fra AV-rack til kjeller (konf.tegning)

Med metall skilleplate. For apen montasje.

m 30,00

0,00
30,00

m 8,00

3,00
5,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 40-13

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

40.411.8

40.411.10

WP2.1117A

VEGGKANAL | LGPENDE LENGDE

Lengde

Materiale: PVC

Lokalisering: | tak i kjeller (konf tegning)

Anvendelse: For kablefgring til punkter i bord rettsal 1.etg
Antall rom i kanal: 2

Dimensjon (HxD): 76 x 40 mm

Montasje: | tak

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen skal omfatte festemateriell, lokk, endestykker
og arbeidet med montasje

Kjeller 20,00
1.Etasje 0,00

Skilleplate for separering av sterk og
svakstremskabler pa kabelbro. Monteres pa alle
felles kabelbrofgringer.

Kjeller 0,00
1.Etasje 60,00

Lengde

20,00

60,00

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 40-14

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Spesifikasjon

i

LYMVERNANLEGS

UTJEVNINGSFORBINDELSE FOR LYNVERNANLEGG
&

SYSTEMER FOR JORDING

Generelt om valgt jordingsprinsipp:

HEISKONSTRUKSJON

VENTILASJONSKANAL

@n KJGLEANLEGG

[ o o a & o ¢ & o« a o |

—L  JORDELEKTRODE FOR

Jording av kabelbroer, kanaler, rgr etc, skal jordes til fritt opplagt jordleder etter krakefotprinsippet og
seriejording skal ikke forekomme. Minste tverrsnitt for utjevningsleder er 6 mm? PN.

ANDRE LEDENDE

GASSRER DELER
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WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-15
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.411.12 | WN1.6592A
JORDINGSMATERIELL
Antall Rstk 20,00

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utfarelse: Med ledning
Materiale: CU

Ekvivalent cu-tverrsnitt: 6 mm?
Lokalisering: .

Anvendelse: Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformal.

Dimensjoner: -
Montasje: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Til kabelbroer, ventilasjonskanaler, ror etc.

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-16

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Spesifikasjon

ORIENTERING
| dette kapittel medtas folgende:

- Inntaks og stigerledninger

- Hoved- og underfordelinger

- Punkt for elkraft (stikkontakter og fast tilkobling av all sterkstrem)
- Stikkontakter for dgrautomatikk

GENERELT

Det skal leveres et kursopplegg hvor alle installasjoner er utfgrt som skjult anlegg. Unntaket er kabling i
kanaler, pa bruer over himling og tekniske rom, og i tak kjeller hvor det ikke nedfores.

Det skal legges nye kurser for lys og stikkontakter og annet forbruksutstyr. Lys, varme og stikkontakter
skal pa hver sine kurser.

Det kreves at alle kurskabler og styrings- og koblingenheter er lett tilgjengelig for service og vedlikehold.
Entreprengren plikter seg & sette seg inn i himlingsplaner og andre detaljtegninger fra arkitekt og
radgivende ingenigr VVS for & sikre dette.

For installasjoner over fast himling skal det benyttes prefabrikerte kabler med hurtigkobling for alt
lysopplegg. For gvrige installasjoner over fast himling og for installasjoner over systemhimling skal det
benyttes rgranlegg utenom fgringstraseer.

Rar og bokser som innstepes/monteres i yttervegger eller mellom rom med forkjellige temperaturer og i
vegger med krav til lydisolasjon ma tilleggsisoleres for @ unngd dannelse av kondens eller at
lydisolasjonen svekkes. Hulltaking inntil 25 mm inkluderes i enhetsprisen. OBS hull ma vaskes!

Plasseringen av saniteerutstyr, stasjonaere og fastmonterte apparater etc. ma kontrolleres av
entreprengren pa RIV/ARK tegninger slik at apparater og armaturer blir plassert riktig i forhold til servanter
speil etc.

Tomme bokser skal pasettes dekklokk.

Hvor det benyttes fleksibel ledning for tilkobling av utstyr skal det sarges for solid strekkavlastning i
tilkkoblingendene for ledningen.

Alt synlig stikkontaktmateriell, brytere, koblingsbokser, etc. skal veere av polarhvit utfgrelse og fra samme
serie og produsent. For alle stikkontaktkurser skal det benyttes min. tverrsnitt 2,5mm3.




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-17
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.433.2 | WL1.313A
PUNKT
Antall RS
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: 1P44
Lokalisering: Tilkobling nytt ventilasjonsaggregat
Montasje: valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling og kabling av nytt ventilasjonsaggregat i
kjeller med tilkobling av 230/400 overgangstrafo.
4G6mm2 pa primaerside
4G2,5mm?2 pa sekundeerside
Ny kurs 3x32A/C etableres i fordeling AX i samme
rom.
Vern for sekundaerside pa 3x10A/C plasseres i
eksisterende kapsling pa vegg over eksisterende
transformator
Overgangstrafo 230/400 leveres av
aggregatleveradgr.
40.433.3 | WL1.311A
PUNKT
Antall stk 65

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: 1P20
Lokalisering: | tak
Montasje: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fast tilkobling til lysarmaturer.
og ledelys.

Kjeller
1.Etasje

Inkluderer markerings-

23
42

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-18
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.433.5 | WL1.311A
PUNKT
Antall stk 18

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: 1P20
Lokalisering: | vegg
Montasje: Innfelt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Dobbel stikkontakt.

Kjeller
1. Etasje

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-19
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.433.6 | WL1.311A
PUNKT
Antall stk 4

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: 1P20

Lokaliserin

g: Minikjgkken kjeller

Montasje: Pavegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Dobbel pavegg stikkontakt. For utstyr i minikjgkken
oppholdsrom kjelelr

Kjeller
1.Etasje

~
~
P

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 40-20

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

40.433.7

40.433.8

WL1.311A
PUNKT

Antall

Anvendelse: For elkraft

Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: WC og HCWC

Montasje: Enkel innfelt stikk sammen med lysbryter

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag..

Monteres i ramme sammen med lysbryter pa WC og
HCWC

Kjeller 2
1.Etasje 0

WF2.111313A
BRYTER/VENDER

Antall

Utfarelse: Installasjonsbryter

Betjening: Vipp

Nominell strem: 16 A

Systemspenning: 230 VAC

Kapslingsgrad: 1P44

Lokalisering: | forgang celler ved hver celledgr
Montasje: Pa vegg

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

2-polet pavegg bryter i IP44 utfgrelse for lysstyring av
lysarmatur i celle

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-21

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.433.10( WL1.311A

PUNKT

Antall stk 9

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Plan 1 og 2 stasje
Montasje: 3 veis stikkontakt i veggkanal

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag..

Kjeller 2
1. Etasje 7

40.433.11 | WL1.311A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft

Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Pa vegg forgang venteceller
Montasje: 2 veis |P44

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag..

-_—

Kjeller
1. Etasje 0

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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12.05.2020

Type: Ombygging av eksisterende tavle
Montasjeenhet: Stativ

Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: konf tegning

Anvendelse: -

Utstyrsplassering: | eget rom for elkrafttavle
Montasje: pa stativ

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ombygging av eksisterende tavle. | henhold til
tavleskjema for fordelingene +AB og +AH.

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-22
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.433.12 | RZA
Montasje- og innredningsarbeider
stk 9
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kabling og tilkobling av dgrautomatikk fra sentral
UPS. Kabel ma veere funksjonssikker.
Kjeller
1.Etasje
40.433.13 | WD2.1931A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall RS

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-23
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.433.14 | WD2.1931A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall RS

Type: Ombygging av eksisterende tavle
Montasjeenhet: Stativ

Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: konf tegning

Anvendelse: -

Utstyrsplassering: | eget rom for elkrafttavle
Montasje: pa stativ

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJON 13 - pris fores i opsjonsliste i
tilbudsskjema.

Ombygging av resterende kurser i tavle til nye
kombiautomater. Prisen skal inkludere nye
samleskinner, automater og ngdvendig

Gjelder bergrte tavler +AB og +AH.

Konf eksisterende kursfortegnelser for omfang.

koblingsmateriell som rekkeklemmer, ny merking etc.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-24

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Spesifikasjon

44 LYS - ORIENTERING
BELYSNINGSARMATURER:
For kursopplegg konf. kap. 43

Lysarmaturer er spesifisert med angivelse av produsent og type. Likeverdig produkt kan tilbys. Med likeverdig
produkt menes i denne sammenhengen at lysarmaturene har samme form og elektriske krav, og at en far
samme resultat i de aktuelle rommene med hensyn til belysningsstyrke (lux), jevnhet og installert effekt
(W/m?2). | tillegg skal lysarmaturene vaere minst like solide i mekanisk og elektrisk henseende.

Velger entreprengren a tilby alternativer til det beskrevne utstyret, skal dette gjgres ved tilbudsinnlevering, og
tilsvarende kvalitet skal dokumenteres med bilder og beskrivelse av utstyret, hvis ikke forkastes det
alternative tilbudet.

RIE vil i tilbudsevalueringen vurdere det tilbudte alternative utstyret, opp mot det beskrevne utstyret, og
godkjenne eller avvise dette.

Ved leveranse av andre armaturtyper enn beskrevet, skal el. entreprengren kunne fremlegge
lysberegninger/dokumentasjon for alle typiske rom ved forespgrsel fra RIE.

Hull for innfelte armaturer i himling er medtatt i bygningsmessig for EI.

Plassering av hull anvises av el.entreprengren. Det samme gjelder oppsetting av spikerslag for armaturer.
Hvor belysningsutstyr er inntegnet pa arkitektens himlingsplan skal montgren benytte denne for & oppna en
ngyaktig plassering av utstyret. | tilfelle stor uoverenstemmelse mellom himlingsplan og el.tegning kontaktes
radgivende ingenigr.

Byggherren forbeholder seg rett til & foreta endringer i spesifikasjonen. Dersom byggherren gnsker & benytte
andre armaturer enn de som er spesifisert i tilbudet, skal det benyttes samme paslag som er angitt i tilbudet.

Tekniske krav

For lysarmaturer som tilbys/leveres kreves det at suppleringsarmaturer og reservedeler skal veere tilgjengelig
i minst 10 ar etter at leveranse har funnet sted.

Hvor armaturer felles inn i isolert himling ma det sgrges for at isolasjonen ikke pakkes inntil armaturene. Det
skal veere en avstand pa 2,5 cm fra topp og 5 cm fra sider mellom armaturhus og isolasjon. Hvor armaturer
felles inn i himling med brannklasse ma det sgrges for at det monteres en "hette" over armaturene slik at
brannklasse opprettholdes.

Armaturer som skal leveres for tilkobling av hurtigkoblingssystem skal leveres med ledning/ hurtigkobling pa
armatur. For Dali armaturer skal det leveres med hurtigkobler som har bade streamforsyning og DALI
tilkobling.

NODLYSARMATURER:

Markeringslys

Markeringslysene leveres i varierende utfgrelse med piktogram en og tosidig. Lyskilde skal veere med LED
lyskilde og piktogram skal veere gjennomsiktig "glassplate" hengende ned fra armaturen. Piktogram iht.
gjeldene regelverk. Armaturne leveres med festebraketter tilpasset montasjemate.

Ledelys
Ledelys leveres som separate armaturer med LED og klar skjerm, for innfelt og utenpaliggende montasje.

Prisgrunnlag

Dokumentasjon, merking og systemtesting skal innga i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Beskrivelse
og opplysninger ovenfor ma hensyntas og medregnes i de etterfglgende prisbaerende poster. Alle armaturer
skal leveres komplett med nadvendig monteringsbraketter og adresseenheter.




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-25

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Spesifikasjon




WSP Norge AS

12.05.2020

Lyskildetype: Lysemitterende dioder

Antall lyskilder: 1

Bruksomrade: Interigrbelysning
Kapslingsgrad: 1P20

Avdekning type: Plan skjerm

Materiale i avdekning: Stal

Optisk egenskap for avdekning: Diffus refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Rettsal - UP001T

Armaturens form: Rektanguleer

Armaturens mél: b x 1 x h =90 x 1200 x 100
Lystekniske krav: L90B10 50000h, 109 l/w
Montasje: Innfelt i systemhimling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som Fagerhult Notor innfelt LED Opal flush eller
tilsvarende. Med pulsdimming med DALI-standard

d) Toleranser
Det skal veere 500 lux pa arbeidsflater i hht
Statsbygg byggeprogram for tinghus.

Kjeller 0
1.etasje 22

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-26
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.442.4 | GRUNNBELYSNING OG N@DLYS
40.442.5 | WT1.621113631A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 22

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-27
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.442.6 | WT1.621111031A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 15

Lyskildetype: Lysemitterende dioder

Antall lyskilder: 1

Bruksomrade: Interigrbelysning
Kapslingsgrad: 1P20

Avdekning type: Ingen

Materiale i avdekning: Valgfritt

Optisk egenskap for avdekning: Diffus refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Konf tegning - UP002T
Armaturens form: Sirkulzer

Armaturens mal: b x h =178 x 165

Lystekniske krav: L90B10 50000h

Montasje: Utenpaliggende i tak

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
D70-S155 LED 1400 DALI 830 eller tilsvarende, med
DALI pulsdimming.

185

178

Kjeller 0
1.etasje 15

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:

Sum denne side:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-28
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.442.7 | WT1.621193621A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 5

Lyskildetype: Lysemitterende dioder

Antall lyskilder: 1

Bruksomrade: Interigrbelysning
Kapslingsgrad: IP66

Avdekning type: Plan skjerm

Materiale i avdekning: Stal

Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Kjeller - UPOO7T

Armaturens form: Sirkulzer

Armaturens mal: b x h =290 x 131

Lystekniske krav: L90B10 50000h

Montasje: Pa vegg med skjult tilfarsel

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som Glamox 010-S290 LED 1000 AC-DALI 840 WH
eller tilsvarende

Armatur ma veere i vandalsikker utfarelse. Tiltak for
innfesting som anker bak plater eller lignende som
sikrer at armaturen ikke kan rives lgs skal inngd i
prisen.

S

Kjeller 5
1.Etasje 0

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-29
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.442.8 | WT1.621193621A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 3

Lyskildetype: Lysemitterende dioder

Antall lyskilder: 1

Bruksomrade: Interigrbelysning
Kapslingsgrad: IP66

Avdekning type: Plan skjerm

Materiale i avdekning: Stal

Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Tolkerom, vitnerom og oppholdsrom
kjeller - UP004T

Armaturens form: Rektangulaer

Armaturens mal: 1 x b x h = 1290 x 300 x 36
Lystekniske krav: L90B10 50000h

Montasje: Nedhengt i tak

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Som Glamox C75-P1290 LED 5400 DALI 840 PRE

C2 D-SEN MC eller tilsvarende

300 1280

Kjeller
1.etasje

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-30
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.442.9 | WT1.621193621A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1

Lyskildetype: Lysemitterende dioder

Antall lyskilder: 1

Bruksomrade: Interigrbelysning
Kapslingsgrad: IP66

Avdekning type: Plan skjerm

Materiale i avdekning: Stal

Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Kjeller - UPO06T

Armaturens form: Sirkulzer

Armaturens mal: b x h = 570 x 88

Lystekniske krav: L90B10 50000h

Montasje: Nedhengt i tak

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som C90-P570 20/80 GR 3600 DALI 840 PRE C2
OP eller tilsvarende

— ®1133—
4 3 = A
{ )
T r~
289 | ir
L —]
L $1170—
*=]
Kjeller 1
1.Etasje 0

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-31
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.442.10 ( WT1.621113521A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 8

Lyskildetype: Lysemitterende dioder

Antall lyskilder: 1

Bruksomrade: Interigrbelysning
Kapslingsgrad: 1P20

Avdekning type: Plan skjerm

Materiale i avdekning: Aluminium

Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Kjeller - UPO05T

Armaturens form: Sirkulzer

Armaturens mal: b x h =410 x 93

Lystekniske krav: L90B10 50000h

Montasje: Nedhengt i tak

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som Glamox A70-S410 LED 2800 DALI-CF 830 WH
eller tilsvarende

[=ERLH o

™
tn

| 132
-35

3

230

230

Kjeller 8
1.Etasje 0

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-32
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.442.12 | WT2.1221A
ARMATUR FOR N@D- OG RESERVELYS
Antall stk 8

Funksjon: Markeringslys

Stremforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervakning: Tilstandsover vakning lokalt i
armaturen

Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Remningsveier - UNOO1T

Montasje: Himling/tak

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Armatur leveres inkludert batteridrift. Armaturer i
1.etg tilkobles eksisterende kurs for markeringslys i
fordeling +AH. | kjeller etableres det ny kurs for
markeringslys i fordeling +AB.

Bestykket med LED dioder.
Leseavstand opptil 22 meter
Piktogram: Rett frem

Kjeller 2
1.Etasje 6

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-33
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.442.13 | WT2.1221A
ARMATUR FOR N@D- OG RESERVELYS
Antall stk 1

Funksjon: Markeringslys

Stremforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervakning: Tilstandsover vakning lokalt i
armaturen

Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Rgmningsveier - UN00O2T

Montasje: Himling/tak

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbeltsidig armatur leveres inkludert adresseenhet
for overvaking av belysningsarmaturer tilpasset
tilbudt nadlyssentral.
Bestykket med LED dioder.
Leseavstand opptil 22 meter

Piktogram: Tosidig (h@yre og venstre)

Kjeller 1
1.Etasje 0

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 40-34

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

40.442.14

40.442.15

WT2.2221A
ARMATUR FOR N@D- OG RESERVELYS

Antall

Funksjon: Ledelys

Stremforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervakning: Tilstandsover vakning lokalt i
armaturen

Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Merket med kode UNOO3T

Montasje: Innfelt i himling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledelys for montering i himling.
Bestykket med LED dioder.

Kjeller
1.Etasje

WT2.2221A
ARMATUR FOR N@D- OG RESERVELYS

Antall

Funksjon: Ledelys

Stremforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervakning: Tilstandsover vakning lokalt i
armaturen

Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Merket med kode UN0O04T

Montasje: Utenpaliggende i tak

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledelys for montering i himling.
Bestykket med LED dioder.

Kjeller
1.Etasje

—_

stk

stk

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:

Sum denne side:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-35

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Spesifikasjon

Orientering
Det skal installeres elektrisk gulvvarme i venteceller

Varmekabler
Posten omfatter levering og montering av varmekabel i venteceller. All varmestyring er lokal
Tekniske krav

Alle varmekabler skal leveres med ngdvendige kalde tilledninger.
Varmekablene skal levers for direkte tilkobling til 230 V spenning.

Dokumentasjon

Varmekablenes endelige utstrekning og forlegning skal angis malsatt pa ajourferte tegninger.
Koblingsskap, bokser og regulatorer skal utvendig merkes med referanse til gruppesentral, kursnummer og
varmekabelnummerering.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal innga i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Beskrivelse
og opplysninger ovenfor ma hensyntas og medregnes i de etterfelgende prisbaerende poster.




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-36

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.450.2 | WR2.421

ELEKTRISK VARMEELEMENT

Antall stk 1

Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Romoppvarming
Lokalisering: Ventecelle HC i kjeller
Oppvarmet areal: 6,4

Underlag: Betonggulv
Overdekning: Ja

Nominell spenning: 230V

Effekt: 7T00W

Elementkobling: enkeltelement
Tilkobling: fast

Andre krav: Nei

40.450.3 | WR2.421
ELEKTRISK VARMEELEMENT

Antall stk 3

Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Romoppvarming
Lokalisering: Venteceller i kjeller
Oppvarmet areal: 4,7

Underlag: Betonggulv
Overdekning: Ja

Nominell spenning: 230V

Effekt: 500W

Elementkobling: enkeltelement
Tilkobling: fast

Andre krav: Nei

40.450.4 | WR2.421
ELEKTRISK VARMEELEMENT

Antall stk 1

Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Romoppvarming
Lokalisering: Forgang til venteceller
Oppvarmet areal: 17,4

Underlag: Betonggulv
Overdekning: Ja

Nominell spenning: 230V

Effekt: 1700W

Elementkobling: enkeltelement
Tilkobling: fast

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-37

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.450.5 | WR2.421

ELEKTRISK VARMEELEMENT

Antall stk 1

Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Romoppvarming
Lokalisering: HCWC Kjeller
Oppvarmet areal: 5,4 m2
Underlag: Betonggulv
Overdekning: Ja

Nominell spenning: 230V

Effekt: 600W

Elementkobling: enkeltelement
Tilkobling: fast

Andre krav: Nei

40.450.6 | WR2.421
ELEKTRISK VARMEELEMENT

Antall stk 1

Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Romoppvarming
Lokalisering: WC Kijeller
Oppvarmet areal: 3,5 m2
Underlag: Betonggulv
Overdekning: Ja

Nominell spenning: 230V

Effekt: 400W

Elementkobling: enkeltelement
Tilkobling: fast

Andre krav: Nei

40.450.7 | WL1.311A
PUNKT
Antall stk 7
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: 1P20
Lokalisering: Konf.plantegning.
Montasje: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabling for tilfgrsel til varmekabel ref. ovenstaende
poster.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-38
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.450.8 | XJ1.221241A
GIVER
Antall stk 2

Type: Temperatur

Tilkobling til buss-system: Med separat tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandgrspesifikk
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Konf.plantegning. RT001T

Anvendelse: Romfgler for varmestyring varmekabler
Medium: -

Toleranse: -

Montasje: Pa vegg / innfelt i vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Romfgler som skal tilkobles termostat i fordeling.
Prisen skal omfatte kabling og kobling av enheten. Se|
tavleskjema for +AB for informasjon om termostater.

Hver enkelt romfaler skal veere felles giver for flere
termostater. (WC/HCWC og Forgang celler/celler)

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-39

Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Spesifikasjon

49 ANDRE ELKRAFTINSTALLASJONER

Alle kostnader/arbeider tilknyttet demontering av eksisterende el.anlegg og avfallshandtering skal medtas i
dette tilbudet.

ORIENTERING

Kapittelet omfatter demontering, lagring for gjenbruk. riving inkl. bortfrakting. | poster skal innga komplett
fierning av eget avfall, inkl. bortkjgring til godkjent deponi og evt. deponiavgift.

Nytt kursopplegg og eventuell remontering av utstyr er medtatt i andre kapitler. Se ogsa plantegninger og
skjema.

Elektriker frakobler i begge ender og klargjer slik at det er stremlgst i rivingsomrader, el-entreprengr river
el.anlegg inkl. kabler helt tilbake til el.tavler/telefordelinger/sentraler.

Far arbeider starter, skal det tas en kartlegging og gjennomgang péa stedet sammen med
byggherre/bruker/RIE/RIV.




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-40
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.490.3 | CD3.11281A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m® | 350,00

Bygningsdel: Elektrisk anlegg

Lokalisering: Belysning i hehold til rivetegning.
Tilgjengelighet: Montert i himling, tak og pa vegg.
Bygningsdel, spesifisert: Lys

Konstruksjon: Ikke relevant

Byggear: Ikke relevant

Materialer: Ikke relevant

Dimensjon: Ikke relevant

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sorteringskrav: -

Krav i forbindelse med omgivelser og milj@: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av:

Belysning

Ngdlys

Ledelys

Armaturer av typen Glamox D70-R155 i 1.etg pakkes

i bobleplast og lagres pa pall for byggherre

Kjeller 120,00
1.etasje 230,00

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-41
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.490.4 | CD3.11281A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m® | 350,00

Bygningsdel: Elektrisk anlegg

Lokalisering: Basisinstallasjon i hehold til rivetegning.
Tilgjengelighet: Montert i himling, tak og pa/i vegg.
Bygningsdel, spesifisert: Basisinstallasjon elkraft
Konstruksjon: Ikke relevant

Byggear: Ikke relevant

Materialer: Ikke relevant

Dimensjon: Ikke relevant

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sorteringskrav: -

Krav i forbindelse med omgivelser og milj@: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av:
Kabling
Kanal- og rerferinger
Lysbrytere
Stikkontakter

Kjeller 120,00
1.etasje 230,00

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 40-42
Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
40.490.5 | CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? | 350,00
Bygningsdel: Brannalarmanlegg
Lokalisering: | henhold til Rivetegninger
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Brannalarm og varslingsanlegg.
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggear: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og milj@: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering pakking og lagring av:
Brannalarm komponeneter
Alle komponenter pakkes i bobleplast, merkes,
legges pa europall og lageres, til de blir remontert.
Omfang kartlegges for arbeider starter.
Kjeller 120,00
1.etasje 230,00
40.490.6 | AK3.2148A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS

INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING

FORMAL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Bergrte arealer for ombygging

Utfarelse: | henhold til gjeldende krav og forskrifter
Dimensjon/kapasitet: Etter arbeidets behov

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal legges opp provisorisk arbeidslys og
ngdvendige stikkontaktuttak i lokalene i byggetiden.
El.enterprengren sgrger for a skaffe tilstrekkelig med
kapasitet for handlamper, skjgteledninger og verktgy
etc.

Sum Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-1

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Spesifikasjon

Generelt

Bergrte arealer skal rehabiliteres og bygges om. Mesteparten av IKT skal rives og bare delvis bygges opp pa
nytt.Internetttiigang i hver etasje innenfor bergrt omrade vil bli dekt av nye tradlgst aksesspunkt.

Far riving ma det gjennomfares en kartlegging av hvor aktuelle fibere og kobberkabler som er i drift er
plassert slik at disse ikke rives.
Det er mulig at enkelte av disse ma legges om slik at de passer pa nye feringsveier.

Spredenettet som strekkes fra IKT-rommet til punktene i anlegget utfgres som sambandsklasse EA kabelnett
(utstyrskategori cat 6A F/UTP). (Overfegringshastighet max 10Gbit/s)




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-2
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.511 Basisinstallasjoner for tele og automatisering
50.511.1 Basisinstallasjoner for tele og automatisering
Baeresystemer for teletekniske anlegg er
medtatt i kapittel 411.
50.512 Jording
50.512.2 | JORDING
Orientering:

Kapittelet omfatter levering og montering av jording til
teleanlegg. Masser for dette er medtatt i annet kapittel.

Tekniske bestemmelser:

Alle rack og utstyrsskap for teleanlegg skal knyttes ensidig
til byggets jordingsanlegg.

Jordingen utferes iht. gjeldende forskrifter.

Utfarelselse for gvrig er beskrevet i kapittel 41

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-3
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.515 Telefordelinger
50.515.7 | WD3.111A
TELEFORDELING
Antall stk 1

Utforelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Dommerrom 1.etg
Anvendelse: AV-system for rettsal
Utstyrsplassering: | henhold til tegning
Montasje: Pa gulv

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

tegning.

Sambandsklasse EA

Det skal etableres et datrarack for lokalt AV-system i
rettsal. Dette plasseres p4 dommerrom i henhold til

Elektroentreprengren skal levere og montere:

Datarack 42U, 800x800x2000mm

10cm inntrukket fra front av rack

Jordskinne

fagringsbayler

lengderetningen

rack

Rack bestykkes med: Horisontale stag kun gverst og

nederst pa 19" rackskinner Rackskinne monteres ca.

Tilstrekkelig med horisontale og vertikale

Tradbru over rack for patchesnorer i hele

2 stk. grenuttak med 6 uttak per stk. for hvert

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-4

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Spesifikasjon

Integrert kommunikasjon

Orientering:
| dette kapitlet inngar et komplett spredenett for data.

Det skal installeres et spredenett i sambandsklasse EA
(Kategori 6A)

Alle uttakene blir kablet til rack avhengig av bruksomrade (lyd/bilde eller nettverk). Kontaktene skal vaere i RJ-
45 utfgrelse.

En RJ-45 kontakt er ett punkt uavhengig om det sitter i et enkelt eller dobbelt uttak. Et dobbelt uttak telles
derfor som 2 punkter.

Kobling i begge ender skal vaere med i punktprisen.

Kablingssystemet skal utfgres iht. siste versjon av NEK

EN 50173 og NEK EN 50174, samt EKOM loven med tilhgrende forskrift. Fagspesifikasjon fra
Uninett "krav til strukturert spredenett” skal ogsa ligge til grunn for utfgrelsen.

Spredenettet skal testes og sertifiseres iht. kravet til Kanal link. i NEK EN 50173
Leverandgrens systemgaranti, samt testresultater for hvert punkt skal fremlegges som
dokumentasjon.

Forgvrig henvises det til bestemmelser i kap. 43 Tekniske bestemmelser:
Alle kabler og termineringsutstyr som benyttes skal

tilfredsstille de siste og til enhver tid

gjeldende forskrifter.

Spesielt angis fglgende:

NEK EN 50173

NEK EN 50174

EKOM loven

Regelverket fra Post og teletilsynet

Fagspesifikasjon fra UNINETT

El. entreprengren skal kunne dokumentere at de har
godkjenning iht. gjeldende regelverk,
samt veere sertifisert for installasjon av tilbudt utstyr.




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-5

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

50.520.6 | QY4.153A
Demontering og remontering av delprodukt ved
restaurering

REG 2,00
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Eventuelle eksisterende WLAN basestasjoner i
himling/tak og vegger skal demonteres og
remonteres pa ny plassering i hht tegning. Denne
posten inkluderer ogsa remontering av
basestasjonene.
x) Mengderegler
Regulerbare mengder
50.520.8 | WH3.123A
KOBLINGSPANEL
Antall stk 1

Krysskoblingstype: Pluggbar - RJ45 uskjermet
Gjennomgaende forbindelse: 4 - par
Lokalisering: Dommerom / AV-rack
Anleggstype: AV-system

Antall giennomkoblinger/koblingssnorer: Valgfritt
Montasje: | rack

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

48-port patchpaneler og kabelguider (ikke plast) iht.
sambandsklasse EA plassert i rack

50.520.9 | WH3.2A
KOBLINGSSNOR MED PLUGG | BEGGE ENDER

Antall stk 32

Lokalisering: IKT-rom

For koblingspanel: iht. EA
Kabel type: int. EA

Plugg type: RJ-45

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

*intern kommentar*
Sjekk behov for lengder pa snorer

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-6
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.520.10 | WL1.391A
PUNKT
Antall stk 2

Anvendelse: For tradlgse aksesspunkt
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: lht. plantegninger - UDOO3T
Montasje: Apent/kabelbro, rgranlegg

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Nettverksuttak for tradlgse aksesspunkt. Disse
tilkobles IKT-rom plassert i 2.etg.

Sambandsklasse EA. Med i denne post er kabel fra
fordeler og fram til kontakter for LAN/WLAN.
Inkludert r@r, bokser og kontakt med konnektor.

Ferdig montert og koblet i begge ender.
Ett punkt er en RJ-45 kontakt uavhengig om det
er 1,2 eller 3. kontakter i samme uttaksgruppe

Testing og sertifisering iht. NEK EN 50173 skal
veere inkl.i punktprisen

Kjeller 1
1.Etasje 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-7
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.521 Kabling for IKT
50.521.3 | WJ3.512A
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE
Lengde m 100,00
Antall fiber: 8

Overfgringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Med fast kledning
Lokalisering: iht omfang
Forlegning/underlag: P& kabelbru

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Trekkes fra AV-rack til IKT-rom
Termineres med SC/PC-konnektorer i eget
koblingspanel i begge ender

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-8

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Spesifikasjon

Orientering

Anlegget er i dag tilkoblet en sentral av typen Autrosafe 3. Denne har gatt ut av produksjon, og det kan
derfor ikke lenger skaffes sokkelsummere som kan benyttes.
Alarmering ma derfor gjgres med separate klokke-/summer/blinklampe-kurser.




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 50-9

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

50.542.2

50.542.3

50.542.4

50.542.5

ORIENTERINGSPLAN

Det produseres orienteringsplaner i laminert A3 hvor
bygningsmasser er inntegnet med romnr, innganger,
meldere, trapper, symboler og henvisning til gvrige anlegg
er inntegnet. O-planer monteres ved betjeningspanel
retorten og hovedbrannsentral.

Generellt for utarbeidelse av O-plan: O-plan skal
orienteres i forhold til det sted de skal henges opp.
O-planene lamineres i plast. O-planene skal godkjennes
av RIE fgr produksjon.

O-plan skal leveres digitalt som DWG og PDF

Antall

IDRIFTSETTELSESRAPPORT
Det skal leveres signert praveprotokoll og

idriftsettelsesrapport over anlegget.
Areal

PROGRAMMERING
Programmering av brannalarm anlegget og innhenting av
nedvendig informasjon for dokumentasjon.

Rund sum

PROGRAMMERING
Programmering av software for brannvarslingssystem,
med nye tenginger for hele Trondheim Tinghus.

Rund sum

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-10

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Spesifikasjon

BRANNALARM

Henvisning:
Plantegninger

Orientering:
Kapittelet omfatter levering, montering, terminering og idriftsettelse av komplett utstyr til automatisk
adresserbart brannalarmanlegg. | kapittelet medtas pris for uttesting og idriftsettelse av anleggene.

Programmering av sentral:

Inkl. i prisen skal veere programmering av detektoradresser og alle styringer.

Dette utfares av entreprengren pa grunnlag av tegninger som inneholder de ngdvendige
opplysninger.

Far programmering skal tekstforslaget godkjennes av tiltakshaver/radgivende ingenigr firma.

Kursopplegg:
Brannslgyfer iht. prinsipptegning legges
tur/retur til undersentral.

Alarmering ma gjeres med separate
klokke-/summer/blinklampe-kurser.
Det skal i hovedsak forsgkes a koble til eksisterende alarmslayfer




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 50-11

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

50.542.7

50.542.8

RQ5.401900A
MERKING AV UTSTYR

Antall

Utfarelse: Valgfri

Farge pa skilt og tekst: Hvit/svart
Tegnhgyde for tall og bokstaver: -
Antall linjer: Valgfritt

Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: -

Merking av: Orienteringsplan
Skiltmateriale: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Elektroentreprengren skal levere plastlaminert og
innrammet orienteringsplaner i farger for hele bygget som
viser romnummer/navn, manuelle brannmeldere,
remningsveier skravert i lys gronn farge og
remningsutganger i mark grgnn farge.

Trapper skal vaere tegnet inn samt dgrer i remningsveier.
Brannslanger og handslukkere skal ogsa markeres.

Orienteringsplanene format avtales med BH og de skal
henge ved siden av brannmannspanelet

Utkast til orienteringsplanene skal godkjennes av RIE/BH
fgr de produseres og henges opp.

ref. plantegninger

WL1.1331A
UTTAK FOR FAST TILKOBLING

Antall

Til kabeltype: Parkabel

Utfarelse: Utenpaliggende uten strekkavlastning
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: -

Antall og tverrsnitt for ledere: -

Montasje: Kabelbro, rer og pavegg.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Type kabel:
Revolvert brannalarmkabel PFLP 2x1 mm2 +j
Eller tilsvarende.

Alle koblinger ute i anlegget og i sentral skal veere
inkl. i punktprisen.

Testing skal veere inkl. i punktprisen.

Tilkobling til eksisterende brannslgyfe for de nye
melderne iht. tegning:

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:
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Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Vegger og himling/tak
Montasje: Kabelbro, kanal, rar og pavegg.

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Revolvert brannalarmkabel PFLP 2x1 mm2 +j
eller tilsvarende.

Alle koblinger ute i anlegget skal vaere inkl. i
punktprisen.

Testing skal veere inkl. i punktprisen.

Det skal legges kabel mellom fglgende antall
detektorer/brannsirener/manuelle meldere og utstyr.

Kjeller 11
1.Etasje 12

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-12
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.542.9 | WL1.331A
PUNKT
Antall stk 5
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: 1P20
Lokalisering: Over himling
Montasje: Kabelbro, kanal, rer og pavegg.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Revolvert brannalarmkabel PFLP 2x1 mm2 +j
eller tilsvarende.
Alle koblinger ute i anlegget skal veere inkl. i
punktprisen.
Testing skal veere inkl. i punktprisen.
Det skal legges kabel mellom fglgende antall
detektorer over himling.
Ref. Plantegninger
Kjeller 0
1.Etasje 3
50.542.10 | WL1.331A
PUNKT
Antall stk 23

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-13
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.542.11 | WL1.331A
PUNKT
Antall stk 1

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: -

Montasje: Kabelbro, kanal, rar og pavegg.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Type kabel:
Revolvert brannalarmkabel PFLP 2x1 mm2 +j
eller tilsvarende.

Alle koblinger ute i anlegget og i sentral/fordeling skal
veere inkl. i punktprisen.

Testing skal veere inkl. i punktprisen.

Det skal legges kabel fra =542.xxx til hver av de
fglgende komponenter:

Ventilasjonsaggregat 360.XXX

Ref. Plantegninger

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-14
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.542.13 | XN1.41A
AKUSTISK SIGNALAPPARAT
Antall stk 2
Type: Sirene

Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: iht. plantegninger - XHO01T
Lydtrykk (LpAmin): 101dB/1m (tone 3)
Montasje: Pa vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Brannsirene med radt blinklys

Kjeller
1.Etasje

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-15
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.542.14 | XN2.4439A
OPTISK SIGNALAPPARAT
Antall stk 3

Type: Signal lampe med lynblink
Lyskilde: Lysdioder

Lysfarge: Radt lys

Kapslingsgrad: IP 54

Lokalisering: int. plantegninger XHOO3T
Montasje: Pa vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Blinklampe for optisk varsling ved brann

Kjeller
1.Etasje

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:

Sum denne side:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-16
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.542.15| XJ1.11111341A
DETEKTOR FOR BRANN
Antall stk 5

Funksjonskriterium: Optisk detektor
Signalutgang: Analog

Tilkobling til buss-system: Med integrert
tilkoblingsenhet

Kommunikasjonsprotokoll: Leverandgrspesifikk
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: | henhold til tegning - RY002T
Anvendelse: Generelt

Montasje: Over himling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Elektroentreprengren skal levere og montere
Optisk reykdetektor inkl. sokkel og ngdvendig
festemateriell

-

PN
N

Kjeller
1.Etasje

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-17
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.542.17 | XJ1.11111341A
DETEKTOR FOR BRANN
Antall stk 12

Funksjonskriterium: Optisk detektor
Signalutgang: Analog

Tilkobling til buss-system: Med integrert
tilkoblingsenhet

Kommunikasjonsprotokoll: Leverandgrspesifikk
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: | henhold til tegning

Anvendelse: Generelt

Montasje: Under himling/i tak

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Elektroentreprengren skal levere og montere
Optisk reykdetektor inkl. sokkel.

-

PN
N

Kjeller
1.Etasje

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:

Sum denne side:
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Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 50-18

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

50.542.18

50.542.20

XN5.3111A
BETJENINGSAPPARAT ALARM

Antall

Anvendelse: Brannalarm

Type: Manuell brannmelder
Kapslin gsgrad: 1P20
Lokalisering: | henhold til tegning
Leveringsomfang: -

Montasje: Pa vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Elektroentreprengren skal levere og montere
manuell brannmelder med hengslet
beskyttelsesdeksel

Kjeller
1.Etasje

WL1.331
PUNKT

Antall

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm

Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Kabling og tilkobling brannspjeld fra

brannsentral
Montasje: konf. tegning VVS

Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 50-19

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

50.543
50.543.4

50.543.7

Adgangskontroll

WL1.311A
PUNKT

Antall

Anvendelse: For elkraft

Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Kabling og punkt for komplett dgrmiljg, i
henhold til underlag fra Beslagskonsulent for
dgrautomatikk

Montasje: Ved alle dgrer med dgrautomatikk og
adgangskontroll

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Kabling og trekkergr i henhold til underlag for
darmiljg.

Det skal legges 10-par kabel mellom sentralutsyr og
grensesnittboks o/himling for hvert dgrmiljga.

Kjeller 2
1.Etasje 7

WB3.291A
STROMFORSYNING

Antall

Type: 24V stremsforsyning
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Tavlerom +AH og +AB
Anvendelse: Adgangskontroll
Montasje: | tavle

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal leveres en strgmforsyning for 24V til
kortlesere og adgangskontroll. Denne plasseres i
tavle +AH i 1.etg og +AB i kjeller og skal forsyne nye
punkter for adgangskontroll med 24V.

Kjeller 1
1.Etasje 1

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 50-20

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

50.543.8

50.543.9

WB3.211A
STROMFORSYNING

Antall

Type: Avbruddsfri stramforsyning
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Tavlerom +AH
Anvendelse: UPS for dgrautomatikk
Montasje: PA vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sentral UPS som forsyner alle 230V punkter for
dgrautomatikk.

Skal betjene 10 dgrer i dette prosjektet , 120W per
dgrautomatikk. Driftstid skal vaere 60 minutter ref
TEK17 §11-13 - 7.ledd

Avbruddsfri strgmforsyning ma fungere i minst 30
minutter i byggverk i brannklasse 1 og i minst 60
minutter i byggverk i brannklasse 2 og 3.

UPS skal ha kapasitet for senere utvidelse inntil
1800W.

WL1.331A
PUNKT

Antall

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: | henhold til tegning

Montasje: | henhold til tegning fra beslagskonsukent

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett leveranse av kabler og rgranlegg i henhold
til skjiema for Dgrmilja.

Adgangskontrollkomponter leveres av eksisterende
leverandegr pa bygget.

Kjeller 4
1.Etasje 8

stk

stk

12

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:

Sum denne side:




WSP Norge AS

12.05.2020

Anvendelse: For lyd og bilde
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Tak i rettsal

Montasje: Apent/kabelbro, rgranlegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

over himling.

veere inkl.i punktprisen

Kjeller
1.Etasje

Fremlegg av nettverksuttak til hgyttalere over
tilheareromrade i rettsal. Nettverksuttak termineres

Ferdig montert og koblet i begge ender.
Ett punkt er en RJ-45 kontakt uavhengig om det
er 1,2 eller 3. kontakter i samme uttaksgruppe

Testing og sertifisering iht. NEK EN 50173 skal

Sambandsklasse EA. Med i denne post er kabel fra
fordeler og fram til kontakter for LAN/WLAN.
Inkludert rar, bokser og kontakt med konnektor.

—_

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-21
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.550 Lyd- og bildesystemer
50.550.2 | WL1.341A
PUNKT
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:




WSP Norge AS

12.05.2020

Anvendelse: For lyd og bilde
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: |ht. plantegninger
Montasje: Apent/kabelbro, rgranlegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Nettverksuttak i ved hvert bord i rettsal, over himling
for skjermer i rettsal og overfgringsrom. Alle disse
punktene inngar i systemet for papirlgse rettsaler og
tilkobles AV-rack plassert i dommerrom.

Sambandsklasse EA. Med i denne post er kabel fra
fordeler og fram til kontakter for LAN/WLAN.
Inkludert rar, bokser og kontakt med konnektor.

Ferdig montert og koblet i begge ender.
Ett punkt er en RJ-45 kontakt uavhengig om det
er 1,2 eller 3. kontakter i samme uttaksgruppe

Testing og sertifisering iht. NEK EN 50173 skal

veere inkl.i punktprisen

Kjeller
1.Etasje

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-22
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.550.3 | WL1.341A
PUNKT
Antall stk 19

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-23
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.550.4 | WL1.341A
PUNKT
Antall stk 3

Anvendelse: For lyd og bilde
Kapslingsgrad: 1P20
Lokalisering: Tolkerom
Montasje: | kanal

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Nettverksuttak i veggkanal i tolkerom. Disse
punktene inngar i systemet for papirlgse rettsaler og
tilkobles AV-rack plassert i dommerrom.

Sambandsklasse EA. Med i denne post er kabel fra
fordeler og fram til kontakter for LAN/WLAN.
Inkludert rar, bokser og kontakt med konnektor.

Ferdig montert og koblet i begge ender.
Ett punkt er en RJ-45 kontakt uavhengig om det
er 1,2 eller 3. kontakter i samme uttaksgruppe

Testing og sertifisering iht. NEK EN 50173 skal
veere inkl.i punktprisen

Kjeller 0
1.Etasje 3

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:




WSP Norge AS 12.05.2020

Side 50-24

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Spesifikasjon

Schneider electric har rammeavtale pa automasjon. Denne vil ogsa gjelde for eventuelle KNX komonenter og
programmering.

El-entreprengr fgrer kun kabel fram til punkter og gjer tilkoblinger basert pa underlag fra Schneider Electric.

Alle punkter skal omfatte kabling og evt koblingsutsyr for VAV-spjeld etc.




WSP Norge AS 12.05.2020
Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging Side 50-25
Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
50.562.3 | WL1.331A
PUNKT
Antall stk 15
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: 1P20
Lokalisering: Til tilstedeveerelsesdetektorer og brytertabla
for belysning
Montasje: Pa kabelbro/ i vegg
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
KNX kabel skal benyttes. Utstyr leveres av
automatikkleverander
Kjeller 7
1.Etasje 8
50.562.4 | WL1.331A
PUNKT
Antall stk 4
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: 1P20
Lokalisering: Kabling og tilkobling til 4 eksisterende VAV-
spjeld til ventilasjon, som flyttes i forhold til dagens
posisjon
Montasje: konf. tegning VVS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kobling og eventuell skjgting av kabel til ny posisjon
av eksisterende VAV-spjeld
50.562.5 | WL1.331
PUNKT
Antall Rstk 12,00

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Kabling og tilkobling VAV- spjeld til
ventilasjon

Montasje: konf. tegning VVS

Andre krav: Nei

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:

Sum denne side:
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12.05.2020

Prosjekt: 1170401-Trondheim tinghus, ombygging

Side 50-26

Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

50.562.6

50.590
50.590.2

WL1.331A

PUNKT

Antall

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Kabling og tilkobling falere for
behovsstyring ventilasjon

Montasje: konf. tegning VVS / Automatikkleveranse
Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Kabling og tilkobling av falere/givere for
behovsstyring av ventilasjon.

Mengderegulerbar post i forhold til omfang (Rstk)

Andre installasjoner for tele og automatisering

AK3.2819A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum

INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE
INSTALLASJONER

FORMAL: Branndetteksjon i bygget

Lokalisering: | hele bygget

Utfarelse: | henhold til gjeldende forskrifter og normer.
Dimensjon/kapasitet: Etter arbeidets behov

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Statsbygg drift har et provisorisk brannalarm anlegg
som skal benyttes under anleggsperioden. Utfgrende
har ansvar for all oppkobling, samt tilknyttning til
direktevarsling mot brannvesenet.

Rstk

RS

5,00

Sum Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:

Sum denne side:






