



Drammen Eiendom KF

Vedlegg 4 – Avropsskjema

Rammeavtale for elektriker tjenester

Avtaledokument i forbindelse med avrop på rammeavtale av

Byggherre:

Byggherre: Drammen Eiendom KF

Organisasjonsnummer:

Adresse:

Telefon:

Telefaks:

E-postadresse:

Kontaktperson:

Entreprenør:

Navn:

Organisasjonsnummer:

Adresse:

Telefon

Telefaks:

E-postadresse

Kontaktperson:

1 Angivelse av kontraktsarbeidet

Entreprenøren påtar seg å utføre følgende kontraktsarbeid:

(nærmere beskrivelse av oppgavene som skal utføres)

I samsvar med rammeavtalen og dens kontraktsdokumenter, samt

1. Dette tildelingsskjema
2. Entreprenørens tilbud datert.....
3. Oppdragsgivers bestilling/konkurransesgrunnlag

(må tilpasses mht avrop direkte i rammeavtalen, eller gjennom minikonkurranse.)

2 Kontraktssummen

Tilbudssum eks mva: kr

Eventuelle korreksjoner kr

Sum eks mva kr

Sum inkl mva kr

Kontraktssum kr

3 Indeksregulering

Kontraktssummen indeksreguleres ikke.

4 Mengdekontroll (NS 8406 pkt.23.2)

(Velg ett alternativ)

Alternativ 1: Kontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen 3 uker fra avtaleinngåelsen.

Alternativ 2: Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til [.....dato.....] med å kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.

Alternativ 3: Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

5 Regningsarbeider (NS 8406 pkt.23.4)

Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider eksklusive mva.....

Påslag for materialer skal være.....%

6 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt.8)

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10 % av kontraktssummen inntil overtakelse og 3 % de tre neste år.

For øvrig vises til NS 8406 og KKE kommune sine kontraktsbestemmelser.

7 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt.8)

Byggherren stiller ikke sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser.

8 Forsikring (NS 8406 pkt.9)

8.1 Forsikring av kontraktsarbeidet

Alt 1: Entreprenøren forsikrer

Alt 2: Byggherren forsikrer

8.2 Ansvarsforsikring

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbeviset for ansvarsforsikring for kontroll senest.....

9 Tidsfrister

Det er fastsatt følgende tidsfrister etter NS 8406 pkt 17.1 for entreprenøren:

Igangsettelse på byggeplassen skal skje

Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt

Andre tidsfrister som er viktige:

Dette kontraktsdokument i to – 2 – eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.

For byggherren

For entreprenøren