



BERGEN KOMMUNE

Prosjekt U2930

Kjøp av grunnundersøkelser / miljøtekniske undersøkelser – Haukeland skole

Dato: 28.04.2020

Innholdsfortegnelse

1	Oppdragsbeskrivelse	3
1.1	Nærmere orientering om oppdraget.....	3
1.2	Fremdrift.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2	Kontraktsbestemmelser	3
2.1	Generelle kontraktsbestemmelser.....	3
3	Administrative bestemmelser	5

Vedleggsnr	Dokumentnavn	Merknad
II.1	Administrative bestemmelser	Vedlegg til kontrakt
II.2	Ytelsesbeskrivelse NOTAT Grunnforhold, fundamentering og grunnvann	Vedlegg til kontrakt



BERGEN KOMMUNE

Prosjekt U2930

Kjøp av grunnundersøkelser / miljøtekniske undersøkelser – Haukeland skole

Dato: 28.04.2020

1 Oppdragsbeskrivelse

1.1 Nærmere orientering om oppdraget

Haukeland skole, Stemmeveien 1, skal utvides med nye undervisningsarealer. AsplanViak er engasjert som prosjekteringsgruppe for prosjekt U2930 Haukeland skole - tilbygg.

Det er behov for å få utført geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelse som skal inngå i konkurransegrunnlag for totalentreprise. AsplanViak har utarbeidet et notat som beskriver ytelsen for dette oppdraget (gjeldende konkurranse).

Geotekniske grunnundersøkelse og miljøgeologiske grunnundersøkelser. For utfyllende oppdragsbeskrivelse henvises til Vedlegg II.2 «*Notat Grunnforhold, fundamentering og grunnvann*» Datert 11.12.19, revisjon 2 – 12.05.20:

1.2 Fremdrift

Oppdragsgiver tar sikte på kontraktsinngåelse uke 36.

Av hensyn til fremdriften for prosjektet, er det ønskelig at ferdig rapport basert på prøver leveres i løpet av uke 40 2020, og fortrinnsvis tidligere.

2 Kontraktsbestemmelser

2.1 Generelle kontraktsbestemmelser

NS 8401:2010 med de tillegg og endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som generelle kontraktsbestemmelser.

NS 8401 pkt 5.3 Underrådgivere, siderådgivere og andre medhjelpere

Følgende gis som nytt pkt. 5.3.3. «Tilbudt personell»

«Det er ikke anledning til å bytte ut tilbudte personell i prosjektets levetid uten at dette godkjennes av oppdragsgiver. Det skal fremsettes skriftlig søknad vedlagt CV for nytt personell til oppdragsgiver i god tid før det er aktuelt å skifte personell. Nytt tilbudt personell skal ha minst samme eller bedre relevant kompetanse.»

NS 8401 pkt 5.8 Varsling

Andre og tredje punktum utgår og erstattes med følgende:



BERGEN KOMMUNE

Prosjekt U2930

Kjøp av grunnundersøkelser / miljøtekniske undersøkelser – Haukeland skole

Dato: 28.04.2020

«Varsler og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes som skriftlig når det oversendes signert endringsanmodning/varsler om endring (EA/VOE) som scannet vedlegg til e-post.»

NS 8401 pkt 10.2 Varsling

Siste og sjette ledd utgår, og erstattes med følgende:

«Selv om det foreligger tvist, har den prosjekterende plikt til å utføre det som er pålagt. Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet for omtvistede endringer.»

NS 8401 pkt 15 Pris. Betaling

Pkt. 15.1.2 «Regulering av prisen»

«Timeprisene reguleres iht. SSBs indeks for:
Tabell 09525: Byggeteknisk konsulentvirksomhet»

Pkt .15.1.3 «Betaling etter medgått tid (regningsarbeid)» gjelder med følgende presiseringer:

«Timeprisen skal dekke rådgivers samlede ytelser inkl. alle møter, reiser innenfor Bergen kommune, porto, telefon, internkopiering, sekretariat og andre biutgifter.

Oppdraget utføres etter medgått tid med et avtalt honorarbudsjettt eller etter medgått tid med et avtalt honorartak. Den prosjekterende skal i samarbeid med oppdragsgiveren utarbeide et overslag for honorar og utgiftsdekninger for oppdraget. Overslaget skal utformes slik at det tar høyde for og omfatter de ytelser som er angitt i oppdragsgivers prosjektspesifikke ytelses- og honorarbeskrivelser, men som naturlig hører til en komplett løsning av oppdraget, skal medregnes i honoraret.

For oppdraget som utføres etter medgått tid med et avtalt honorarbudsjettt, gjelder følgende:

Den prosjekterende skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som ikke er varslet til oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav om økt honorar.

For oppdrag som utføres etter medgått tid med et avtalt honorartak, gjelder følgende:

Det avtalte honorartaket er et øvre tak for oppdraget og prosjekteringsgruppen skal tilrettelegge utførelsen av oppdraget slik at grensene overholdes. Justering av honorartaket skal skje i samsvar med bestemmelsene i NS 8401 punkt 10 og 11.»

Pkt. 15.2.3 «Betalingsfrist». Følgende gis som nytt siste ledd:



BERGEN KOMMUNE

Prosjekt U2930

Kjøp av grunnundersøkelser / miljøtekniske undersøkelser – Haukeland skole

Dato: 28.04.2020

"Oppdragsgiver avviker fellesferie (bygningsferie) i juli. Det aksepteres ikke at det fremsendes fakturaer med forfall i denne perioden."

Pkt .15.2.5 «Slutfaktura og sluttoppgjør». Nytt andre og siste ledd:

«Sluttoppstilling skal godkjennes av oppdragsgiver før oversendelse av slutfaktura.»

NS 8401 pkt 16 Avbestilling av oppdrag

Første og andre ledd utgår og erstattes med følgende:

"Oppdragsgiver kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Avbestilling skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutningen om dette er tatt. Oppdragstaker har kun krav på betaling for den del av oppdraget som er utført, og ikke for sitt påregnelige tap som følge av avbestilling, selv om oppdraget kommer til utførelse."

3 Administrative bestemmelser

Se eget dokument, vedlegg I.1.