Alminnelig del

Inneholder:

- Invitasjon til tilbudskonkurranse
Tilbudsskjema
Egenerkleeringsskjema vedrgrende
kvalifikasjonskrav
Utkast til avtaledokument
Blaboka

1182801 HVL Stord, Granheim
uu-tilpasning
K201 Generalentreprise




STATSBE)GG Apen tilbudskonkurranse
Tilbudsinvitasjon - utferelsesentreprise
1182801 HVL Stord, Granheim — uu-tilpasning

K201 Generalentreprise
2020/1782

1AV 13

INVITASJON
TIL
TILBUDSKONKURRANSE

(APEN KONKURRANSE)

Prosjekt 1182801 HVL Stord, Granheim — uu-tilpasning
Entreprise K 201 Generalentreprise

Mal godkjent dato: 01.10.2019 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr ephorte: 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



eto
-

S TATS BYGG Apen tilbudskonkurranse
Tilbudsinvitasjon - utferelsesentreprise

1182801 HVL Stord, Granheim — uu-tilpasning

K201 Generalentreprise

2020/1782
2AV 13
Innhold

1 L TCY =Y =Y o] ] o] o o = To = SO 3
(L B (0171 F= T To g e T o) 1= 1 (=1 o [T [ 3
{2 0 T o] o171y T T TSRS 4
G TS T =1y | To T= T8 o o o] o S 4
G TR B |V =T g o o [== T g oYY T SR 4
1.3.2  BeSKIVEISESIEKST...... . e 4
1.3.3  Poster som ikKe er priSsSatt........ ..o 4
1.3.4  ANgivelse av eNNetSPriSEr ... 4
1.3.5 Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen.............ccccoiiiiiiiiiii e, 4
1.4 KontraktSheStemMMEISEr ......coouiiiiii e 4
1.5 Informasjonsmgate/Tilbudsbefaring ..........coo i 5
1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget...........occooiiiiiiiiiiiiii e 5
2 Orientering om prosjektet 0g oppdraget..........c.eeiiiiiiii i 5
2 I €71 1= | SRS 5
A | o 1 (o To] (0[] =1 o] SR 5
2.3 Hovedbedrift etter arbeidsmilj@loOVen......... ... 6
2.4 Fremdrift — forbehold vedrgrende finanSiering...........ccoeiiiiiiii e 6
T 1 1= 1 01117 TP PRI 6
P I N o o U=t T o) o] 0 =T o] o U 6
3 Alminnelige regler for gjennomfaringen av KONKUIransen .............cccovoieiieieiieesee e 6
3.1 Lov om offentlige ansKaffelSEr...........cuiuiiiiiiiiie e 6
3.2 Prinsipper for tilbudSKONKUIMANSEN..........oiiiiiiiie e 7
G TR T O =Y o 1T [T SR 7
3.4 Entreprengr som radgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner..........cccocccviviiiiiniiiiinie e, 7
3.5 Auvlysning av konkurransen og totalforkastelse — avviste tilbud...............cccooiii 7
4 Statsbyggs evaluering av tilbudet.............o e 7
4.1 Kvalifisering = TIAEIING......cociiiiieei et e e e e e e e s be e e e enree e e e snnrneeeennnees 7
4.2 Kvalifikasjonskrav i denne KONKUIANSEN ..........coii it 8
4.3 Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg ........coeveieiiiii 9
4.3.1 Samarbeid med Skatteetaten — fullmakt til Statsbygg .........cccvvvvvceiiiiii e, 9
4.4 Tildelingskriterier i denne KONKUIMTANSEN ...........cciiiiiiiiiiiiiiieiee e e e e e e e e e 9
5 Awvik fra KONKUrransSegrunnIaget...........ooo i 10
5.1 Generelt om forbehold 0g AVVIK ........cocuiiiiiiiiiie e 10
5.2  Forbehold 0m fOrskUAd.........coooeiiiiieiii e 10
5.3 ARErnative tilDUG ... ... e e 10
5.4  Tilbud pa deler av OpPAraget..........ueieiicuiieii it 10
6 L= LV 11 1] 0T8T L 11
6.1 Elektronisk tilbudSavgiVEISe ...........oooi i e 11
8.2 VedStABISESTTIST ...ooieiieiiie e et e e 11
LS T N1 o TN o [ £ o] - | RO 11
6.4 Hva skal leveres — hvilken filstruktur skal benyttes?...........oo i, 11
6.5 Innleveringssted og tilbudSTriSt....... ..o i 12
8.6  OM MEICEIIPOMAIEN ......coeieiiieeee e e e e e e e e e e e eare e 12
7 Oppdragsgivers UNAEISKIfL ...........oiiieeiiiiie e e st e e e e sree e e s enre e e e e sanaeeesanns 12
8 Y=o 1= o PSR 12

Mal godkjent dato: 01.10.2019 Mal dokumenteier: B-direktar

Mal saksnr ephorte: 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



i S S GG Apen tilbudskonkurranse
— TAT BY Tilbudsinvitasjon - utferelsesentreprise
1182801 HVL Stord, Granheim — uu-tilpasning

K201 Generalentreprise
2020/1782

3AV 13
1 Generelt om oppdraget
1.1 Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr.: 1182801
navn: HVL Stord, Granheim — uu-tilpasning
om tilbud pa entreprise: K201 generalentreprise

| forbindelse med Statsbygg plan for uu-tilpasning av alle bygg, er na turen kommet til Granheim
ved HVL Stord som har adresse Osavegen 11 pa Stord i Vestland fylke.

Eksisterende bygg har vernet eksterigr, og uteomradene rundt er ogsa vernet. For a slippe store
inngrep i eksisterende byggs fasader og a for a slippe store ombygginger av eksisterende
baerekonstruksjoner, er det besluttet a flytte funksjonene fra 2.etasje ned i et tilbygg som ogsa gis
plass til heis og HCWC. Det nye tilbygget skal kobles til eksisterende med minimale inngrep i
fasaden, og legges i terrenget slik at det gir minst mulig fasadeflater mot s@rvest og dermed gjar
minst mulig av seg i spillet mellom de eksisterende 1920-tallsbyggene Granheim og Osahaugen.
Det nye tilbygget skal bygges av trekonstruksjoner med ringmur/kjellermur og heissjakt av betong,
og planlegges med fasader av lys tegl med noen store glassfelter.

For a legge bygget med nagdvendige funksjoner lavest mulig i terrenget méa det paregnes noe
sprenging, og for & gjgre uteomradene ogsa universelt utformede vil det bli ngdvendig med noe
terrengforming i omradet rundt. Tilbygget skal ha ventilasjonsanlegg i nytt teknisk rom i kjeller og
det planlegges ogsa et battekott og et nytt rom for oppbevaring av avfallsdunker.

Konkurransegrunnlaget bestar av:

Alminnelig del:
e Denne tilbudsinvitasjon
e Tilbudsskjema
e Statsbyggs egenerklaeringsskjema vedragrende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner
e Utkast til avtaledokument
Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blaboka basert pa NS 8405)

Beskrivende del:

e Bok 0 Orientering og spesielle krav (felles for alle entrepriser)

e Bok 1 Beskrivelse basert pad NS 3420

e Bok 2 Tegninger/BIM-modell

e Bok 3 Supplerende dokumenter, bl.a.:
e Overordnet framdriftsplan

Brannkonsept

Statsbyggs SHA-plan for prosjektet

Krav til systematisk ferdigstillelse

Statsbyggs BIM-manual

Rigg- og driftsplaner

Miljgoppfalgingsplan (MOP)

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen.
Leverandgrer som gnsker a delta i konkurransen, oppfordres til & registrere sin interesse i
Mercellportalen for a fa varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som
Statsbygg publiserer.
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1.2 Kunngjering

Anskaffelsen er sendt til kunngjaring i Doffin-basen.

1.3 Seerlige forhold

1.3.1 Mengdeangivelse

Pa grunnlag av de foreliggende tegninger og beskrivelser er mengdene malt i overensstemmelse
med malereglene i Norsk Standard der slike finnes, og etter vanlig praksis for de respektive
arbeider, med mindre annet er angitt. Dersom tilbyderen retter mengdene i den tekniske
beskrivelsen, skal det opplyses saerskilt om dette i tilbudsbrevet.

1.3.2 Beskrivelsestekst

De krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av entreprengrens
forpliktelse selv om de ikke er gjentatt i prisbaerende poster.

1.3.3 Poster som ikke er prissatt

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt
i tilbudsbrevet.

1.3.4 Angivelse av enhetspriser

Dersom plikten til & oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt
spesifisert innenfor rammen av totalsummen.

1.3.5 Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen

Dersom konkurransegrunnlaget angir “produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter
tilbys. Tilbyderen ma dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om & levere et produkt som avviker fra
spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han far kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper
pa tilbudt produkt, & levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det
produkt som er angitt i spesifikasjonen.

1.4 Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkar; Statsbyggs kontraktsbestemmelser for
entrepriser (Blaboka basert pa NS 8405), jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lgnns- og arbeidsvilkar for
arbeidstakere som utfgrer arbeid iht. vare tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt
krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112

| vare kontraktsbestemmelser stilles det flere serigsitetskrav. Kravene gjelder bade for norske og
utenlandske entreprengrer og underentreprengrer som skal utfgre arbeid i Norge. Det vises for
gvrig til kontraktsbestemmelsene for naermere beskrivelse av kravene.

Merk ogsa at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar
med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
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kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

1.5 Informasjonsmete/Tilbudsbefaring
Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere den 19. juni kl. 10:30.

Formalet med befaringen er & avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget
og for avrig foreta en naermere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til & ga grundig
gjennom konkurransegrunnlaget fgr befaringen, og eventuelt stille spgrsmal til grunnlaget pa
forhand, jf pkt 1.6 nedenfor.

Tilbyderen oppfordres til & delta befaringen pa byggeplassen.

Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for
konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil fa varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere pa
mgtet/befaringen skal oppgi navn og firma.

Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg.
1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller
inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun
her, stille spersmal og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til & ta kontakt i
god tid fer tilbudsfristens utlep, slik at Statsbygg har muligheten til a vurdere om
konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spersmalene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget legges

kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor,
vil fa varsel per epost fra Mercellportalen.

2 Orientering om prosjektet og oppdraget

21 Generelt

Prosjektet vil bli gjiennomfgrt som en generalentreprise, og Kiersti Sandvik
det er ikke planlagt noen sideentreprengrer eller Prosjekteier PE
tiltransport. Dette kan imidlertid bli aktuelt dersom noen |
enkeltarbeider gnskes utfart med Statsbyggs Sverre Melveer @gaard
rammeleverandgrer. Prosjektleder PL / KP

Sverre Melvaer Jgaard er prosjektleder for prosjektet. Ragnhild Lunde
Driftsleder

Det er enna ikke klart hvem som skal vaere byggeleder for Bistar PL pa byggeplass
utfarelsen, men Ragnhild Lunde er Statsbyggs driftsleder

pa eiendommen, og vil bista prosjektleder med & fglge opp

byggeplassen og byggeleder daglig.

PG - Detaljprosjekt

_i_

2.2 SHA-koordinator

|
!
. . . UE UE UE
Byggeleder vil trolig veere SHA-koordinator for utfgrelsen. - - -

Prosjektleder er SHA-koordinator for prosjekteringsfasen. I !
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2.3 Hovedbedrift etter arbeidsmiljgloven

Entreprengren som far tildelt kontrakten pa denne entreprise K201 skal vaere hovedbedrift etter
arbeidsmiljgloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen p& denne oppgaven skal inngd i
tilbudssummen.

2.4 Fremdrift — forbehold vedrgrende finansiering

Folgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:

Utlysning generalentreprise Uke 23 - 2020
Tilbudsfrist 03.07.2020 kl. 12:00
Tilbudsinnstilling Uke 33 - 2020
Kontrahering av generalentreprengr: Uke 35 - 2020
Oppstart byggearbeider Uke 37 - 2020
Ferdigstillelse, oppstart prgvedrift: Uke 50 - 2020
Overtakelse: Uke 10 - 2021

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngaelse skal entreprengren - i samrad med
Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil vaere bindende og dagmulktsbelagt slik
det fremgar nedenfor.

MILEPZALER DATO DAGMULKT
Utarbeidelse fremdriftsplan 3 uker etter JA
kontraktsinngaelse

Igangsetting pa byggeplass 7. september JA
Overlevering av prgve pa FDV- 1. oktober JA
dokumentasjon

Overlevering av utkast til FDV- JA
dokumentasjon

Oppstart pr@gvedriftsperiode JA
Overtakelse JA
25 Ytre miljo

Statsbygg har miljgkrav og miljgmal for alle prosjekter, ref Statsbyggs miljgstrategi. Det vil si at det
er satt miljgkrav og miljgmal for prosjektet. Se naermere om dette i Bok 0, Miljgoppfelgingsplanen
(MOP) og prisbeerende poster.

2.6 Annen informasjon

Det er foretatt to enkle gravepraver for & finne dybde til fjell. De viste at det var henholdsvis 30cm
og 60 cm til fiell.

3  Alminnelige regler for gjennomferingen av konkurransen
3.1 Lov om offentlige anskaffelser
Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om

offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen
gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Mal godkjent dato: 01.10.2019 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr ephorte: 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



i S S GG Apen tilbudskonkurranse
— TAT BY Tilbudsinvitasjon - utferelsesentreprise
1182801 HVL Stord, Granheim — uu-tilpasning

K201 Generalentreprise
2020/1782

7AvV 13

Denne anskaffelsen fglger prosedyren "apen tilbudskonkurranse”.
3.2 Prinsipper for tilbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomfares pa en saklig og forsvarlig mate som gir lik behandling av
tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller pa annen mate, a
sgke a pavirke konkurransens utfall.

Statsbygg planlegger i utgangspunktet & gjennomfare konkurransen uten a ha dialog med
leverandgrene. P& denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til & levere sitt beste tilbud ved
innleveringsfristen. Dialog kan likevel bli giennomfart dersom oppdragsgiver vurderer det som
formalstjenlig.

3.3 Offentlighet

Tilbudsapning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil farst bli
offentlig nar tilbudsevalueringen er sluttfart.

3.4 Entreprengr som radgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke sgke eller motta rdd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av
spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha gkonomiske interesser i
anskaffelsen nar dette skjer pa en mate som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har
blitt benyttet som radgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner pa en mate som vil kunne
utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse — avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til & avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

4 Statsbyggs evaluering av tilbudet
4.1 Kuvalifisering - Tildeling

For a kunne fa sitt tilbud evaluert, ma leverandgren levere egenerklaering pa Statsbyggs mal om at
han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. | egenerklaeringen ma
leverandgrene ogsa bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller
de leverandgrene som blir innstilt til kontraktsinngaelse ma, fgr kontrakt inngas, dokumentere
oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg
forbeholder seg retten til, pa et hvert tidspunkt i konkurransen, a be leverandgrene levere alle eller
deler av dokumentasjonsbevisene som er n@dvendig for & sikre at konkurransen gjennomfgres pa
en riktig mate
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Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at
tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt
dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Etter eventuell avsluttet dialog med leverandgren, jf pkt 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i
forhold til de oppfarte tildelingskriteriene.

4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Folgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne (Dokumentasjonen
angitt nedenfor skal ikke leveres na, kun egenerklaering pa Statsbyggs mal):

Kvalifikasjonskriterium

Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjon

Organisatorisk og juridisk
stilling

Det kreves at tilbyder
har et lovlig etablert
foretak

Firmaattest, for utenlandske firmaer
kreves tilsvarende attest bestemt ved
lovgivningen i det landet hvor foretaket er
registrert, alternativt StartBANK ID

@konomisk og finansiell
kapasitet

Det kreves at tilbyder
har tilfredsstillende
gkonomisk
gjennomfgringsevne.
Omsetningens
starrelse, sett i forhold
til kontraktens verdi, kan
bli vektlagt.

Statsbygg vil gjennomfare en
kredittvurdering av tilbyder.

Tilbyder kan i tillegg bli bedt om & sende
inn revisorbekreftede arsregnskaper,
alternativt oppgi StartBANK ID.

Tekniske og faglige
kvalifikasjoner

Det kreves at tilbyder
har tilstrekkelig erfaring
fra oppdrag med
overfgringsverdi til dette
prosjektet

Det skal leveres beskrivelse pa ca 1 A4-
side per prosjekt av inntil 3
referanseprosjekter de siste 5 arene med
overfagringsverdi, med opplysninger om
blant annet:

e prosjektets navn

oppdragsgiver

prosjektets starrelse i m? og kostnad
type bygg

oppdragets kontraktsverdi eks mva
type entreprise

oppstartstidpunkt og
ferdigstillelsestidspunkt (ar) /hvis ikke

ferdigstilt - hvor man er i prosjektet

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i
StartBANK istedenfor & levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen

over).

Statsbygg krever at nar en leverandor stotter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for a
oppfylle kravene til skonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for
utferelsen av kontrakten. Tilbydere som vil stotte seg pa andre foretaks skonomiske og
finansielle kapasitet for a bli kvalifisert, ma godtgjoere at de reelt disponerer over de aktuelle
ressurser ved en solidaransvarserklaring.

Statsbygg krever at nar en leverander stotter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for a
oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner eller kravene til relevant faglig
erfaring, skal disse virksomhetene utfere tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som
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krever slike kvalifikasjoner. Tilbydere som vil stotte seg pa andre foretaks tekniske eller
faglige kapasitet eller kompetanse for a bli kvalifisert, ma godtgjere at de reelt disponerer
over de aktuelle ressurser ved f eks en forside pa signert avtale mellom partene eller
egenerklaring fra underleverander om at samarbeid er inngatt.

Foretak som tilbyder stotter seg pa, ma levere Statsbyggs egenerklaringsskjema
vedrgrende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg
for a innhente skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor.

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg

Norsk leverandgr som far kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk,
paleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke vaere eldre enn 6 maneder regnet fra tilbudsfristen.

4.3.1 Samarbeid med Skatteetaten — fullmakt til Statsbygg

Statsbygg har inngatt et samarbeid med Skatteetaten. Formalet med avtalen er forebygging og
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. | denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som
innstilles til kontrakt skal levere signert fullmakt, far kontraktsinngaelse, som gir Statsbygg en
utvidet rett til et ubegrenset antall ganger a innhente opplysninger om entreprengrens skatte- og
avgiftsmessige forhold, se Blaboka pkt 9.4.

Kravet om signert fullmakt gjelder ogsa for entreprengrens underleverandgrer. Entreprengren skal
kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandarkjeden. Far signering av kontrakt kreves det
dog kun signert fullmakt fra entreprengr, med mindre underleverandgrer benyttes for & oppfylle et
kvalifikasjonskrav i konkurransen. | sa fall skal signert fullmakt foreligge fra bade entreprengr og
underleverandgrer. Signert fullmakt fra @vrige underleverandgrer ma imidlertid veere levert og
godkjent av oppdragsgiver fgr de kan benyttes i kontrakten/prosjektet.

Statsbygg gjer oppmerksom pa at det kan veere aktuelt & avvise den tilbyder som i
meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut
for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av
skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Det presiseres ogsa at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra
entreprengr og eventuelle underleverandgrer som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som
et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medfgre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfelging gjennom hele kontraktsperioden,
jf. Blaboka pkt. 9.4. | slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, med
fadsels- eller D-nummer pa alle ansatte som utferer arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten.

4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen vil bli basert pa fglgende kriterier:

Prioritet/vekt Tildelingskriterier Dokumentasjon
70% Pris Tilbudsskjema i utfylt og signert stand
Mal godkjent dato: 01.10.2019 Mal dokumenteier: B-direktar
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30 % Oppgaveforstaelse 1. Beskrivelse av hvordan byggeplassen er tenkt
bemannet i prosjektets ulike faser
2. En fornuftig og forsvarlig framdriftsplan som viser
tid avsatt til:
e produksjon, samt
e dagmulktsbelagte milepeeler
(Ovennevnte beskrivelse og redegjarelse forplikter
tilbyder. For gvrig vil tilbyder uansett ha risikoen for
at tilbudt bemanning er tilstrekkelig og
framdriftsplanen egnet.)

5 Avvik fra konkurransegrunnlaget
5.1 Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til & gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor a gi tilbud med
forbehold og avvik ber leverandgrene stille spersmal til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det
understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold
og avvik kan medfere avvisning. For tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller
avvik, bar de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremga av tilbudsbrevet.
Forbehold/avvik skal vaere presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt

med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medfare
avvisning av tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anfares pa det aktuelle
sted, men skal i sa fall ogsa opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til & ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget.
Henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad
de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan
medfgre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum pa annen mate enn angitt for den aktuelle kontrakt i
Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blaboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold,
vil ikke aksepteres.

5.2 Forbehold om forskudd

Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.

5.3 Alternative tilbud
Det er ikke adgang til & gi alternative tilbud. Tilbud pa annen Igsning enn de spesifiserte eller som

pa annen mate ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud
med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

5.4 Tilbud pa deler av oppdraget

Mal godkjent dato: 01.10.2019 Mal dokumenteier: B-direktar
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Det er ikke adgang til & gi tilbud pa deler av oppdraget.

6 Krav til tilbudet
6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme
gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert pa annen mate, vil bli avvist.
Falgende filformater aksepteres. Filene skal vaere fri for virus og ikke kryptert:

Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF, GAP eller Word
Tabeller: Excel

Bildefiler: JPEG eller TIFF

Kart: TIFF

Video: MPEG 2

Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i
Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var
levert.

Merk at en priset versjon av de beskrivende mengdeberegninger gnskes levert kun som
GAPHfil, og at ett og samme dokument ikke skal leveres i flere filformat. Dersom priset
versjon av beskrivende mengdeberegninger leveres bade i GAP- og XML- eller PDF-format,
vil XML og PDF-filene bli ansett som ikke levert.

6.2 Vedstaelsesfrist

Tilbudet er bindende i 7 maneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utlgp.
6.3 Tilbudets sprak

Tilbudet og alle tilhgrende dokumenter skal avgis pa norsk.

6.4 Hva skal leveres — hvilken filstruktur skal benyttes?

1-1 Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra
konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal vaere undertegnet.

2-1 Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

2-2 Beskrivende mengdeberegninger (beskrivelsen) i utfylt stand (vedlegg)

3-1 Statsbyggs egenerklzeringsskjema vedrgrende kvalifikasjonskrav og
avvisningsgrunner, jf pkt 4.2-4.3 (vedlegg)

4 Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4

4-1 Beskrivelse av hvordan byggeplassen er tenkt bemannet i de forskjellige faser
4-2 En fornuftig og forsvarlig fremdriftsplan

5-1 Innholdsfortegnelse

For a lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om & falge ovennevnte
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med
nummeret farst, og uten bruk av undermapper.
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Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som
ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli
avvist.

6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er 03.07.2020 kl. 12:00

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater & levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter
tilbudsfristens utlap.)

6.6 Om Mercellportalen

For & kunne levere tilbud via Mercellportalen, ma man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, for fristens utlgp. Leverte tilbud kan
endres helt frem til tilbudsfristens utlgp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike
leverandgrer, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjer oppmerksom pa at det kan ta noen dager a fa levert elektronisk signatur, slik at
denne prosessen bor settes i gang sa snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig
(i god tid far tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i pAmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved sparsmal om funksjonalitet i verktayet eller hvis du har problemer med a fa inngitt tilbud, ta
kontakt med Mercell Support pa tIf: 21 01 88 60 eller pa e-post: support@mercell.com i god tid far
tilbudsfristens utlgp

7 Oppdragsgivers underskrift
Sted: Oslo Dato:  12.06.2020

For Statsbygg: Kjersti Sandvik
avdelingsdirektar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

8 Vedlegg

Alminnelig del:

Tilbudsskjema

Statsbyggs egenerkleeringsskjema vedrarende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner
Utkast til avtaledokument

Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blaboka basert p4 NS 8405), utgave ...

Beskrivende del:
e Bok 0 Orientering og spesielle krav (felles for alle entrepriser)

Mal godkjent dato: 01.10.2019 Mal dokumenteier: B-direktar
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e Bok 1 Beskrivelse basert pa NS 3420
e Bok 2 Tegninger/BIM-modell
e Bok 3 Supplerende dokumenter, bl.a.:

Overordnet framdriftsplan
Brannkonsept

Statsbyggs SHA-plan for prosjektet
Krav til systematisk ferdigstillelse
Statsbyggs BIM-manual

Rigg- og driftsplaner
Miljgoppfelgingsplan (MOP)
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Tilbudsskjema

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt a velge ett av flere alternative formuleringer i punktene

nedenfor, gjelder alternativ 1.
1 Tilbud

1.1 Tilbudssammendrag

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utfert for:

Kapittel 1 Rigg og Drift NOK
Kapittel 2 Bygning NOK

03 Grunnarbeider

05 Betongarbeider

07 Stalkonstruksjoner

09 Murerarbeider

12 Temrerarbeider

16 Laser og beslag

20 Glassarbeider

21 Malerarbeider

24 Fast bygginnredning
Kapittel 3 VVS NOK
Kapittel 4 Elkraft NOK
Kapittel 5 Tele og automatisering NOK
Kapittel 6 Andre installasjoner NOK
Kapittel 7 Utendars NOK
Sum eks mva NOK
+25% mva NOK
Tilbudssum inkl mva NOK
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1.2 Tilbudsevaluering

I tillegg til tiilbudssummen vil de gvrige opplysningene i tilbudsskjemaet innga i vurderingen av hva som
er det gkonomisk mest fordelaktige tilbudet.

2 Regulering av kontraktssummen

Kontraktssummen og timepriser reguleres etter indeks, jf. pkt 2.1, med mindre byggherren velger &
benytte en eventuell opsjon pa fastpristillegg, jf. pkt 2.2.

21 Regulering etter indeks

Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 8405 pkt 27.1.

Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyras byggekostnadsindeks for boligblokk, 2000 = 100’
(boligblokk i alt)(hele bygget)

2.2 Opsjon pa fastpristillegg

Tilbyderen skal gi Statsbygg opsjon pa fastpristillegg. Dette innebaerer at tilbyderen patar seg risikoen
for svingninger i Ignninger, priser, sosiale utgifter m.v. fra tilbudsdato til avtalt overtakelse for en fast
pris. Ved eventuell innlgsning av opsjonen skal fastpristillegget innga som en del av kontraktssummen
og fordeles over avdragsnotaene iht faktureringsplan.

Fastpristillegg eks mva N[O G

Fastpristillegget er basert pa en tilbudssum som angitt i pkt 1 over. Dersom tilleggs-, endrings- eller
avbestillingsarbeider utfert etter kontraktens priser (til forskjell fra dagens priser) medfgrer et netto
tillegg eller fradrag til denne kontraktssummen, skal fastpristillegget agkes eller reduseres
forholdsmessig.

Fastpristillegget er ogsa basert pa en overtagelsesdato som angitt i kontraktsdokumentene. Dersom det
innvilges fristforlengelse pa grunn av byggherrens forhold, skal fastpristillegget gkes forholdsmessig.

Dersom posten for fastpris ovenfor ikke fylles ut, vil Statsbygg i tilbudsevalueringen ansla et tillegg til
tilbudssummen som tilsvarer antatt lanns- og prisregulering. (Dette for at tilbud uten fastpristillegg skal
kunne sammenlignes i evalueringen med tilbud med oppgitt fastpristillegg.) Som grunnlag for
beregningen av dette tillegget, vil Statsbygg legge til grunn den aktuelle tilbudssummen med tilbudets
prisnivadato, forventet entreprisestart 07.09.2020 og forventet overtakelse 11.12.2020 (jf. framdriftsplan
- Bok 0). Det vil bli benyttet et utbetalingstyngdepunkt som legges 65% fra forventet entreprisestart, og
en antatt arlig gjennomsnittlig prisstigning pa 3% p.a.

Beregningen gjares etter NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg pa
grunn av endringer i lanninger, priser og sosiale utgifter mv., 1. utgave oktober 1984 —
totalindeksmetoden — med én kalenderméaned som avregningsperiode.
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NB! Ved prisvurderingen av de tilbud som har oppgitt fastpristillegg, vil Statsbygg i evalueringen legge
til grunn det alternativet (enten antatt regulering eller tilbudt fastpris) som gir lavest pris for det aktuelle
tilbudet.

3  Opsjoner m.v.

3.1 Andre opsjoner

Det skal gis pris pa serviceavtale pa teknisk utstyr i reklamasjonsperioden (5 ar etter overtakelse)

Serviceavtale pris per ar eks. mva. NOK ...

Sum for 5 ar eks. mva. NOK ..o,

4 Regningsarbeider (NS 8405 pkt 31)
4.1 Lonn for egne ansatte

Fyll inn timesats eks mva, men inkludert alle paslag, herunder indirekte kostnader, reise, diett, risiko og
fortjeneste, dog ikke kostnader relatert til etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplass, jf Blaboka pkt 14:

Murer

Fagleert arbeidstaker, se forskrift 27.11.14
a) |nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK
Ufaglaert arbeidstaker med mer enn 1 ars
erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2

b) |andre ledd pr time NOK
Ufaglaert arbeidstaker med mindre enn 1
c) ars erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK
d) Leerling pr time NOK
Temrer
Fagleert arbeidstaker, se forskrift 27.11.14
a) |nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK

Ufagleert arbeidstaker med mer enn 1 ars
erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2

b) |andre ledd pr time NOK
Ufagleert arbeidstaker med mindre enn 1
c) ars erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK
d) Leerling pr time NOK
Maler
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Fagleert arbeidstaker, se forskrift 27.11.14

a) |nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK
Ufagleert arbeidstaker med mer enn 1 ars
erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2
b) |andre ledd pr time NOK
Ufagleert arbeidstaker med mindre enn 1
c) ars erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK
d) |Leerling pr time NOK
Blikkenslager
Fagleert arbeidstaker, se forskrift 27.11.14
a) |nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK
Ufagleert arbeidstaker med mer enn 1 ars
erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2
b) |andre ledd pr time NOK
Ufagleert arbeidstaker med mindre enn 1
c) ars erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK
d) |Leerling pr time NOK
Ror
Fagleert arbeidstaker, se forskrift 27.11.14
a) |nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK
Ufagleert arbeidstaker med mer enn 1 ars
erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2
b) |andre ledd pr time NOK
Ufagleert arbeidstaker med mindre enn 1
c) ars erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK
d) Leerling pr time NOK
Elektro
Fagleert arbeidstaker, se forskrift 27.11.14
a) |nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK
Ufaglaert arbeidstaker med mer enn 1 ars
erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2
b) |andre ledd pr time NOK
Ufaglaert arbeidstaker med mindre enn 1
c) ars erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK
d) Leerling pr time NOK
Heismonter
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Fagleert arbeidstaker, se forskrift 27.11.14
a) |nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK
Ufagleert arbeidstaker med mer enn 1 ars
erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2

b) |andre ledd pr time NOK
Ufagleert arbeidstaker med mindre enn 1

c) ars erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK

d) |Leerling pr time NOK

4.2 Materialer

Tilbyderen oppgir en paslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost pa materialer er inkludert, dog
ikke kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid, jf. Blaboka punkt 14.
Entreprenaren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt paslagsprosent pluss mva.

Paslagsprosent = ......ccccccevvicieineeenine

4.3 Underentreprengrer

Pkt 4.1 og 4.2 over gjelder tilsvarende ved bruk av underentreprengrer.

4.4 Innleid personell og innleid maskin med tilhgrende arbeidskraft

Tilbyderen oppgir en paslagsprosent hvor alle tillegg til faktura for innleie er inkludert. Entreprengren
kan fakturere fakturabelgp fratrukket mva, tillagt angitt paslagsprosent pluss mva.

Paslagsprosent = ........ccccccoeviieeeeeenn,

Det samlede vederlag for slikt regningsarbeid medtas ikke i formelen for Regulering i uendret
byggetid, jf. Blaboka punkt 14.

4.5 Tilbudsevaluering

Ved tilbudsevalueringen vil falgende summer bli lagt til tilbudssummen i punkt 1:

Tilbud Multipliseres med (timer og belgp er anslag)
4.1 Lenn egne ansatte Timesats Timer: 40
4.2 Materialer Paslags- Netto inntaktskost pa materialer: 300 000,-
prosent
4.3 Underentreprengrer Inngar i pkt 4.1 og 4.2 over.
4.4 Innleie Paslags- Netto fakturabelgp: 300 000,-
prosent

Disse summer vil dog ikke innga i kontraktssummen.
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5 Paslagsprosenter for tiltransport og administrasjon

Tilbyderen skal oppgi det vederlaget han vil kreve for a fa tiltransportert ansvaret for/administrere de
@vrige sideentreprengrene, jf. NS 8405 pkt 16 og Statsbyggs Blabok punkt 11. Dersom nedennevnte
ikke er utfylt skal paslaget for tiltransporten vaere 5%. Tilsvarende skal paslaget for
byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll vaere 2%.

Vederlag for tiltransport, jf. NS 8405 pkt 16.1 L prosent
Vederlag for administrasjon, jf. NS 8405 pkt 16.3 prosent

Ved tilbudsevalueringen vil det bli lagt til grunn 1 entrepriser for tiltransport med samlet entreprisesum
NOK 200 000,- eks mva. Det vil videre blir lagt til grunn 1 entrepriser for administrasjon med samlet
entreprisesum NOK 200 000,- eks mva. De to belap vil bli benyttet til & regne ut et vederlag for
tiltransport og administrasjon som vil bli lagt til tilbudssum under punkt 1. Disse summer vil dog ikke
innga i kontraktssummen, med mindre tiltransport finner sted far kontraktsinngaelse eller det fgr
kontraktsinngaelse blir avklart at entreprengren skal utfgre administrasjon av sideentreprengrer.

6 Forbehold og avvik

(Kryss av)

L Det tas ingen forbehold/avvik.

U Dettas............. forbehold/avvik som er naermere listet opp i tilbudsbrevet.
Se naermere i tilbudsinvitasjonen om forbehold.

7  Vedlegg til tilbudsskjema

(Kryss av)

O Harlevert all dokumentasjon som fremgar av kapittelet; Hva skal leveres? i tilbudsinvitasjonen

8  Andre opplysninger

9 Tilbyders underskrift

Firma:

Kontaktperson:
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Adresse:

Telefon:

E-post:

Tilbyders underskrift
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Statsbyggs egenerklaeringsskjema vedrgrende kvalifikasjonskrav og
avvisningsgrunner

Leverandgren skal levere dette egenerklaeringsskjemaet sammen med forespgrselen
om a delta i konkurransen eller tilbudet, som et forelgpig dokumentasjonsbevis for at
han oppfyller kvalifikasjonskravene i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til
avvisning. For tildeling av kontrakt kan Statsbygg kreve at valgte leverandar leverer
oppdaterte dokumentasjonsbevis, med mindre Statsbygg finner at egenerklaeringen er
tilstrekkelig som et endelig dokumentasjonsbeuvis.

*Dersom leverandgren stgtter seg pa en annen leverandgr for a bli kvalifisert, ma ogsa
denne fylle ut egenerklaering som forelgpig dokumentasjonsbevis for at han oppfyller
det aktuelle kvalifikasjonskravet i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til
avvisning.

Navn pa firma

Organisasjonsnummer

Signatur fra vedkommende med fullmakt til
a signere for firma

Dato

Vi bekrefter med dette egenerklaeringsskjemaet fglgende:

Vi oppfyller kvalifikasjonskravene i Ja/Nei
tilbudsinvitasjonens punkt 4.2 som omhandler
folgende, og kan dokumentere dette slik det fremgar
av nevnte punkt (Fylles ikke ut i begrensede
konkurranser.):

Organisatorisk og juridisk stilling

@konomisk og finansiell kapasitet

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Vi bekrefter at vi kan levere en felles attest for skatt
(skatt, forskuddstrekk, paleggstrekk,
arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest)
som ikke er eldre enn 6 mnd,

Mal godkjent dato: 14.12.2016 Mal dokumenteier: O-direktar
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Vi stotter oss ogsa pa andre leverandgrer for & bli kvalifisert®

Kvalifikasjonskrav: Leverandegr:

Oppdragsgiver plikter/har rett til & avvise en leverandgr som er omfattet av

avvisningsgrunnene i FOA § 9 -5. For a avklare om leverandgren skal/kan avvises ma

spersmalene nedenfor besvares. Merk reglene om identifikasjon i § 24-3, hvor det

blant annet fremgar at feil eller overtredelsen begatt av person i leverandgrens

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan sidestilles med feil eller overtredelser

begatt av selskapet.

Eventuelle avvisningsgrunner

Besvarelse
jalnei
(dersom ja —
utdyp i eget
vedlegg)

Foreligger det inhabilitet som oppdragsgiveren ikke kan avhjelpe med mindre
inngripende tiltak, jf. § 9-5 (1) b?

Er leverandgren rettskraftig demt eller har vedtatt et forelegg for fglgende
straffbare forhold (gjelder ikke dersom det er gatt mer enn 5 ar fra rettskraftig
dom eller vedtakelse av forelegg), jf. § 9-5 (2)?

deltakelse i en kriminell organisasjon

korrupsjon

bedrageri

terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til

terroraktivitet

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme

o barnearbeid og andre former for menneskehandel

0 O O O

O

Har leverandaren unnlatt & oppfylle sine forpliktelser til a betale skatter, avgifter
og trygdeavgifter i Norge jf. § 9-5 (3) a?

Har leverandgren begatt alvorlige eller gjentatte brudd pa bestemmelser om
milja, arbeidsforhold og sosiale forhold som fglger av nasjonale regler, EJS-
regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) c?

Har leverandaren i denne eller andre konkurranser (inntil 3 ar tilbake i tid)
inngatt avtaler med hensikt a vri konkurransen, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) e?

Mal godkjent dato: 14.12.2016 Mal dokumenteier: O-direktar
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Har leverandgren (inntil 3 ar tilbake i tid) begatt et vesentlig kontraktsbrudd i
forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt med en oppdragsgiver som er
omfattet av anskaffelsesloven. Dette forutsetter at bruddet har fort til heving av

kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3)
f?

Har leverandgren (inntil 3 ar tilbake i tid) begatt alvorlige feil som medfarer tvil
om hans yrkesmessige integritet, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) i?
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AVTALEDOKUMENT

Til prosjektleder/de prosjekterende: Malen ma fylles ut/redigeres der dette er angitt. Av hensyn til
ensartet dokumentbruk i Statsbygg ma det ikke foretas andre endringer i malen enn det prosjektet
krever. Avvik skal avklares med prosjekteier og FJ. All tekst i rad kursiv slettes fgr utsendelse.

Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngaelse av avtale der NS 8405
Norsk bygge- og anleggskontrakt i kombinasjon med Statsbyggs Blabok (basert pa NS 8405), benyttes.

Mellom Statsbygg som byggherre
Organisasjonsnr.: 971 278 374

Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo

Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6
Telefonnr.: 229540 00
Lo o PP som entreprengr

Organisasjonsnr.:  ...............
P oS adre S S

Telefonnr.: ...

er det inngétt falgende avtale:

I. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8405 PKT 3.1)
Falgende dokumenter inngar i denne avtalen:
1. Dette avtaledokumentet
2. Referater og skriftlig materiale fra oppklarende drgftelser eller forhandlinger (rad tekst strykes
dersom det har vaert avholdt anbudskonkurranse) avholdt etter at tilbud ble inngitt og som er
godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg... til dette avtaledokument og
opplistet nedenfor;
(fyll inn dato og referansenummer).............
3. Entreprengrens tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg ... til dette avtaledokument
4. Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Blabok (basert pa NS 8405) og dokumenter

inntatt som vedlegg ... til dette avtaledokument (Her bar i tillegg til innbydelsesbrevet med

Mal godkjent dato: 01.01.2019 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr i ephorte 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ
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vedlegg, eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt for
tilbudet ble inngitt, rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget og svar pa
foresparsler fra tilbyderne, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-4(4) og 14-2, og kunngjaringen
vedlegges.) (Dersom det har veert avholdt en begrenset konkurranse, bar innlevert materiale i
kvalifisering inntas som nytt pkt 6 nedenfor og Statsbyggs kvalifiseringsgrunnlag som nytt pkt 7.

Eksisterende pkt 6 og 7 blir nye pkt 8 og 9.)
5. NS 8405

6. (Eventuelle andre dokumenter......... )

Il. KONTRAKTSSUM (NS 8405 PKT 2.8)

Kontraktarbeidet skal utfgres for:

Tilbudssum Kro.oooo..l.

Eventuelle korreksjoner:

............................................................................ Kr.o..........
............................................................................ Kr...........
............................................................................ Kr...........
Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende,

herunder byggeplassadministrasjon/tiltransport:
............................................................................. Kr.oooo......
............................................................................. kr...........
............................................................................. Kroooouenn..
Sum eksklusive merverdiavgift Kr...........
Merverdiavgift ....................... %* Kr...........
Kontraktssum | (P

(Opsjoner som enna ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her.)

(*Husk a legge ved Commercial Invoice dersom kontraktspart er utenlandsk (Blaboka punkt 18.2) — Se
ellers lenke til Statsbyggs temaside for MVA, spesielt ved inngaelse av kontrakt som gjelder Svalbard

eller ambassade i utlandet, eller kontrakt med utenlandsk entreprengr.)

lll. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8405 PKT 6 OG 8)

Statsbyggs representant (prosjektleder) er:

Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg:

Statsbygg ved prosjektleder
Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Mal godkjent dato: 01.01.2019
Mal saksnr i ephorte 2016/13771
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Telefon: 22954000
E-post: Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder NN@statsbygg.no (alternativt en

prosjekt-e-postadresse som kopi-adresse)

All post skal merkes med (prosjektnummer + prosjektnavn + kontraktsnummer).

Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se
http://www.statsbygg.no/Om-Statsbyga/Faktura/ for mer informasjon.

Entreprengrens representant er:

Avtalt adresse for varsler og krav til entreprengr:
Adresse:
Telefon:

E-post: (E-post adresse for varsler/krav bar veere en postmottaksadresse eller prosjektadresse
siden prosjektleder kan bli syk...)

IV. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8405 PKT 34)

Utarbeidelse av fremdriftsplan, jf. NS 8405 pkt 18.1:
Igangsetting pa byggeplass:
Overlevering av prgve pa FDV-dokumentasjon:
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon:
Oppstart prgvedrift:
Sluttfrist:
Andre dagmulktbelagte frister: (Oppramsingen av dagmulktsbelagte frister her ma veere uttemmende.
For delfrister bar dagmulktbelgpets starrelse angis som et kronebelap, ikke ved en henvisning til

NS 8405 pkt. 34.3, da denne bestemmelsen er uklar. Delfristene med angitt dagmulkt i kroner, bar

legges inn i dette punkt IV ovenfor allerede ved utsendelse av avtaledokumentet sammen med
konkurransegrunnlaget.)

For gvrig gjelder de tidsfristene som er oppfart i de gvrige kontraktsdokumentene.

V. DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER/BOT (BLABOKA PKT 7 OG 35)

Isolerglassruter Blaboka pkt 7.9
Miljgskadelige stoffer og kjemikalier Blaboka pkt 7.9
Rapportering avfallshandtering (hovedentreprengr) Blaboka pkt 7.9
Mal godkjent dato: 01.01.2019 Mal dokumenteier: B-direktar
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Avfallshandtering Blaboka pkt 7.10
Bytte av ngkkelpersonell Blaboka pkt 7.12
Leerlingeklausul Blaboka pkt 35.2

VI. UNDERSKRIFT

(Avtaler hvis konkurranser er kunngjort, skal som hovedregel signeres elektronisk i Mercellportalen.
Stryk i slike tilfeller alternativ 2- all orange tekst. Skal avtalen signeres analogt, stryk alternativ 1.
Statsbygg bgr i sistnevnte tilfeller skrive under avtalen SIST!)

ALT 1:
Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen.

ALT 2:

Husk:

Sjekk belgpsgrense i fullmakt til den i Statsbygg som undertegner, se @konomiske fullmakter i
Statsbygq kap 5.

Dersom kontrakten inngas med utenlandsk leverandor og oppdraget skal utfares i Norge, palegger det
Statsbygg a rapportere oppdraget inn til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Rapportering skal
skje pa skjema RF-1199 senest 14 dager etter at arbeidet er pabegynt. For ytterligere informasjon se
temaside RF1199/Innmelding av utenlandske leverandgrer til Oppgavereqisteret.
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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt andre
utgave oktober 2008 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og
presiseringer til NS 8405 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del | som er identiske
for alle kontrakter der Blaboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del 1l som kan
variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Blaboka er presiseringer og endringer til NS 8405 angitt i kronologisk
rekkefalge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DEL |
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Definisjoner - Byggherre (NS 8405 pkt 2.2)

Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.

2 Partenes representanter (NS 8405 pkt 6)
Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8405 pkt 6.
Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold pa byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk

av rekvisisjon, a bestille arbeider utfart for et belgp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det
er seerlig avtalt et annet belap.

Byggeleder har fullmakt til & avvise krav om tillegg og fristforlengelse.
3  Varsler og krav (NS 8405 pkt 8)

NS 8405 pkt 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse pa krav og forespgrsler etter NS 8405 pkt
34.4, som fremsettes for forste gang i eller i forbindelse med sluttoppgjeret.

4 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9)
4.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt 9.1)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Entreprengrens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8405 pkt 9 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8405
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet fglger av Blaboka punkt 4.2 nedenfor.

4.2 Entreprengrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2)

Entreprengren plikter ikke a stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden ma dokumenteres
senest 14 dager far kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular;
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse.

Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprengren ikke & stille
sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden.
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4.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse/Reduksjon av sikkerhet (NS 8405 pkt 9.3 og 9.4)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

5 Forsikring (NS 8405 pkt 10)

5.1 Entreprengrens plikt til & holde kontraktarbeidet forsikret (NS 8405 pkt 10.1)

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er
overtatt av byggherren.

5.2 Kontroll (NS 8405 pkt 10.3)

Entreprengrens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt 10 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngdelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8405
Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring.
Byggherren plikter ikke & betale avdrag far han har mottatt nevnte attester.

5.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4)

Byggherren tegner ikke forsikring.
6 Utforelse (NS 8405 pkt 11.1)

Kvalitetssikring

Entreprengren skal ha og folge et styringssystem som oppfyller kravene i felgende kapitler i
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Stgtte

9.1. Overvaking, maling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Styringssystemet skal ogsa oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krauv til
miljgstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljgstandarder.

Entreprengren skal ogséa utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra byggherren, som
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2005. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge
senest 30 dager etter kontraktsinngaelse.

Entreprengren skal kunne dokumentere at han utfgrer revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i

styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang
per ar. Byggherren skal kunne delta pa systemrevisjoner.

7 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12)

7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA)

Entreprengren skal falge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.

Entreprengren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter.
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Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og falges opp gjennom,
entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan
identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandarer
benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjer en
sikkerhetsrisiko, se for gvrig krav i SHA-planen.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.
Der slikt mislighold bestar i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om entreprengren
retter forholdene. Byggherren kan pa samme mate kreve at entreprengren skifter ut
underleverandarer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

7.2 HMS-kort og ID

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, beere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.

Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For gvrig skal gyldig legitimasjon kunne
fremvises pa forespersel fra byggherren eller representanter som utfgrer kontroll pa vegne av
byggherren. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og gyldig legitimasjon, vil kunne bli bortvist
fra byggeplassen.

7.3 Rapporteringsplikt til Skatteetaten Brukerdialog, utland (tidligere
Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU))

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandar eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Skatteetaten Brukerdialog, utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

Entreprengr er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele leverandgrkjeden. Entreprengren skal
pa foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som falge av
at entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprengrens ansvar
og skal betales av ham.

7.4 Krav til lenns- og arbeidsvilkar — sosial dumping

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
Ilgnns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

e Forskrift om Ignns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer
til anvendelse. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Ignns-
og arbeidsvilkarene veere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med
lgnns- og arbeidsvilkdr menes bestemmelser om minste arbeidstid, lgnn, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og
losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.
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Entreprengren plikter pa foresparsel & dokumentere Ignns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, Ignnsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til Iznns- og arbeidsvilkar skal entreprengren straks rette forholdet.
Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren, uavhengig av om arbeidstaker selv har fremmet krav mot sin arbeidsgiver.
Tilbakeholdsretten oppharer sa snart retting etter foregdende ledd er dokumentert.

Brudd pé kravene til Iganns- og arbeidsvilkar gir byggherren rett til & stanse arbeidene eller, i
alvorlige eller gjentatte tilfeller, & heve kontrakten. Dette gjelder uavhengig av hvor i
leverandgrkjeden bruddet har skjedd. Retten til heving gjelder selv om entreprengren retter
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet, herunder hos bemanningsforetak,
kan byggherren ogsa kreve at entreprengren skifter ut underleverandaren. Dette skal skje uten
omkostninger eller risiko for byggherren.

Manglende dokumentasjon pa lgnns- og arbeidsvilkar nevnt i punkt 7.4 farste ledd likestilles med
brudd pa bestemmelsen og kan sanksjoneres av byggherren som om det foreld brudd.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7.5 Fast ansatte

Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utfgres av fast ansatte med reell
stillingsprosent (minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne
bestemmelsen. Byggherren kan gjgre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig
ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.

Entreprengren skal redegjare for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter
som viser oppfyllelsesgraden. Alle avtaler entreprengren inngar for utfgrelse av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Byggherren kan stanse arbeidet for entreprengrens regning og risiko dersom ovennevnte plikter
misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentatte brudd pa denne
bestemmelsen kan anses a vaere vesentlig mislighold av kontrakten.

7.6 Innleie fra bemanningsforetak
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formal & drive utleie av arbeidskraft.

Innleide arbeidstakere skal vaere ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i
bemanningsforetaket.

Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljglovens § 14-12 (2), skal entreprengren
fremlegge dokumentasjon péa at det er inngatt gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med
tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder.

Ved innleie skal det veere fast ansatte fagarbeidere fra innleier pa alle arbeidslag til enhver tid.
Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljglovens § 14-12 a om
likebehandling av Ignns- og arbeidsvilkar.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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Der byggherren papeker brudd pa bestemmelsene om innleie hos entreprengren eller dennes
underentreprengrer, skal entreprengren straks sarge for a rette forholdet.

Dersom entreprengren ikke retter forholdet kan byggherren stanse arbeidene for entreprengrens
regning og risiko. | alvorlige eller gjentatte tilfeller kan byggherren ogsa heve kontrakten.

7.7 Forbud mot kontant betaling

Lgnn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank, uten kostnader for den ansatte.

For a motvirke svart gkonomi og for a sikre sporbarhet i transaksjoner, skal all betaling
leverandgrer foretar for kjgp til Statsbygg foretas med elektronisk betalingsmiddel. Leverandgrene
skal derfor f. eks ikke kunne kjgpe byggevarer med kontanter.

7.8 Ytre miljo - Tropisk temmer og fredet skog

Som felge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine
bygg eller pa sine byggeplasser, og som falge av manglende palitelige sertifiseringsordninger for
trevirke, skal entreprengren planlegge og utfgre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir
benyttet eller forefinnes pa byggeplass.

Entreprengren kan sgke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt sgknaden skal falge
dokumentasjon fra palitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring
om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjgr etter eget skjgnn om
unntak skal gis, og gjer saerskilt oppmerksom pa at unntak ikke kan paregnes.

Aksept av entreprengrens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.

Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes
eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av
byggherren, er dette & anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprengrens regning,
uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som falge
av mangelen. For gvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.

7.9 Ytre miljo - Isolerglassruter, miljgskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprengren dersom han misligholder sine plikter mht
a) a sikre at leverandarer av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for
kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14
b) miljgskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljgoppfelgingsplanen (MOP)

Dersom entreprengren er hovedentreprengr kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han
misligholder sine plikter mht

c) levering av avfallsrapporter, jf. Bok 0, MOP, Statsbyggs mal for avfallsrapportering og
hovedentreprengrens prisbarende poster.

For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt farst vaere aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkten lgper fra fristens utlgp til forholdets opphear. Mulkten per hverdag skal utgjere én promille
av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.
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Unnlatelse av & rette forholdet innen fristens utlap anses som vesentlig mislighold og kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlap.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pa NOK
10.000 per mislighold.

7.10 Ytre milje - Mangelfull avfallshandtering

Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshandtering ikke nas (se Bok 0 og
Miljgoppfalgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til

NOK 150.000, som fordeles pa entreprengrene i prosjektet etter byggherrens skjgnn. Medferer
ikke-oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil
differansen mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 ogsé fordeles pa entreprengrene etter
byggherrens skjgnn.

7.11 Ytre miljo - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

En norsk entreprengr (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngdelsen
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grant Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for
at han er medlem i en miljgmessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprengren er av den
oppfatning at han ikke kommer til & benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngaelsen
sende en skriftlig erkleering til byggherren om dette.

7.12 Bytte av ngkkelpersonell (tillegg til NS 8405 pkt 12.2)

Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder,
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn.
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespgrsel om samtykke. Ved bytte
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at byggherren har saklig grunn
til & nekte, betales en dagmulkt pA NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt palgper uansett ikke der oppdragsgiver har
unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med
personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen,
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

8 Entreprengrens prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 13.1)

Der det er avtalt at entreprengren skal vaere ansvarlig for deler av prosjekteringen
(leverandarprosjektering), er entreprengren samtidig ansvarlig for a innarbeide sin prosjektering i
prosjektets bygningsinformasjonsmodeller (BIM) etter naermere avtale med byggherren.

Entreprengrens prosjektering skal utfgres i samsvar med Statsbyggs ytelsesbeskrivelse for
prosjekteringsgruppe, prosjektsspesifikk BIM-strategi og Statsbyggs BIM-manual.

Prosjektering som ikke er i samsvar med ovennevnte krav, er @ anse som mangelfull og gir
byggherren grunnlag for & gjere sanksjoner gjeldende i hht kontraktens bestemmelser.
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9 Byggherrens rett til a fore kontroll (NS 8405 pkt 14.1)

9.1 Innsynsrett

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprengrens
kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljgstyringssystem og de deler av styringssystemet for gvrig og
regnskap, som kan ha betydning for entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgaelse.
Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset
til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte og
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for
entreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

9.2 StartBANK
Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse veere registrert i StartBANK.

Underentreprengrer og bemanningsforetak som medvirker til & oppfylle kontrakten ma vaere
registrert i StartBANK. Registreringen ma vaere fullfgrt far virksomheten gis tilgang til
byggeplassen.

Entreprenaren plikter & sgrge for at informasjonen og dokumentasjonen i StartBANK til enhver tid
er oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.

Personell fra virksomhet som ikke er registrert i StartBANK kan nektes adgang til byggeplass.
9.3 Egenrapportering om serigsitet

Entreprenaren og hans underleverandarer, herunder bemanningsforetak, plikter a fylle ut
byggherrens skjema 16-04-M1 Egenrapportering av leverandgr fgr arbeidstaker starter opp pa
byggeplass, se statsbygg.no. Hvis ikke annet er avtalt, skal skjemaet vaere byggherren i hende 1
uke far entreprengrens eller den aktuelle underleverandgrens, herunder bemanningsforetakets,
oppmgte pa byggeplass.

Brudd pa denne plikt medfarer at arbeidstakere fra entreprengr, underleverander eller
bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema, kan nektes adgang eller bli bortvist fra
byggeplassen.

9.4 Byggherrens rett til 8 innhente opplysninger (Utvidet skatteattest)

Byggherren skal ha fullmakt fra entreprengr og underleverandgr(er) til et ubegrenset antall ganger
a innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakten finnes her:
http://www.statsbygg.no/files/publikasjoner/kontraktsdokumenter/Fullmakt Skatteetaten.pdf.

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten, skal gjelde i 4 ar fra signering av fullmakten, og
fullmakten skal vaere generell for Statsbygg.
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10 Bruk av underentreprengr - Generelt (NS 8405 pkt 15.1)
10.1 Plikter

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer, herunder bemanningsforetak, i
kjede under seg, for utfgrelse av kontraktarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom
det pa grunn av uforutsette omstendigheter er ngdvendig for & oppfylle kontrakten. Entreprengren
skal senest to uker etter inngaelse av denne kontrakten oversende en liste over de virksomheter
som skal medvirke til & oppfylle de vesentlige delene av kontrakten.

Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. | de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal
entreprengren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell neeringsvirksomhet, farer
regnskap i samsvar med gjeldende lov og forskrift om bokfaring, og sender inn mva-oppgaver 6
ganger per ar.

Entreprengren skal ikke engasjere underentreprengrer for & utfgre arbeid under denne kontrakten
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

Entreprengren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger il
underleverandgrene sine og hvem som har signaturrett for disse.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

10.2 Sanksjoner

Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om ngdvendig
ved skifte av underentreprengren innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattest viser at underentreprengren ikke har oppfylt
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som falge av hevning av
underentreprengrens avtale, skal baeres av entreprengren.

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8405 pkt 15, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprengren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

11 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1)

| dette punkt 11 i Blaboka skal betegnelsene som benyttes nedenfor ha fglgende mening:
K1 = Overtakende entreprise

K2 = Tiltransportert entreprise

K3 = K1 + K2 = Ny utvidet entreprise

Tiltransportreglene i NS 8405 pkt 16.1 gjelder med fglgende endringer/presiseringer:
a) NS 8405 pkt 16.1 andre, tredje, fierde og siste ledd gjelder bade der sideentrepriser
transporteres og der byggherren etter kontraktsinngaelse utpeker en underentreprengr som

entreprengren er forpliktet til & innga kontrakt med, jf. NS 8405 pkt 16.1 farste ledd.

b) NS 8405 pkt 16.1 tredje og fierde ledd gjelder bade for overtakende entreprengr og
tiltransportert underentreprengr.
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c) Attiltransport til underentreprise anses som “en utvidelse av entreprengrens kontrakt”
innebeerer:

1.

10.

Dagmulkt ved oversittelse av delfrist blir beregnet av kontraktssum for K1 eller K2 avhengig
av hvilket arbeid som er forsinket.

Den sluttfrist i K1 eller K2 som inntrer fgrst, anses som en dagmulktbelagt delfrist. Den
sluttfrist som inntrer sist, anses som ny sluttfrist i K3.

Dagmulkten for oversittelse av sluttfrist i K3, blir beregnet av kontraktssum for K3.

Maksimal dagmulkt er 10% av kontraktssum for K3.

Kontraktssum for K3 er kontraktssum for K1 + kontraktssum for K2 + paslag for tiltransport.

Overtakelse av K3 skjer ved sluttfrist i K3.

Entreprengrens sikkerhetsstillelse etter NS 8405 pkt 9.2 ma utvides til 10% av
kontraktssum for K3 (nar K3 er hgyere enn NOK 250.000).

Entreprengren trer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor den tiltransporterte
underentreprengren, men skal likevel stille sikkerhet int. NS 8405 pkt 9.1, 9.3, 26.1 og
36.2. NS 8415 pkt 18.4 gjelder dessuten i forholdet mellom entreprengr og tiltransportert
underentreprengar.

| forholdet mellom entreprengren og byggherren, blir entreprengren identifisert med
tiltransportert underentreprengr.

Kontraktsvilkarene i K3 bestar av en kombinasjon av kontraktsvilkarene i K1 og K2, slik at
de respektive kontraktsvilkar gjelder for den del av kontraktsarbeidene i K3 som opprinnelig
hgrte til hhv K1 og K2, dog med de tilpasninger som fglger av NS 8405 pkt 16 og ovenfor.

d) Kontraktsvilkarene for den tiltransporterte underentreprise, som gjelder i forholdet mellom
entreprengr og underentreprengr, er som for K2, med de tilpasninger som fglger av Blaboka
punkt 11 bokstav c nr. 8 ovenfor.

e) Ved tiltransport kan overtakende entreprengr kreve en befaring av utfert arbeid for & kunne
utgve sin rett etter NS 8405 16.1 tredje ledd. Kravet méa fremsettes senest 14 dager etter at
han mottok melding om tiltransport.

f) Erikke annet avtalt har tiltransporten virkning bade for den tiltransporterte entreprengrs utfarte
og gjenstaende arbeider.

g) NS 8415 pkt 18.4 om intervensjonsrett gjelder i forholdet mellom overtakende entreprengr og
tiltransportert entreprengr.

12 Prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 19.2)

Modellbasert prosjektering og papirles byggeplass
Entreprengren skal basere all sin planlegging og produksjon pa bygningsinformasjonsmodeller
(BIM) og digitale tegninger. Papirtegninger skal ikke forekomme pa byggeplassen.
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13 Retten til a palegge entreprengren endringer (NS 8405 pkt 22.1)

Byggherren kan ikke palegge entreprengren endringer utover 25% netto tillegg til
kontraktssummen.

14 Entreprengrens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3)

Kravene om szerskilt varsel og Igpende underretning i NS 8405 pkt 25.3 andre ledd bokstav a og
fierde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging.

Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift
0g nedrigging:

14.1 Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som fglge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:

05A(B-11C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.
(B), skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. lenns- eller prisstigning,

e utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entreprise/leverandarkontrakter,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjares opp inklusive rigg/drift, og

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelap ifelge denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

14.2 Regulering i forlenget byggetid

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering
for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter fglgende formel:

07A( Z)
Y

A= avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva

Y= opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for
dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for farste
tilrigging pa byggeplass) til oppstart pragvedrift (overtakelse dersom ingen prgvedrift er
avtalt)
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Z= forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelgp ifelge denne bestemmelse, lanns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

15 Partsuenighet (NS 8405 pkt 26)

15.1 Utforelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt 26.1)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

15.2 Midlertidig tvistelosning (NS 8405 pkt 26.2)

NS 8405 pkt 26.2 utgar.

15.3 Entreprengrens sgksmal (NS 8405 pkt 26.3)
NS 8405 pkt 26.3 a) utgar.

16 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2)

Entreprengren skal kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt,
skal dette skje innen 4 uker fra avtaleinngaelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens
utlap, kan byggherren gjennomfgre mengdekontroll for entreprengrens regning.

17 Fremdriftsbetaling (tillegg til NS 8405 pkt 28)

Entreprengren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngaelse, utarbeide en plan
for grunnlag for fakturering av kontraktsummen (faktureringsplan).

Faktureringsplanen skal fglge den avtalte fremdrift. Den skal vise sammenhengen mellom
utarbeidet fremdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres pa grunnlag
av fremdriftsplanen, slik at det fremgar hvilke avdrag som kan kreves pa grunnlag av det som er
utfart, og det som er tilfart byggeplassen for & bygges inn. Skjer det avvik fra den avtalte
fremdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende.

Et eventuelt avtalt forskudd til entreprengren vil ikke bli utbetalt far godkjent sikkerhet er stillet, jf.
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

18 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29)

18.1 Generelt

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

18.2 Utenlandske entreprengrer, import og merverdiavgift mv

Arbeid pa fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den

utenlandske entreprengren skal derfor std som importar av alle innsatsvarer og tienester
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ngdvendig for & oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprengren er forpliktet til & registrere seg
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngaelse for a kunne
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet,
og ikke i egen faktura. Milepaelfaktura som etter avtalen skal faktureres far selve byggearbeidet
starter, skal ogsa inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli
formidlet fra byggherren, skal benyttes.

19 Overtakelse (NS 8405 pkt 32)

19.1 Forberedelse til overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.2)

NS 8405 pkt 32.2 farste ledd far fglgende tilfayelse:

Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal fglge et dokument hvor det fremgar at
entreprengren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg pa befaringen.

19.2 Overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.3)

NS 8405 pkt 32.3 farste ledd far fglgende tillegg:

Pa overtakelsesforretningen skal entreprenaren overlevere listen over de mangler han noterte seg
pa sluttbefaringen av egne arbeider, jf. Blaboka punkt 19.1 ovenfor, med kvittering for at manglene
er utbedret.

20 Provedrift (tillegg til NS 8405)
20.1 Provedrift

For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbaerende poster fremga hvilke anlegg eller
deler av anlegg som skal ha prgvedriftsperiode. Med prgvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) preves under normale
driftsforhold, innbefattet samkjgring og hvis nedvendig, integrert systemtesting med andre tekniske
anlegg, og hvor byggherren i prgvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor.

Prevedriftsperiodens varighet er 6 maneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte
entreprise.

Oppstart av prgvedriftsperiode skjer far overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring
og nar funksjonsprgver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til &
nekte & godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8405 pkt 32.1
til 32.5 og 32.7, med endringer som nevnt i Blaboka punkt 19, tilsvarende. Byggherren skal ha
mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt opplaering skal ha funnet sted, for
prevedriftsperioden kan starte.

Oppstart av prgvedriftsperioden innebzerer fglgende:
a) Byggherren far rett til & ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.

b) Risikoen for kontraktsarbeidet gar over fra entreprengren til byggherren, jf. NS 8405 pkt 17.

Prevedrift har felgende hensikt:

e Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende

e Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid

e Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring
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e Kontrollere at anlegg for @vrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav

e Gi driftspersonell oppleering og driftserfaring sammen med entreprengren/leverandgrene av de
enkelte anlegg

e Rette feil og mangler som avdekkes i prgvedriftsperioden.

20.2 Justering av prgvedriftsperiodens lengde

Entreprengren skal, i samrad med byggherren og gvrige leverandgrer/entreprengrer, ha anledning
til & ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende
forlengelse av prgvedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av pregvedriftsperioden, eller dersom prgvedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten

til & kreve prgvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
prevedriftsperioden gir ikke entreprengren grunnlag for tilleggskrav.

20.3 Overtakelse
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utlepet av prevedriftsperioden. Overtakelse av

kontraktsarbeidene skjer farst etter utlgpet av prgvedriftsperioden og gjennomfart
overtakelsesforretning.

21 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405 pkt 33.1)

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som fglger av. NS
8405 pkt 33.1 fijerde ledd annen setning.

22 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34)
22.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt 34.1)

Dersom entreprengren har fatt dagmulkt pa delfristen for oppstart prgvedrift, skal dette
dagmulktsbelgpet ga til fradrag i dagmulkten som pélaper ved overskridelse av sluttfristen.

Entreprengrens frist til & utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til a revidere fremdriftsplanen, jf
NS 8405 pkt 18.2, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid pa byggeplass,
frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prevedrift.

22.2 Dagmulktens storrelse (NS 8405 pkt 34.3)

Dagmulkten, ved overskridelse av fristen i NS 8405 pkt 18.1, fristen for igangsetting av arbeid pa
byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.

Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prgvedrift er 1 promille av hele
kontraktssummen.

22.3 Varslingsplikt (NS 8405 pkt 34.4)

Ved foresporsel som fremsettes for farste gang i eller i forbindelse med sluttoppgjaret, plikter
byggherren kun a svare innen fristen i NS 8405 pkt 33.2.
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23 Utbedring (NS 8405 pkt 36.2)
Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav.

24 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt 38)

Byggherren kan si opp kontrakten uten & betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om
offentlige anskaffelser § 28-3.

25 Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt 41)

Byggherren har rett til & gjere datarapport fra grunnundersgkelser tilgjengelige for allmennheten.

26 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser
(tillegg til NS 8405)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

27 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8405)

271 Reklame

Dersom entreprengren eller dennes leverandgrer/underentreprengrer for reklameformal eller pa
annen mate gnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover & oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges byggherren pa forhand.

Det er ikke tillatt til & drive reklame eller PR for eget firma pa byggeplass eller pa byggeplasskilt.
27.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av byggherren.
28 Tvister (NS 8405 pkt 43)
28.1 Forelopig oppmannsavgjorelse (NS 8405 pkt 43.2)

Bestemmelsen far kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om a
forelegge tvisten for en oppmann.

28.2 Tvistelosning (NS 8405 pkt 43.3 og 43.4)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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DEL Il
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.

29
X

Etisk handel (tillegg til NS 8405 kap 12)

Alternativ 1: Entreprengren skal under hele kontraktsperioden overholde kravene angitt
nedenfor. Kravene bygger pa FNs veiledende prinsipper for neeringsliv og
menneskerettigheter med aktsomhetsvurderinger som metode. Aktsomhetsvurderinger er en
anerkjent metode for & kartlegge, forebygge, begrense og gjare rede for hvordan
virksomheter handterer eventuell negativ pavirkning pa arbeidstaker og menneskerettigheter
i egen virksomhet og i leverandgrkjeden.

Dersom entreprengren bruker underleverandgrer for & oppfylle kontrakten, plikter
entreprengren a viderefare og bidra til etterlevelse av kravene i leverandgrkjeden.

291 Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljglovgivningen i
produksjonsland

Varer og materialer som leveres i denne kontrakten skal vaere fremstilt under forhold som er i
overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i entreprengrens egen
virksomhet og i leverandgrkjeden. Kravene omfatter:

e ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering,
fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105,
111, 138 og 182"

e Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov, skal arbeidsgiveren
legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig
organisering og forhandling.

e FNs barnekonvensjon, artikkel 32.

o Arbeidsmiljglovgivningen i produksjonsland. Av seerlige relevante forhold fremheves 1)
Ionns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljg og sikkerhet, 3) reguleere
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og
sosiale ordninger.

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal
den hgyeste standarden alltid gjelde.

29.2 Policy og rutiner

For a oppfylle kravene i punkt 29.1, samt for & forebygge og handtere eventuelle avvik fra
kravene, skal entreprengren ved kontraktsinngaelse, eller senest innen 6 maneder etter
kontraktsinngaelse, ha:

o En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum
omfatte en forpliktelse til & etterleve kravene i punkt 29.1, i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden. En eller flere ansatte pa ledelsesniva skal ha ansvar for etterlevelse.

o Rutiner for formidling og regelmessig oppfelging av slik policy i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden.

¢ Rutiner for a utfare regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden. Det innebeerer a identifisere og prioritere risiko for brudd pa kravene i
punkt 29.1. Rutinen(e) skal ogsa beskrive hvilke tiltak entreprengren vil iverksette for a

1 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-

recommendations/lang--en/index.htm
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forebygge, stanse og/eller redusere konsekvensene av brudd pa kravene. | trad med
metoden for aktsomhetsvurderinger, skal alvorligst risiko, uavhengig av hvor i
leverandarkjeden risikoen er, prioriteres farst.

29.3 Kontraktsoppfelging

Entreprengren skal sikre at kravene i punkt 29.1 og 29.2 etterleves i egen virksomhet og i
leverandarkjeden. Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av
felgende tiltak:

o Dokumenterte vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 29.2.

e Gi en oversikt over produksjonsenheter i leverandgrkjeden for utvalgte risikoprodukter,
og/eller -komponenter og/eller -ravarer, bestemt av byggherren.

e Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra byggherren, med
mindre byggherren har satt en annen frist.

¢ Dokumentere gjennomfart risikoanalyse, og rapportere om oppfglging og handtering av
funnene.

o Delta i oppfalgingssamtale(r) med byggherren, og eventuelt andre relevante
interessenter.

o Fremvise rapport(er) relevant for kravene i punkt 29.1. Rapport(ene) skal komme fra
uavhengig part.

¢ Kontroll og revisjon av kravene i punkt 29.1 og 29.2 pa entreprengrens hovedkontor.
Kontroll og revisjon av kravene i punkt 29.1 og 29.2 i leveranderkjeden. Kontroller og
revisjoner skal etterstrebes gjennomfert i samarbeid mellom entreprengren og
byggherren.

Dersom entreprengren blir klar over forhold i strid med punkt 29.1 0g 29.2 i
leverandgrkjeden, skal entreprengren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.

29.4 Sanksjoner

Ved brudd pa punkt 29.1-29.3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder
sanksjonsbestemmelser i kontrakten med fglgende tillegg og presiseringer;

Byggherren kan:

o Kreve retting: Entreprengren skal rette brudd innen en tidsfrist satt av byggherren.
Entreprengren skal fremlegge en tiltaksplan for nar og hvordan bruddene skal rettes.
Tiltakene skal vaere rimelige sett i forhold til bruddenes art og omfang. Tiltaksplanen skal
fremlegges innen fire uker, med mindre byggherren har satt en annen frist. Byggherren
skal godkjenne tiltaksplanen, og dokumentasjon av rettelser.

e |verksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen nar:

o Mangler ikke blir utbedret innen rimelig tid.
o Entreprengren ikke oppfyller kravet om a fremlegge tiltaksplan.
o Tiltaksplanen ikke blir overholdt

Eventuelle erstatningskjgp som byggherren foretar hos annen leverandgr er ikke & anse

som kontraktsbrudd.

¢ Kreve at entreprengren bytter underleverandgr: Ved vesentlige og gjentagende brudd
eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for byggherren.

¢ Heve kontrakten: Ved vesentlige eller gjentagende brudd.

Alternativ 2: Det gjelder ikke spesielle etiske regler for denne kontrakt.
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30 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12)

XI  Alternativ 1: NS 8405 gjelder slik den star mht utfgrelsen av kritiske oppgaver.

[ ] Alternativ 2: Byggherren krever at fglgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utfgres av
fagarbeidere:

31 Arbeidstid (NS 8405 pkt 12.7)

X Alternativ 1: NS 8405 pkt 12.7 gjelder slik den star.

[ 1 Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes & forega i tidsrommet fra kl 07.00 —
19.00 pa ordinzere arbeidsdager mandag — fredag. Arbeider som eventuelt gnskes utfart
utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle.

[] Alternativ 3:

Folgende seerskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder:
Mal godkjent dato: 10.01.2020 Mal dokumenteier: B-direktar
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Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1)

Alternativ 1: Entreprengren kan tiltransporteres til en sideentreprengar eller fa tiltransport
sideentreprengrer som blir hans underentreprengrer.

Alternativ 2: Entreprengren kan tiltransporteres til en sideentreprenar.

Alternativ 3: Entreprengren far tiltransportert inntil ... sideentreprengrer som blir hans
underentreprengrer.

Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt.

(For utfyllende regler se Blaboka punkt 11)
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler med tilharende garantierklaeringsskjema som
finnes pa Statsbygqg.no. Merk at tiltransportert entreprengr ma stille to garantier.)

33

OO X

[

Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprengr (NS 8405
pkt 16.3)

Alternativ 1: Entreprengren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll
eller palegges a utfare byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprengrer.

Alternativ 2: Entreprengren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

Alternativ 3: Entreprengren skal utfgre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil
... Sideentreprengrer.

Alternativ 4: Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.

(For utfyllende regler, se NS 8405 pkt 16.3)

34 Opsjoner (tillegg til NS 8405)

XI  Alternativ 1: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngéelse, medfarer ingen endring av
kontraktsbestemmelsene.

[l Alternativ 2: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngaelse, medferer fglgende endring:

L] Endringsadgangen gker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8405
pkt 22.1 og Blaboka punkt 13, kan palegge entreprengren 25% netto tillegg til
opsjonsprisen eks mva. Tillegget ma relatere seg til opsjonen.

L] Entreprengrens sikkerhetsstillelse, jf NS 8405 pkt 9.2, ma gkes tilsvarende 10% av
opsjonsprisen eks mva.

[] Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 34.3, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

[] Grunnlaget som innestdende skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 28.1, gkes med
opsjonsprisen eks mva.
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35 Leaerlingeklausul (tillegg til NS 8405)
X Alternativ 1:
35.1 PIlikt til bruk av lzerling

Det er et krav at lzerlinger skal delta i utfgrelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av
entreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Arbeidstimene utfart av en eller flere lzerlinger, jf oppleeringslova § 4-1, skal utgjgre minimum 5 %
av arbeidede timer i utfgrende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) pa prosjektet regnet frem til overtakelse.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle laerlingekravet ved & benytte laerlinger som er tilknyttet
offentlig godkjent lzerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom
opprinnelseslandet ikke har en lzerlingordning, kan kravet oppfylles ved & benytte praksiselev fra
en opplaeringsordning i opprinnelseslandet.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av kontraktsarbeidet,
sannsynliggjare at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal entreprengren far oppstart
pa byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjgres hvor og nar han planlegger & bruke
leerlinger, samt navn og kontaktinformasjon til denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle
awvik fra planen. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall leerlingetimer.
Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Leerlinger skal Ignnes etter gjeldende tariffavtale. For gvrig skal laerlinger ha samme arbeidsvilkar
og goder som fast ansatte i virksomheten.

Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av leerlinger ut fra arbeidets art og helse, miljg og
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprengren anses
dessuten a ha oppfylt krav om bruk av leerling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til bruk av
leerling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse.

Sanksjoner

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter
misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 5%, jf. punkt 35.1 annet ledd, ikke er nadd ved overtakelse, ilegges en bot pa 5
promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene utfart av
lzerlinger utgjer 4% eller mer av arbeidstimene pa prosjektet. Boten skal betales i tillegg til
eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.

] Alternativ 2: Det gjelder ingen laerlingeklausul for denne kontrakten.
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36 Faglarte handverkere

Alternativ 1:

X

| kontrakten skal minimum 40% av arbeidede timer utfgres av personer med fag- eller
svennebrev. Ikke-nordiske fag- eller svennebrev ma veere godkjent av NOKUT for & regnes
med.

Alle avtaler entreprengren inngar om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten, og der
hovedtyngden av kontraktsarbeidet er bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget), skal
inneholde tilsvarende krav.

Entreprengren skal, far byggearbeidene starter, redegjare for hvordan kravet vil bli oppfylt,
samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Dersom entreprengren ikke kan sannsynliggjare at kravet vil bli oppfylt, ma entreprengren
iverksette tiltak. En forpliktende plan skal fremlegges for byggherren snarest mulig.

Dersom ansatte (unntatt leerlinger) hos entreprengr eller underentreprengr i lapet av
kontraktsperioden bestar fagprgven og blir faglaert, vil alle timene vedkommende har
arbeidet pa prosjektet bli godkjent som timer utfart av faglaerte. Tilsvarende gjelder for de
tilfeller hvor NOKUT-godkjenning for en ansatt blir gitt i Igpet av kontraktsperioden.

Byggherren kan stanse arbeidet for entreprengrens regning og risiko dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

[] Alternativ 2: Det stilles ikke saerskilte krav til fagleerte handverkere for denne kontrakten.
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37 Ytterligere avvik fra NS 8405/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser

Vedlegg:

Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse

Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse

Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring
Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd
Blankett 5 — NS 8405 Fullmakt
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Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLARING
Garantinr. .............

(€T = 01 1153 Y o XS
Lo =T a1 == 1] o - OSSP
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374

som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser

LT L E=T o] (=T o] =] o PP PP PP PPPPPPPPUPPRIN
o] o F= 1T ES¥= T3 (o] o < o1 SRR

har i henhold til
KONITAKE AV e

som gjelder prosjektnr........ccccovvieiiiiiieee, 03/ o o 1S

kontraktnr............ccccooeeeei i, (=1 o PR
Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utfgrelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i
utfgrelsestiden gjelder ogséa entreprengrens ansvar for forsinket fullfaring.

Garantien begrenses il

K e, , som utgjer 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for
forhold som paberopes overfor entreprengren senest ved overtakelsen av kontraktarbeidet.

Garantien reduseres deretter til

K e , som utgjer 3 % av kontraktssummen for forhold som paberopes
overfor entreprengren i de tre fgrste arene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 36.7.

Garantien i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjares gjeldende for mer enn 10
% av kontraktssummen. | reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjgres gjeldende for mer
enn 3 % av kontraktssummen.
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Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelse, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
| henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandgren, & holde tilbake noen del av utfert arbeids/leveranses verdi.
Byggherren har saledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pd annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten
senest samtidig med transporten.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse
GARANTIERKLARING
Garantinr. .............
(€T = 01 1153 Y o XS
Lol o F= 1T EST= T3 (o] o < o PRSP
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6
Organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
T E=T o (=T o] =] o OO PPPRPPPPN
(o] o F= 1T ES¥= T3 (o] o < o SRS
har i henhold til
KONIrAKE @V et aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan
som gjelder Prosjektnr.......cccoviiiieiiieeee, bYGG...c oo
kontraktnr.........ccccoceeiiiiiiieenenne NAVN. ettt
Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden.
Garantien begrenses il
K e , som utgjer 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for

forhold som paberopes overfor entreprengren i de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS
8405 pkt 36.7.

Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjeres gjeldende for mer enn 3 % av
kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelse, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
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I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandgren, & holde tilbake noen del av utfgrt arbeids/leveranses verdi.
Byggherren har saledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset p4d annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten
senest samtidig med transporten.

*kk

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted,
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkar.
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest
1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager far oppher av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*k%k

Forsikringstaker:
(Entreprengr)

(@ o F= 1T IST= T3 o - o | R
Medforsikret: STATSBYGG

FOrsiKringsSheVis NI e e e e e e e
Forsikringssted: e e
ProsjektnUmMmeEr Og NAVN: ... e e e e e eaaaaaeeeeas

Byggets adresse: e e e e e e e e e aaee

FOrsiKringSSUM: e e e e e e e
Forsikringen er dekket pa 1. risikovilkar. Forsikringsgiver patar seg
ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende.

Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget,
anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren.

Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utfart av kontraktsarbeidet.

Materialer byggherren har betalt forskudd for.
Materialer byggherren har overgitt i entreprengrens besittelse.

Forsikringens dekningsfelt:
Forsikringen er dekket etter falgende VIIKAr .............ooiiiiiii e

(f.eks. Forsikringsselskap NN's Prosjektforsikringsvilkar av 2019), som inneholder falgende
generelle unntak:
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Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprar eller alvorlige
forstyrrelser av den offentlige orden.

Atomskade - uansett arsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forarsaket av radioisotoper
som i henhold til lov er tillatt brukt.

Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament.

Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd.

Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som
uttrykkelig fremgar av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende.

*k%k

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap

Underskrift
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Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.2

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8405 pkt 10.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest
1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager fer opphgr av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort.
2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*k%k

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at ... (entreprengren)

OrganisSasjONSNI: .....cvveieieieieieaeeananannn har tegnet ansvarsforsikring.
FOrsiKNGSPOIISE NI ..o et e ettt e e e e et e e e e e e enbt e e e e ennreeeeaaens

Forsikringssum
Forsikringssummen utgjgr minst 150 G per skadetilfelle.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utfart.

Forsikringens omfang
Det er inngéatt kontrakt mellom Statsbygg og entreprengren om bygging/ombygging/pabygging

Prosjekt nr: ...,
o (== SRR

Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprengren og dennes
underentreprengrer kan pafgre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med
utfgrelsen av kontraktarbeidet.

Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som:

e reduserer byggherrens rett til & kreve forsikringsoppgjgr direkte fra selskapet, eller

e kan redusere byggherrens krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntradt,
eller

e reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som felger av
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser.
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Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Underskrift
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Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd
BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD
Garantinr....................
Ifglge ordre og for regning av
som entreprengr/leverand@r OrganisSasjoONSNI: .........ocivveieeenaeiiieaeeeanaann stiller vi oss som

selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det pa kontrakt av

...... /...... 20 ...... mellom forannevnte
som gjelder Prosjekinr.......ccoov v bYGG. oo
kontraktnr..........ccoeevvveiiiiiiiiieeeene, (012177 o T

ytes et forskudd pa kontraktsvederlaget med

Belopet i bokstaver

Garantien gjelder for entreprengrens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling.

Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i trad med avtalen mellom Statsbygg og
entreprengren.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

*kk
.................................... den ......[.....20 ......
Underskrift
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