
1.2 Konstruksjonsunderlag   

1.2.1 Basic design

 



  



 

  



1.2.2 Produksjonstegninger («Detail design») 

Leveres av underleverandør - Midcon designer 

1. Arbeidsomfang

1.1 Omfang av produksjonstegninger

1.1.1 Skrogtegninger i NUPAS modell 3D / enhets- (blokk-) tegninger 

1.1.2 Stålkuttingstegninger 

1.1.3 3D arrangement av motorrom og tilhørende rom. 3D-modellering av alle områder. 

1.1.4 Koordinasjonstegninger (inkludert rør over ND40) 

1.1.5 ISO-tegninger av rør for ND40 og over i alle områder 

1.1.6 Isometriske tegninger spoler katalog 

1.1.7 Dekksutstyr 

1.1.8 Utrustning (separate tegninger med dimensjoner tilstrekkelig for produksjon) 

1.1.9 Fundamentstegninger. Fundamenter som skal godkjennes av klassen vises på enhetstegninger 

1.1.10 3D-modell inkluderer; 

1.1.10.1 Rørledninger med en nominell diameter på 40mm og større, 

1.1.10.2 Modeller av alt utstyr sammen med plass til service / demontering og tilkoblinger, 

1.1.10.3 Belegg, gulv, isolasjon, rister (uten stender), rekkverk, 

1.1.10.4 Utstyrsfundamenter angitt som skrogelementer 

1.1.10.5 Kabelføringer og kabelgjennomtrengninger 

1.1.11 Koordinasjonstegninger, inkludert utsnitt av skott, dekk inklusiv rør og kanaler. 

1.1.12 Elektriske installasjoner – diagrammer, kabelføringer 

3D modellen omhandler ikke fastklemming av rørledninger. 

Videre er unntatt: 

- Møbler, montering av interiør, utstyr i innredning
- Tilsyn

- Malingsplan

LMG/Verksted skal leverer følgende; 

- Basic design (ref. punkt 1.2.1 ovenfor);

o Skrogtegninger

o Eksteriør 3D modell

o Seksjonsplan

o GA-plan

o Teknisk spesifikasjon

o Tank arrangement

o Arrangement tekniske rom

o Tegninger av hovedkomponenter (utstyr)

o Annet (fundamentstegninger mv.)

o Systemtegninger

- Verkstedets standard maskinkode

Følgende tegninger er forutsatt at Verkstedet selv eller deres underleverandører fremskaffer; 

- Rør under ND40, installeres uten ISO-tegninger,

- Verkstedets standarder,

- Koordinator fra Verkstedet,

- Ventilasjon / HVAC. Imidlertid vil sjakter / spirorør vises på koordinasjonstegninger (ref. punkt 1.1.4

ovenfor). Dimensjonering, layout mv. utføres av utstyrsleverandør,

- Fastklemming av rør / rørstøtter gjøres av Verkstedet.

Design- / prosjekteringsarbeidet vil bli utført i CADMATIC. Tegninger vil bli levert som AutoCAD tegninger 

(DWG format). Deleliste vil utgjøre en del av tegningene. Komponentliste vil bli levert i Excel. Beregninger 

vil bli gjort i Excel-regneark. For tekst, regneark, databaser etc. benyttes Microsoft Office (Word, Excel,Access 
etc.) og alt arbeid vil leveres elektronisk.

Iht. OFFER No MD/14/2018 (inntatt i originaltekst nedenfor): 



1. Scope of the work  

1.1. Scope of the workshop documentation  

1.1.1. Hull structure workshop drawings in NUPAS model 3D / units drawings.  

1.1.2. Cutting drawings.  

1.1.3. Engine and auxiliary rooms 3D arrangement. 3D modelling of all areas.  

1.1.4. Coordination drawings (including pipe above ND40).  

1.1.5. Piping ISO’s for ND40 and above in all areas.  

1.1.6. Isometric drawings spools catalogue.  

1.1.7. Deck equipment workshop drawings.  

1.1.8. Outfitting’s (separate drawings with dimensions sufficient for production).  

1.1.9. Foundations drawings. Foundation approval by class to be shown on unit drawings.  

1.1.10. Model 3D includes:  

 

- pipelines of nominal diameter 40 mm and greater,  

- models of all equipment together with service / dismantling space and connections,  

- lining, floors, insulations, gratings (without stanchions), railings,  

- equipment foundations made as hull elements,  

- cable ways and cable penetration.  

 

1.1.11. Coordination drawings include section view of bulkhead, decks including pipes and duct.  

1.1.12. Electrical installations – diagrams, cable ways.  

 

Model shall not cover providing the pipelines with clamps.  

Without:  
- furniture’s, interior fittings, accommodation equipment,  

- supervising,  

- painting plan.  

 

Order party delivers:  

Basic design:  
- class hull drawings,  

- Nupas model 3D,  

- block units,  

- GA,  

- technical specification,  

- tank arrangement,  

- arrangements of technical spaces,  

- drawings of main components,  

- others (foundations etc…),  

- systems diagrams,   

- Shipyard standard, machine code will be delivered,  

 

We assume the shipyard and their sub-suppliers will do the following themselves:  
- Piping below ND40 done on location without ISO’s,  

- Shipyard standard will be delivered,  

- Coordinator from shipyard should be,  

- Ventilation / HVAC. However still trunks/ spiros must be shown on coordination drawings from Midcon. All 
dimensioning, layout, etc. to be done by yard vendor,  

- The shipyard will do pipe supports themselves.  

 

The design / engineering work will be carried out in CADMATIC. Drawings will be delivered as AutoCAD 

drawings (DWG format). Part lists will be part of the drawings.  

Component lists will be delivered in Excel. Calculations will be made with Excel spreadsheets.  
For text, spreadsheets, databases, etc. Microsoft Office (Word, Excel, Access etc.) and all work will be delivered 

digitally. 




