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1. GENERELL DEL

1.1. Arbeidets omfang

Arbeidene utfgres nordvest pa Borgya i Hadsel kommune. Eksisterende vannledning skal omlegges,
da den kommer i konflikt med framtidig byggetiltak pa gnr 64 bnr 1 og gnr 64 bnr 359.

Det skal etableres ca. 172 meter ny vannledning med standard overbygging. Det skal videre etableres
ca. 67 meter ny vannledning pa bakken med isolasjonskasser.

Det er ikke foretatt grunnundersgkelser, men det antas a veere fjell og Idsmasser i omradet dekket
med lett vegetasjon og torv. Det medregnes sprengningsarbeid.

Utfgres som en utfgrelsesentreprise etter NS8406.

Planlagt oppstart sa snart som mulig og ferdigstillelse sa snart som mulig.
1.2. Organisasjon og entreprisemodell

1.2.1. Hovedarbeidsform
Arbeidet vil bli organisert som utfgrelsesentreprise.

1.2.2. Organisering
Kontraktsarbeidet vil bli organisert som generalentreprise.

2. KONTRAKTSBESTEMMELSER

2.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbhestemmelser for dette oppdraget legges til grunn NS 8406 Forenklet
norsk bygge- og anleggskontrakt.

2.2. Spesielle kontraktsbestemmelser

For denne kontrakt gjgres gjeldende fglgende spesielle kontraktsbestemmelser:

2.2.1. Lgnns- og arbeidsvilkar
Det stilles i kontrakten krav til Ienns- og arbeidsvilkar etter regelen i forskrift om Ignns- og
arbeidsvilkar i offentlige kontrakter.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112

Pé omrdder som er dekket av en allmenngjort tariffavtale
Leverandgren og deres underleverandgrer plikter a gi sine ansatte Ignns- og arbeidsvilkar som ikke er
darligere enn de Ignns- og arbeidsvilkarene som fglger av den allmenngjorte tariffavtalen.

Med lgnns og arbeidsforhold menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lgnn,
herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost
og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Leverandgren og deres underleverandgrer ma pa forespgrsel opplyse om hvilken landsomfattende
tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar av denne
tariffavtalen ved kontroll.

I side3av 11 |


https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112

B@RGYA INDUSTRIOMRADE — OMLEGGING VANNLEDNING
KONTRAKTSGRUNNLAGET

Pd omrdder uten allmenngjort tariffavtaler

Leverandgren og deres underleverandgrer plikter a gi sine ansatte Ignns- og arbeidsvilkar som ikke er
darligere enn de Ignns- og arbeidsvilkarene som fglger av gjeldene landsomfattende tariffavtale for
den aktuelle bransje.

Med Ignns- og arbeidsforhold menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid,
Ienn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise,
kost og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Leverandgren og deres underleverandgrer ma pa forespgrsel opplyse om hvilken landsomfattende
tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar av denne
tariffavtalen ved kontroll.

For begge tilfellene

Oppdragsgiver kan kreve at leverandgren dokumenterer hvilke Ignns- og arbeidsvilkar de ansatte
har. Oppdragsgiver har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til a foreta andre
undersgkelser som gjgr det mulig a giennomfgre ngdvendig kontroll med at kravet til Ignns- og
arbeidsvilkar overholdes.

Leverandgren plikter a ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med
underleverandgrer, og skal giennomfgre ngdvendig kontroll hos sine underleverandgrer for a pase at
plikten overholdes.

| tillegg til ovenstaende avtales fglgende i hht. vedtak i Hadsel kommunestyre 27.10.2016 - PS
104/2016 og 27.09.2018 - PS 69/18 (nytt punkt o):

1. Hadsel kommune tar avstand fra svart arbeid og sosial dumping.

2. ltillegg til dagens generelle krav til tilbydere, skal fglgende klausuler inntas som spesielle
kontraktsbestemmelser i forbindelse med utlysning av anbud pa bygg og anleggskontrakter med
verdi over kr. 500 000,- eks. mva., samt kontrakter om kj@p av varer og tjenester sa langt det
passer:

a) Arbeidet skal utfgres av tilbyderen og deres ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved
underentreprengrer og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge
dokumentasjon pa ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de
ansatte har fagbrev innenfor sitt fagomrade.

b) Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft
krever skriftlig begrunnelse fra entreprengren.

c) Tilbyder plikter a sgrge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte,
enkeltpersonforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev, inntas i
kontrakter med underentreprengrer. Arbeidskraften skal veere innleid i samsvar med
arbeidsmiljploven §§ 14-12a og 14-13.

d) Norsk er hovedsprak pa kommunens byggeplasser, bade skriftlig og muntlig. Det kreves at
minst en person pa hvert arbeidslag forstar norsk og kan gjgre seg godt forstatt pa norsk.

e) Byggherren tillater som utgangspunkt ikke mer enn to ledd i kontraktkjeden. Oppdragsgiver
kan godkjenne tre ledd nar det foreligger en god begrunnelse. Mer enn tre ledd skal aldri
godkjennes.

f) Tilbyder og underentreprengrer som skal engasjeres i prosjektet ma veere tilknyttet en
offentlig godkjent leererordning. Nar prosjektets stgrrelse tilsier det, og det foreligger et klart
definert behov for lzereplasser i bransjen, skal kommunen kreve at det skal vaere leerlinger i
prosjektet. Dette gjelder kun for norske selskaper.
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g) Neeringsdrivende som har gitt oppdrag pa byggeplass, plikter a gi melding til
sentralskattekontoret for utenlandssaker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller
arbeidstaker som utfgrer oppdrag pa byggeplassen, jf. ligningsloven § 6-10.

h) Tilbyder er ansvarlig for a rapportere fortlgpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle
ledd i kontraktkjeden, herunder fremskaffe og fremlegge for byggherren kopi av innsendt
melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller arbeidstaker.

i) Lenn og annen godtgjgrelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i en norsk
bank.

j)  Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og gir
oppdragsgiver rett til & kontrollere opplysningene.

k) Byggherren kan kreve dagmulkt fra tilbyderen dersom han selv eller noen av hans
underentreprengrer anvender ulovlig eller ikke kontraktmessig arbeidskraft, og forholdet
ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten Igper fra
fristens utlgp til forholdets opphgr. Mulkten skal utgjgre en promille av kontraktssummen,
men ikke mindre enn kr. 1000,- pr. virkedag.

[) Tilbyder skal sgrge for at ansatte i egen organisasjon og hos eventuelle underentreprengrer
ikke har darligere Ignns- og arbeidsforhold enn det som fglger av til enhver tids gjeldende
tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, jf. forskrift om
Ignns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter § 5. Tilbyder skal pa oppfordring legge frem
dokumentasjon pa lgnns- og arbeidsvilkarene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngar som
innebaerer utfgring av arbeid etter denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende
dokumentasjon. Dersom tilbyder ikke etterlever dette, og forholdet ikke er rettet innen en
fastsatt frist, har oppdragsgiver rett til 8 kreve dagmulkt. Mulkten Igper fra fristens utlgp til
forholdets opphgr og fastsettes pa samme mate som i punkt k).

m) Det skal bekreftes pa vedlagte egenerklzering at ILO-konvensjon nr. 94 fglges.

n) Ved konstatert brudd pa ovennevnte bestemmelser, og hvor entreprengren ikke har rettet
opp forholdet innen fristens utlgp, kan byggherren heve kontrakten.

o) Leverandgrer av driftslignende tjenester til erstatning for kommunal egenproduksjon skal
ikke nytte konsulentavtaler til erstatning for fast tilsetting i ansettelsesforhold.

3. Disse bestemmelsene trer i kraft fra 1. november 2016
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Leerlinger
Det er et krav at lzerlinger skal delta i utfgrelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av
entreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Arbeidstimene utfgrt av en eller flere lrlinger, jf. opplaeringslova § 4-1, skal utgjgre minimum 5 % av
arbeidede timer i utfgrende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) pa prosjektet regnet frem til overtakelse.
Utenlandske entreprengrer kan oppfylle leerlingekravet ved a benytte lzerlinger som er tilknyttet
offentlig godkjent lzerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom
opprinnelseslandet ikke har en lzerlingordning, kan kravet oppfylles ved a benytte praksiselev fra en
opplaeringsordning i opprinnelseslandet.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av kontraktsarbeidet,
sannsynliggjgre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal entreprengren fgr oppstart pa
byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjgres hvor og nar han planlegger a bruke
lerlinger, samt navn og kontaktinformasjon til denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle
awvik fra planen. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lzerlingetimer.
Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lzerlinger ut fra arbeidets art og helse, miljg og sikkerhet,
kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprengren anses dessuten a ha oppfylt
krav om bruk av lzerling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til bruk av lzerling i offentlige
kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse.

Sanksjoner
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter

misligholdes, eller det er grunn til a tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 5%, ikke er nadd ved overtakelse, ilegges en bot pa 5 promille av
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene utfgrt av leerlinger utgjgr
4% eller mer av arbeidstimene pa prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for
forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.

Sikkerhet og forsikring

Byggherre stiller ikke sikkerhet. Byggherre tegner ikke forsikring.
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3. TEKNISKE KRAV

3.1. Tekniske rammebetingelser

Forhold som har betydning for kontraktsgjennomfgringen:

Ytre miljg

Stgy

Stgyende virksomhet gjgres mellom kl. 07.00-22.00.

Stov

Ev. stgv skal feies/spyles ved behov og medfgre minimalt med ulemper som omgivelsene.
Arbeidstidsbegrensninger

Skal ikke jobbes med maskiner mellom kl. 22.00-07.00

Skal koordineres med bergrte naboer i omradet.

Vibrasjoner

| hht. NS3420, ved ev. sprenging skal rystelsesmalere etableres.
Forurensning

Skal veere beredskap ved ev forurensing fra maskiner og anlegg.
Avfallshandtering

Alt skal sorteres og leveres godkjent deponi.

Kulturminner

Ikke kjent med noen

Andre rammebetingelser

Naboforhold

Anleggsomradet ligger i naerheten til fv. 82 og industriomrade

Riggplan

Rigg kan etableres i neerheten av anleggsomradet eller pa det nye industriomradet nordgst pa
Bargya.

Adkomst

Adkomstveg til anleggsomradet er via Industriveien og ned til Skretting. Grgfter for ledningsanlegg
ligger hovedsakelig i jomfruelig terreng.

Trafikkavvikling

Benyttes offentlig veg.

Grunnforhold

Varierende, men antatt Igsmasser i topp og fjellgrgft hele veien.

Tidligere anvendelse av eller bebyggelse pa tomten

Jomfruelig

Eksisterende forhold i grunnen

Se tegninger. Kan forvente bade kabler og rgr i grunnen.

3.2. Teknisk beskrivelse

Leveranser og ytelser er beskrevet i henhold til NS3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og
installasjoner, for alle typer bygg og anlegg. Beskrivelsen finnes som eget vedlegg.
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3.3. Tegninger og modeller

3.3.1. Tegninger
Relevante tegninger finnes som egne vedlegg.

3.3.2. Bygningsinformasjonsmodell (BIM)
Benyttes ikke i dette prosjektet.

3.4. Tekniske referansedokumenter

Vedleggs-

nummer Tittel
1 Innmalingskrav fra Hadsel kommune
2 Innmaling fra POWEL

4. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN
4.1. Administrative rutiner

Byggemdter og andre mgter
Entreprengr kaller inn til byggemgte hver uke og holder mgtelokaler.

Faktureringsrutiner
| henhold til NS8406, gvrige krav tas i kontraktsmgtet.

Rapporteringsrutiner
@konomi, framdrift, HMS, avvik etc. rapporteres en gang i maneden sammen med faktura.

4.2. Kvalitetssikring

Krav til KS

Entreprengrens kvalitetssikring skal veere planlagt ved et dokumentert kvalitetssikringssystem og dette
skal vaere et middel til 3 sikre at de krav som stilles i kontrakt, samt relevante myndighetskrav blir
oppfylt og dokumentert.

Krav til kvalitetsplan
Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse utarbeide en prosjektrettet kvalitetsplan. Kvalitetsplanen
skal baseres pa entreprengrens kvalitets sikringssystem og skal omfatte det samlede kontraktarbeid.

Entreprengren er ansvarlig for at kontraktens krav til kvalitetssikring gjgres gjeldende og innarbeides
hos underentreprengrer/-leverandgrer.

Info om tredjepartskontroll
Ikke aktuelt
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4.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljp (SHA)

Se vedlagt SHA-plan, denne skal benyttes av entreprengren aktivt og alle elementer skal prises i rigg
og drift.

4.4. @vrige krav til byggeprosessen
Ingen.
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5. FRISTER OG DAGMULKTER

5.1. Frister
Frist gitt i tilbudet (leveringstiden i tildelingskriteriet).

5.2. Dagmulkter
Sluttfristen er dagmulktbelagt.

5.3. Fremdriftsplanlegging

Tilbyder ma lage en fremdriftsplan knyttet til oppdragsgivers ytelser, offentlig saksbehandling,
arbeidstegninger og materiell levert av oppdragsgiver.

Samt tidspunkt for bestilling og ferdigstillelse av ev. opsjoner.

Og generell informasjon om samordning.

6. VEDERLAGET

6.1. Prissammenstilling

| henhold til Del 1 Konkurransebeskrivelsen skal det leveres utfylt mengdebeskrivelse.

Det presiseres at priser for regningsarbeider brukes ved evaluering av tilbudet, men inngar ikke i
kontraktssum.

6.2. Opsjoner

Opsjoner: ingen

6.3. Regulering

Kontraktens priser er faste. Kontrakten er ikke gjenstand for prisregulering.

Mens mengdene er regulerbare.

7. OPPDRAGSGIVERS YTELSER

Oppdragsgiver bistar med prosjekterende og arbeidstegninger.

Oppdragsgiver star ogsa for SOK.
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