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Notat 
Til:    For kunngjøring Gradering Åpent 
Kopi:  Journal nummer 2020/ 

9401 
    
Fra:   Anskaffelser fellesenhet i Gjøvikregionen for Østre Toten 

  kommune 
  

Dato:   10.12.2020  Til informasjon x 

Sak:  210787-1 Intensjonskunngjøring 

Beskrivelse og begrunnelse for bruk av intensjonskunngjøring 

 
Beskrivelse: 

Skreia renseanlegg var under rehabilitering og utvidelse da det brant ned ca 1 måned før 

ferdigstillelse av anlegget. Entrepriseformen var beskrevne utførelsesentrepriser fordelt på 

flere fag med egne sidestilte kontrakter samt en egen totalentreprise på maskin- og prosess 

med elektrotekniske anlegg. 

 

Skreia renseanlegg er et biologisk- kjemisk renseanlegg som ble bygget i 1978 og seinere 

rehabilitert og utvidet i 1999/2000. Renseanlegget hadde generelt et behov for bygningsmessig 

og teknisk oppgradering, men også for en kapasitetsmessig utvidelse for å kunne ta imot hele 

avløpet fra Lena renseanlegg. Dette var bakgrunnen for rehabilitering og utvidelse av anlegget 

Entreprisen på maskin- og prosessteknikk ble opprinnelig gjennomført som en totalentreprise 

med Krüger Kaldnes AS som part etter forutgående åpen konkurranse, Doffin referanse 2016-

340240. Opprinnelig kontraktssum var 47.209.116,25. 

 

I perioden fra etter brannen har det vært arbeidet med avlastende tiltak på drift i ruinene av 

renseanlegget eller gjenværende deler for å kunne oppnå et driftsnivå innenfor tillatte 

forurensningsnivåer. Renseanlegget driftes nå midlertidig på rester av det opprinnelige 

anlegget enn så lenge. Arbeidet med fortsatt drift av renseanlegget har delvis krevd utførelse 

av mindre bygnings-, maskin- og anleggstekniske tiltak. I arbeidet med fortsatt drift har det 

vært nødvendig å benytte bistand fra de parter som deltok i ombyggingen gjennom sine 

entrepriser på grunn av kunnskapen de hadde om anlegget og at det var etablert på stedet. 
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Prosessen med å komme frem til løsning med gjenoppbygging av Skreia renseanlegg er nå 

vedtatt i kommunestyret i Østre Toten kommune i sak 066/20. Da i form av et forprosjekt. 

Gjenoppbygging er vedtatt gjennomført som en totalentreprise på maskin- prosess og 

elektrotekniske arbeider samt en generalentreprise på øvrige fag. Generalentreprisen vil 

komme ut i markedet ila 2021. 

 

Kommunalt vedtak på forprosjekt mv følger som vedlegg til kunngjøringen. Bilag til vedtaket 

finnes på kommunens hjemmesider ved å søke på saken der. 

Forprosjektet skal nå iverksettes og denne intensjonskunngjøringen gjelder inngåelse av 

totalentreprisen på maskin- prosess og elektrotekniske anlegg med Krüger Kaldnes AS. 

Bakgrunnen for valget av kontrahering og den påfølgende intensjonskunngjøringen er at den 

opprinnelige kontrakten på maskin- prosess ikke ble fullført og ferdigstilt da brannen oppstod 

og således kan betraktes som en omlevering siden anlegget skal bygges opp igjen på samme 

plass i restene av det nedbrente anlegget, som er i midlertidig drift. Det er videre åpenbart at 

det foreligger en svær stor teknisk-, økonomisk merverdi og avhengighet for prosjektet å få 

Krüger Kaldnes AS til å foreta en omlevering, endringer, inkludert nødvendige tilpasninger 

ved gjenoppbygging av Skreia renseanlegg. 

 

Begrunnelse: 

At det foreligger en teknisk – økonomisk avhengighet til entreprenøren, prosjektet, ervervet 

kompetanse, kontraktens allerede byggede løsninger samt midlertidige driftede renseløsninger 

er grunnlaget. Skiftekostnaden er også en side av dette.  I forprosjektet er det forutsatt at en 

god del av eksisterende konstruksjoner på Skreia renseanlegg skal gjenbrukes, som et 

kostnadsreduserende tiltak. Ikke minst gjelder dette bassenger som er tunge og kostbare 

betongkonstruksjoner, noen uskadde installasjoner, men også de kjemiske- og biologiske 

prosesser, Actiflo og Kaldnes MBBR, skal videreføres i nytt anlegg. 

 

Den opprinnelige prosjektet ble kunngjort etter del II i FOA, mens brannen medførte at 

allerede eksisterende bygg også brant/ble skadet så økes prosjektomfanget og 

prosjektkostnaden for hele prosjektet hvilket medfører at FOA del III legges til grunn ved 

betraktning om anskaffelsens verdi. 
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Ved betraktning av dette perspektivet om teknisk avhengighet om anskaffelse uten 

konkurranse etter FOA § 5-2 (1) a etter del II og § 13-4 b etter del III som man legger til grunn 

for maskin- prosess kontrakten, skal beslutningen om inngåelse av kontrakten skje gjennom 

kunngjøring etter FOA § 8-18 / § 21-5 om bestemmelsen for intensjonskunngjøring. Hvilket 

foretas i denne intensjonskunngjøringen. 

 

Om Leverandør: 

Entreprenør / leverandør er  

Krüger Kaldnes AS 
Ole Steens gate 10 
3015 Drammen 
Org.nr 952216155 
 
Kontaktperson: Magne Stokka 
Stilling: Salgssjef Kommunal og industri 
Mail.adr: magne.stokka@krugerkaldnes.no 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


