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1 Generelle kontraktsbestemmelser

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for
prosjekteringsoppdrag, med de tillegg, presiseringer og endringer som fremkommer nedenfor.

Presiseringer og endringer til NS 8401 er angitt i kronologisk rekkefglge med henvisninger til aktuell
bestemmelse i standarden.

Med «den prosjekterende» i dette dokumentet menes det samme som «leverandgren» i Del Il
Kontraktsgrunnlaget for gvrig.

2 Kontakt med media m.m. (tillegg til NS 8401, pkt. 3)

2.1 Offentliggjgring av informasjon. Mediehandtering

Den prosjekterende forplikter seg til ikke a offentliggjere noen form for prosjektrelatert informasjon
uten pa forhand a ha innhentet skriftlig godkjennelse fra oppdragsgiver.

All kontakt med media skal handteres av oppdragsgiver. Skulle det komme henvendelser fra media
om kontraktsmessige forhold eller forhold i tilknytning til kontrakten, plikter den prosjekterende a
henvise til oppdragsgiver, se ogsa Del Il Kontraktsgrunnlaget punkt D 1.6 Taushetsplikt og punkt D
1.7 Mediekontakt og profilering.

2.2 Utarbeidelse av informasjon

Den prosjekterende er forpliktet til a bruke oppdragsgivers grafiske profil ved utarbeidelse av
rapporter og annen skriftlig informasjon. All skriftlig dokumentasjon skal vaere utgitt i oppdragsgivers
navn.

Dersom oppdraget omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlag er den prosjekterende forpliktet til
a bruke oppdragsgivers maler for dette.

3 Tidligere prosjektering (tillegg til NS 8401 pkt. 4)

Det er i tidligere kontraktsforhold gjennomfgrt en samhandlingsfase for utvikling og optimalisering av
prosjektet hvor konsept for giennomfgringen av prosjektet ble utarbeidet. Den prosjekterende skal
levere en komplett prosjektering basert pa og i samsvar med de Igsninger og grunnlag som
fremkommer av dette konseptet.

Den prosjekterende skal, fgr ytterligere prosjektering foretas, giennomga det utarbeidede konseptet,
Igsninger og annen prosjektering som er utarbeidet tidligere. Den prosjekterende skal varsle uten
ugrunnet opphold dersom han oppdager feil i det som er utarbeidet tidligere.

Den prosjekterende har risikoen for det endelige prosjekteringsmaterialet som om han hadde
prosjektert eller valgt Igsningene selv, uavhengig av om prosjekteringen er utarbeidet av byggherren
for kontraktsinngaelse eller av den prosjekterende. Dette innebarer at den prosjekterende har
risikoen for at det endelige prosjekteringsmaterialet er hensiktsmessig og gir anvisning pa en
funksjon som ivaretar oppdragsgivers behov.
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Den prosjekterende kan ikke gjgre endringer i det utarbeidede konseptet, Igsninger og annen
prosjektering som er utarbeidet tidligere uten etter aksept fra oppdragsgiver.

Dersom den prosjekterende har forslag til endringer i det utarbeidede konseptet, Igsninger og annen
prosjektering som er utarbeidet tidligere, skal dette forslaget fremsettes skriftlig. Forslaget skal
inneholde fglgende:

e beskrivelse av forslag til endringen, herunder om forslaget vil gi vesentlige forbedringer for
virksomheten

e relevant dokumentasjon for kvalitet

e om grunnleggende krav til funksjoner i prosjektet er oppfylt

e om krav i lover, forskrifter og enkeltvedtak er oppfylt

e om hensyn til SHA, YM og klima kan ivaretas

e eventuelle konsekvenser forslaget vil medfgre for vederlaget og fremdriften

4 Varsler og krav (NS 8401 pkt. 5.8)

NS 8401 punkt 5.8 utgar og erstattes med:

Alle varsler og krav som den prosjekterende skal meddele etter bestemmelsene i kontrakten, skal
gjores elektronisk i dokumentbehandlingssystem angitt av oppdragsgiver. Varsler og krav kan ikke
fremsettes pa noen annen mate.

Den prosjekterende skal sende separate varsler eller krav for hvert enkelt forhold. Det skal sendes
nytt skiema dersom det foretas revisjon av et tidligere innsendt skjema.

Oppdragiverens svar pa den prosjekterendes varsler og krav skal fremsettes elektronisk i
oppdragsgivers dokumentbehandlingssystem, eller pa annen mate dersom oppdragsgiver anser det
hensiktsmessig.

5 Prosjektmaterialet (NS 8401 pkt. 6)
5.1 Rettigheter til prosjektmaterialet (NS 8401 pkt. 6.1)

Sykehusbygg HF, det aktuelle helseforetaket og helseregionen (RHFene) (heretter Helseforetakene)
skal, uavhengig av organisasjonsform i det aktuelle prosjektet, inneha eiendomsretten, herunder alle
immaterielle og materielle rettigheter til ethvert resultat som fremkommer i forbindelse med
prosjektet. Dette gjelder eksempelvis, alle digitale data, inkludert data som ligger i eller er tilknyttet
bygningsinformasjonsmodellen for prosjektet (BIM), herunder beregninger, simuleringer, databaser,
objektbiblioteker og FDV-dokumentasjon og alle andre leveranser tilknyttet prosjektet som er
utviklet og/eller fremskaffet av de prosjekterende, entreprengrene og/eller andre leverandgrer i
prosjektet, herunder deres underleverandgrer (samlet betegnet som leverandgrene). Rettighetene
omfatter ogsa rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til andsverk m.v. 12. mai
1961 nr. 2 (andsverkloven) § 39b.

Rettighetene som er angitt i avsnittet rett ovenfor gjelder ikke fabrikatspesifikt materiale som er eid
av leverandgrene forut for starten av det aktuelle prosjektet (fabrikatspesifikt materiale).
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Helseforetakene far en tidsubegrenset, vederlagsfri og ikke-eksklusiv rett til 8 utnytte hele eller deler
av fabrikatspesifikt materiale (disposisjonsrett), herunder rett til 3 bruke, kopiere, modifisere og
videreutvikle fabrikatspesifikt materiale, enten selv eller ved hjelp av tredjepart. Helseforetakene har
rett til 3 gi tilsvarende disposisjonsrett til enhver annen virksomhet innen helsesektoren.

Helseforetakene kan hver for seg benytte de rettigheter som er angitt ovenfor.

Alt digitalt materiale i prosjektet skal overleveres Helseforetakene, etter naermere anvisning, bade pa
tilgjengelige standardiserte formater og pa originalformatet.

Sikring av data:

Alle som skal fa tilgang til data i prosjektet ma vaere innmeldt i prosjektet. Den prosjekterende skal
sikre at dette ogsa viderefgres i egen organisasjon slik at kun innmeldte prosjektdeltagere far tilgang
til den informasjon som lagres internt hos den prosjekterende. Arkivverdige data skal ikke lagres
utenfor landets grenser.

Den prosjekterende far innsyn i og delvis tilgang til prosjektmateriale fra andre aktgrer og andre
prosjekter. Helseforetakene har sikret rettigheter til a benytte dette materialet i det aktuelle
prosjektet og prosjekter for helseforetakene, men det presiseres at dette ikke under noen
omstendighet kan benyttes av den prosjekterende i andre prosjekter enn det prosjektet denne
kontrakten gjelder for.

6 Den prosjekterendes plikter (NS 8401 pkt. 7)
6.1 Den prosjekterendes uavhengighet (NS 8401 pkt. 7.1)

NS 8401 punkt 7.1 utgar og erstattes med:

Den prosjekterende skal uanmodet gjgre oppdragsgiveren oppmerksom pa forhold som kan skape
problemer for den prosjekterendes uavhengighet, eller som kan skape interessekonflikt ved
giennomfgringen av oppdraget.

Den prosjekterende skal vaere uavhengig og ikke i interessekonflikt under gjennomfgringen av
oppdraget. Den prosjekterende skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis en slik
situasjon oppstar og uten ugrunnet opphold gjenopprette sin uavhengighet. Dersom den
prosjekterende ikke gjenoppretter sin uavhengighet uten ugrunnet opphold og senest innen 14
dager, kan oppdragsgiveren heve kontrakten etter NS 8401 punkt 17.

6.2 Forsikring (NS 8401 pkt. 7.2)

NS 8401 pkt. 7.2 f@grste ledd fgrste setning utgar og erstattes med:

Den prosjekterende skal tegne ansvarsforsikring som dekker hele den prosjekterendes
erstatningsansvar innenfor grensen angitt i pkt. 9 annet ledd.

| tillegg gjelder felgende bestemmelser som tillegg til NS 8401 pkt. 7.2:
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Forsikringen skal ogsa omfatte den tidligere prosjekteringen som den prosjekterende har overtatt
risikoen for, jf. punkt 3 ovenfor.

Den prosjekterendes forsikring skal innen 14 dager etter avtaleinngdelsen dokumenteres gjennom
fremsendelse av;

e «Forsikringsattest — ansvarsforsikring»
e «Forsikringsattest — ansvarsforsikring gruppekontrakt» (for gruppekontrakter)

Attestene er vedlagt i dette dokumentet. Oppdragsgiver plikter ikke a betale avdrag fgr man har
mottatt nevnte attest.

6.3 Oppdragets organisering (NS 8401 pkt. 7.3)

6.3.1 Personell for utfgring av oppdraget
Den eller de personer som utfgrer oppdraget skal ha ngdvendige kvalifikasjoner og erfaring og for
gvrig tilfredsstille kravene satt i kontrakten.

Den prosjekterende skal ha ngkkelpersonell tilgjengelig for 100 % stilling i alle faser av prosjektet,
med mindre annet avtales med oppdragsgiver. Som ngkkelpersonell anses personell tilbudt med CV.

Jf. punkt 18 «Mislighold knyttet til utskifting av avtalt ressurs».

6.3.2 Krav til kvalitetssikringssystemer

Den prosjekterende skal kunne dokumentere at han har og fglger et faglig forsvarlig
kvalitetssikringssystem for gjennomfgringen av prosjekteringsoppdraget. Kravene til kvalitetssikring
er angitt i konkurransegrunnlaget del Il D.

Brudd pa bestemmelsene anses som mislighold av avtalen, og oppdragsgivers rettigheter reguleres
av NS 8401 pkt. 13.

7 Lover, forskrifter og offentlige vedtak (NS 8401 pkt. 8.1)

7.1 Regelverket for offentlige anskaffelser

Den prosjekterende skal veere kjent med og overholde regelverket for offentlige anskaffelser ved
giennomfgring av prosjekteringsoppdraget.

7.2 Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl)
Oppdragene krever som regel ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende

for prosjekteringen etter pbl. Annen ansvarsrett kan ogsa veere avtalt.

Den prosjekterende skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i
den tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Den prosjekterende plikter & bidra til at erklaering
om ansvarsrett blir sendt sa raskt som mulig etter at kontrakt er inngatt.

Manglende ansvarsrett betraktes som vesentlig kontraktsbrudd.
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Nar den prosjekterende har ansvarsrett etter plan- og bygningsloven og kommunen gir et palegg,
baerer den prosjekterende all risiko knyttet til palegget.

Den prosjekterende baerer ogsa all risiko for gjennomfgring av slike palegg etter overtakelse og frem
til fem ar etter ferdigattest.

Oppdragsgiver har likevel risikoen for palegg som ikke faller inn under gvrige belagte ansvarsretter.

Palegg fra kommunen etter plan- og bygningsloven som skyldes den prosjekterendes forhold anses
ikke som en endring.

8 Endringer (NS 8401 pkt. 10)

8.1 Formalisering av endringer (tillegg til NS 8401 pkt. 10.1)

Palegg om endring vil skje ved bruk av oppdragsgivers prosjektstyringsverktgy PIMS365.

Ved enighet om konsekvensene av en endring skal man benytte oppdragsgivers
prosjektstyringsverktgy PIMS365.

Dette gjelder ogsa for varsler til totalentreprengr nar den prosjekterende blir tiltransportert en
totalentreprengr.

8.2 Varsling og sikkerhetsstillelse ved tvist (NS 8401 pkt. 10.2)
NS 8401 punkt 10.2 tredje ledd andre setning utgar.

NS 8401 punkt 10.2 sjette ledd utgar og erstattes med fglgende:

Selv om det foreligger tvist har den prosjekterende plikt til 8 utfgre det som er palagt.

8.3 Rett til & utfgre endring (NS 8401 pkt. 10.3)
NS 8401 pkt. 10.3 utgar og erstattes med fglgende:

Oppdragsgiver star fritt til 3 engasjere andre leverandgrer ved endringer.

8.4 Justering ved honorar for endring (NS 8401 pkt. 10.4)

Oppdragsgiver kan kreve at den prosjekterende skal gi et tilbud om fastprishonorar for
tilleggsarbeidet som svarer til det merarbeid tillegget vil pafgre den prosjekterende. Honoraret skal
reflektere kontraktens priser.

Blir ikke partene enige om en fast pris for tilleggsarbeidet, skal honoreringen skje etter medgatt tid i
henhold til de timesatser som er avtalt.

Hvis ikke annet er avtalt, skal oppdragstaker fakturere endringsarbeider én gang pr maned. Se ogsa
punkt 11.5.3 nedenfor.
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9 Erstatningsansvar (NS 8401 pkt. 13.3)

NS 8401 pkt. 13.3 tredje ledd utgar og erstattes med:

Erstatningsansvaret for hele oppdraget begrenses til 120 ganger grunnbelgpet (G) for ansvar som
ikke er omfattet av forsikringsplikten i NS 8401 pkt. 7.2.

Erstatningsansvaret for hele oppdraget begrenses til 300 ganger grunnbelgpet (G) for ansvar som er
omfattet av forsikringsplikten i NS 8401 pkt. 7.2.

Der den prosjekterende blir tiltransportert en entreprengr vil ovennevnte ansvarsbegrensninger

gielde tilsvarende, med mindre andre ansvarsbegrensninger er spesifisert. Dette innebaerer at
ansvarsgrensene skal gjielde for hvert enkelt oppdrag, det vil si i hver tiltransport i tillegg til
oppdraget ovenfor byggherren. Dette Ansvarsbegrensningene vil medtas i avtalene om tiltransport til

entreprengren.

Ansvarsbegrensningene gjelder ikke der tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

10 Pris. Betaling (NS 8401 pkt. 15)
10.1 Generelt (NS 8401 pkt. 15.1)

Den prosjekterende skal i samrad med oppdragsgiver utarbeide fastprisavtaler for den
prosjekterendes arbeid ved de enkelte entreprisene i prosjektet. Fastprisavtalene kan bli del av
konkurransegrunnlaget for de enkelte entreprisene og den prosjekterende kan bli tiltransportert til
en eller flere entreprengrer.

10.2 Regulering av prisen (NS 8401 pkt. 15.1.2)

Timepriser kan kreves indeksregulert nar kontraktsperioden strekker seg ut over ett ar fra tids-
punktet for kontraktsinngaelse. Regulering kan tidligst kreves nar ett ar har passert, med
utgangspunkt i indekstallet for tidspunktet for fremsettelse av kravet, og med virkning for pafglgende
arbeider. Regulering skjer etter bestemmelsene i NS 3405 Bestemmelser om regulering av
kontraktssum for bygg og anlegg pa grunn av endringer i I@nninger, priser, sosiale utgifter -
totalindeksmetoden - med ett kvartal som avregningsperiode. Ved reguleringen benyttes Statistisk
sentralbyras byggekostnadsindeks for boligblokk, 2015 = 100 (boligblokk i alt).

Fastprisavtaler kan kreves indeksregulert tilsvarende som timeprisene ovenfor, likevel slik at
regulering tidligst kan kreves nar det har gatt ett ar fra inngaelse av fastprisavtalen.

Med mindre annet avtales, skal ikke priser som gis under utfgrelsen av arbeidene reguleres.

10.3 Betaling etter medgatt tid (regningsarbeid) (NS 8401 pkt.
15.1.3)

NS 8401 pkt. 15.1.3 tredje ledd andre setning utgar og erstattes med:
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Den prosjekterende skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til a anta at
overslaget vil bli overskredet. Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet.
Overskridelser som ikke rettidig er varslet, gir ikke grunnlag for krav pa gkt honorar.

10.4 Utgifter (NS 8401 pkt. 15.1.4)

Med mindre annet er avtalt, skal avtalte priser gitt i Del Il bilag F Vederlaget inkludere alle kostnader
den prosjekterende har knyttet til oppdraget, inkl. reisekostnader til «egen lokasjon». Reiser som
ikke er inkludert i prisene/satsene dekkes bare dersom oppdragsgiver pa forhand har godkjent
reisen. Kostnadsdekningen skjer i henhold til statens reiseregulativ. Kun utgifter som anses
ngdvendige vil bli dekket. Reisetid honoreres med 50% av timepris, og beregnes fra «egen lokasjon»
med mindre noe annet er mer fordelaktig for oppdragsgiver. Adressen til «Egen Lokasjon» skal
oppgis av den prosjekterende i Del Il Bilag F Vederlaget.

11 Sluttfaktura og sluttoppgjar (NS 8401 pkt. 15.2.5)

NS 8401 pkt, 15.2.5 utgar og erstattes med fglgende:

Den prosjekterende skal sende sluttoppstilling med sluttfaktura senest en maned etter at oppdraget
er avsluttet, jf. NS 8401 pkt 6.2 tredje ledd. Sluttoppstillingen skal omfatte alle den prosjekterendes
krav. Krav som ikke er medtatt i sluttoppstillingen kan ikke fremsettes senere. Den prosjekterende
kan likevel ta spesifisert forbehold om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for
beregningen av kravet ikke har foreligget i tide.

12 Sikkerhet ved tilbakeholdelse og stansing (NS 8401 pkt.
15.3.2)

NS 8401 pkt, 15.3.2 utgar og erstattes med:

Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet. Selv om betalingskravet er omtvistet, kan ikke den
prosjekterende nekte overlevering av prosjektmaterialet eller stanse arbeidet.

13 Tvistelgsning (NS 8401 pkt. 18)

Kontrakten skal tolkes i samsvar med og vaere underlagt norsk lov.

Verneting for alle spksmal som matte utspringe av kontrakten er Romsdal tingrett.

Andre krav (tillegg til NS 8401)

14 Informasjonsplikt

Den prosjekterende har informasjonsplikt for alle anskaffelses- og markedsmessige forhold som han
forstar har betydning for oppdragsgiver a kjenne til. Den prosjekterende skal gjgre oppdragsgiver
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oppmerksom pa forhold som kan skape interesse-konflikt eller pa annen mate pavirke
giennomfgringen av oppdrag.

15Registrering i datasystem

For & kunne drive effektiv oppfglgning av oppdraget, vil oppdragsgiveren behandle
personopplysninger (navn, stilling, kontaktinformasjon og eventuelt CV for den prosjekterendes
representant og ngkkelpersonell) knyttet til den prosjekterende i oppdragsgivers eget elektroniske
verkt@y. Oppdragsgiver er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven, og behandler
opplysningene med grunnlag i avtalen og de enkelte avrop. Opplysningene behandles i den
utstrekning og lagres sa lenge som det er ngdvendig for oppfyllelsen av avtalen og de enkelte avrop.
Opplysningene blir ikke utlevert til andre, med unntak for oppdragsgivers leverandgr av IT-systemer
HEMIT (Helse Midt-Norge IT) og Omega (PIMS365) som er oppdragsgivers databehandler. Den
prosjekterende kan fa innsyn i registrerte personopplysninger og anmode om korrigering eller
sletting av disse ved henvendelse til oppdragsgiveren.

16 Revisjonsrett

Oppdragsgiver har uten ugrunnet opphold rett til innsyn i den prosjekterendes organisasjon og
dokumenter for det formal 3 verifisere at avtalens vilkar overholdes.

17 Etiske krav

Den prosjekterende skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljg i egen virksomhet og i leverandgrkjeden. Varer og materialer, som
leveres til oppdragsgiver, skal vaere fremstilt under forhold som er forenlige med krav angitt i
sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner (forbud mot barnearbeid, -tvangsarbeid/slavearbeid, -
diskriminering og retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger) og i nasjonal lovgivning.
Den prosjekterende plikter a pase at underleverandgrer etterlever samme krav. Pa oppfordring skal
dette dokumenteres.

Den prosjekterende patar seg a etablere, implementere og handheve et antikorrupsjonsregelverk
som fastslar:

a. At virksomheten har nulltoleranse for alle former for bestikkelser, korrupsjon,
tilretteleggingsbetaling og/eller smgring. Antikorrupsjonsregelverket skal bli vidt kommunisert og
distribuert i virksomheten.

b. At virksomheten tilrettelegger for tilfredsstillende og hensiktsmessig opplaering i
antikorrupsjonsregelverket til virksomhetens representanter, deriblant virksomhetens ledere,
ansatte og selgere.

Oppdragsgiver skal, etter forespgrsel, bli gitt rett til giennomgang og verifikasjon av virksomheten
sine regler, prosedyrer og etterlevelse av antikorrupsjonsregelverket og ansattes rettigheter i egen
virksomhet og i leverandgrkjeden.
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Brudd pa ovennevnte bestemmelser er a anses som et mislighold av kontrakten. Ved mislighold
plikter den prosjekterende a rette de papekte manglene, uavhengig av kostnadene ved slik retting,
innen en rimelig tidsfrist fastsatt av oppdragsgiver. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og pa den
maten oppdragsgiver avgjgr.

Manglende utbedring etter palegg, er 8 anse som et vesentlig mislighold av kontrakten, som gir
oppdragsgiveren rett til a gjgre gjeldende alminnelige misligholdsbefgyelser som blant annet
prisavslag, erstatning og eventuelt heving.

18 Mislighold knyttet til utskifting av avtalt ressurs

De tilbudte ngkkelpersonene (personell angitt ved CV i tilbudet) skal vaere tilgjengelige for 100%
stilling i avtaleperioden. Alle arbeider skal utfgres av den ressurs som er navngitt i avtaleskjema, eller
den ressurs som partene senere har avtalt skal utfgre oppdraget. Dersom denne ressursen ikke stilles
til disposisjon under hele avtaleperioden, og dette ikke skyldes sykdom eller permisjon, palgper det i
alle tilfeller en engangserstatning pa NOK 200.000.

Dersom en tilbudt ressurs ikke stilles til disposisjon som avtalt, har oppdragsgiver krav pa kostnadsfri
kunnskapsoverfgring og overlapp i inntil 2 maneder ved inntreden av erstatningsressurs.
Prosjekterende skal fremlegge CV pa ny ressurs som foreslas a tre inn i avtalen. Den nye ressursen
skal minimum ha samme kvalifikasjoner som den personen han/hun erstatter. Oppdragsgiver skal
godkjenne denne fgr ressursen trer inn i avtalen.

Partene kan likevel bli likevel bli enige om at den prosjekterende kan skifte ut ngkkelpersonell uten
at dette medfgrer noen bot.

Oppfylles ikke vilkarene i denne bestemmelse, palgper det engangserstatning pa NOK 200 000.

19 Skatter og avgifter
19.1 Tilbakehold av den prosjekterendes vederlag

Dersom den prosjekterende ikke oppfyller sin rapporteringsplikt etter blant annet
skatteforvaltningsloven, og oppdragsgiveren av den grunn blir palagd tvangsmulkt eller blir gjort
ansvarlig for en oppdragstakers skatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, kan oppdragsgiveren
holde tilbake en sa stor del av vederlaget for det utfgrte arbeidet tilsvarende det belgpet han blir
gjort ansvarlig for. Det samme gjelder dersom oppdragsgiveren blir gjort solidarisk ansvarlig for
skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter skattebetalingslovens og folketrygdlovens bestemmelser.

19.2 Fullmakt til innhenting av opplysninger av Skatteetaten

Oppdragsgiveren har etablert et samarbeid med norske skattemyndigheter om forsterket innsats
mot arbeidsmarkedskriminalitet innen bygg og anlegg, samt renhold. Som ledd i dette samarbeidet
er oppdragsgiveren overfor norske skattemyndigheter forpliktet til 8 utfgre kontroll av at
totalentreprengr og kontraktsmedhjelpere overholder sine skatte- og rapporteringsforpliktelser i
henhold til norsk rett. Dette skal skje ved at oppdragsgiveren innhenter relevante taushetsbelagte
opplysninger fra skattemyndighetene.
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Den prosjekterende og kontraktsmedhjelpere skal signere saerskilt fullmakt som gir oppdragsgiveren
adgang til a innhente opplysninger fra skattemyndighetene. Dette gjelder:

e vare skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgar av skjiemaet
«Informasjon om skatte- og avgiftsforhold” (se vedlegg) og skjema for attest om restanser pa
skatt/avgift mv - RF-1244, (skatteattesten);

e innrapporteringer pa RF-1199 vedrgrende oppdraget og RF-1198 vedrgrende arbeidstakere
pa oppdraget til Brukerdialog Utland (tidligere Sentralkontoret for utenlandssaker — SFU), og

e hvilke arbeidstakere som er innmeldt gjennom a-meldingen;

Den prosjekterende er ansvarlig for a pase at plikt til a signere slik fullmakt som omtalt over,
kontraktfestes i hele kontraktskjeden.

19.3 Rapporteringsplikt til utenlandske oppdragstakere og
arbeidstakere til Skatteetaten

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Skatteetaten i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Den prosjekterende er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Den
prosjekterende skal dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt oppdragsgiveren som fglge av at den
prosjekterende ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er den prosjekterendes
ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler den prosjekterende inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

20 Lgnns- og arbeidsvilkar

Den prosjekterende skal sikre at egne ansatte og ansatte hos eventuelle kontraktsmedhjelpere som
direkte medvirker til 8 oppfylle kontrakten har ordnede Ignns- og arbeidsvilkar som tilfredsstiller de
til enhver tid gjeldende krav som fglger av lov, forskrift og allmenngjorte tariffavtaler. | den grad det
utfgres arbeid som ikke er omfattet av allmenngjort tariffavtale, skal de aktuelle arbeidstakerne
sikres lgnns- og arbeidsvilkar i samsvar med gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle
bransje.

Den prosjekterende er pa forespgrsel forpliktet til & fremlegge dokumentasjon for at pliktene i fgrste
ledd er oppfylt, for eksempel kopi av arbeidsavtale. Dokumentasjonen skal vaere pa norsk. Den
prosjekterende skal stille et tilsvarende krav til sine eventuelle kontraktsmedhjelpere, og skal pa
forespgrsel ogsa legge frem dokumentasjon som nevnt, for disse.

Ved brudd pa denne bestemmelsen, har oppdragsgiveren rett til 8 holde tilbake betaling for utfgrt
oppdrag inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Ved uenighet fastsetter
oppdragsgiveren stgrrelsen pa tilbakeholdt belgp. Vesentlige brudd pa bestemmelsen i dette punkt
gir oppdragsgiveren rett til 3 heve kontrakten.
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Blankett
Forsikringsattest — ansvarsforsikring NS 8401

FORSIKRINGSATTEST — ANSVARSFORSIKRING

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med
oppdragsgivers kontraktsbestemmelser og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle oppdragsgiver minimum 30 dager fgr opphgr av forsikringsdekningen dersom den sies opp
eller av annen grunn faller bort.

2. ved at oppdragsgiver mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende
fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker:

Forsikringsselskapet DeKrefter at: oottt e et e e etae e e e e ba e e e e araeeeeanaeas (den
prosjekterende) har tegnet ansvarsforsikring. Forsikringspolise nr.

Forsikringssum:

300 ganger grunnbelgpet i Folketrygden (G) for hele oppdraget.
Forsikringstid:

Forsikringen gjelder sa lenge oppdragsgiver kan reklamere pa den prosjekterendes arbeider.

Forsikringens omfang:

Det er inngatt kontrakt mellom oppdragsgiver og den prosjekterende ifm. fglgende arbeider .........................
knyttet til prosjekt nr: ....cccoovieeiiiieeiiiienenn. = To [T SR
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som den prosjekterende og dennes kontraktsmedhjelpere eller
underradgivere pafgrer oppdragsgiver eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utfgrelsen av
oppdraget.

Forbehold:

Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:
o Som reduserer oppdragsgivers rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller
o Som kan redusere oppdragsgivers krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er
inntradt, eller
o Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som fglger av FALs
deklaratoriske bestemmelser.

Forsikringsselskapets signatur:

Forsikringsselskapets navn:

Sted: dato:

Signatur:
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Blankett
Forsikringsattest — ansvarsforsikring gruppekontrakter NS 8401

FORSIKRINGSATTEST — ANSVARSFORSIKRING GRUPPEKONTRAKTER

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med
oppdragsgivers kontraktsbestemmelser og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle oppdragsgiver minimum 30 dager fgr opphgr av forsikringsdekningen dersom den sies opp
eller av annen grunn faller bort.

2. ved at oppdragsgiver mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende
fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker:

Forsikringsselskapet bekrefter at:
............................................................................................................ (prosjekterende) har tegnet
ansvarsforsikring. FOrSiKriNGSPOIISE NE. ......ccoiuiiiieiii ettt e e et e e e et a e e e e eab e e e e etbeeeeasaeeeennaeas

Forsikringssum:

300 ganger grunnbelgpet i Folketrygden (G) for hele oppdraget.
Forsikringstid:

Forsikringen gjelder sa lenge oppdragsgiver kan reklamere pa den prosjekterendes arbeider.
Forsikringens omfang:

Det er inngatt kontrakt mellom oppdragsgiver og den prosjekterende ifm. fglgende arbeider .........cccoeueuneee.
knyttet til prosjekt nr: .....ccceeeviieeeiiees - [o [ 1Y SRR Forsikringen dekker
erstatningsansvar for skade som den prosjekterende og dennes kontraktsmedhjelpere eller underradgivere
pafgrer oppdragsgiver eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utfgrelsen av oppdraget. Forsikringen
dekker ogsa solidaransvaret etter NS 8401 pkt. 5.5 og 5.6.

Forbehold:

Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:
o Som reduserer oppdragsgivers rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller
o Som kan redusere oppdragsgivers krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er
inntradt, eller
o Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som fglger av FALs
deklaratoriske bestemmelser.

Forsikringsselskapets signatur:

Forsikringsselskapets navn:

Sted: dato:

Signatur:
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