

AVTALEDOKUMENT

for

K2301 Fundamenter, råbygg og tett bygg

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)



Helse Møre og Romsdal HF
Del II Avtaledokument

Mellom

Helse Møre og Romsdal HF

organisasjonsnummer 997 005 562
heretter omtalt som byggherre eller oppdragsgiver
og

[navn på totalentreprenør]

organisasjonsnummer XXXXXXX
heretter omtalt som totalentreprenør

er inngått følgende avtale for kontrakt nr. K2301 Råbygg, fundament og tett bygg:

1. Totalentreprenøren påtar seg å gjennomføre ovennevnte entreprise knyttet til prosjektet Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) i henhold til kontrakten.
2. Avtaledokumenter

Avtalen består av følgende dokumenter:

1. Del II – Avtaledokument (dette dokument);
2. Del II – Kontraktsgrunnlag kapittel B med bilag B Kontraktsbestemmelser
3. Del II – Kontraktsgrunnlag kapittel A og C–G med bilag
4. Del I – Konkurranseskrivelsen med vedlegg
5. Referater og annet materiale fra forhandlinger og oppklarende drøftelser, godkjent av begge parter
6. Generelle kontraktsbestemmelser NS 8407
7. Totalentreprenørens endelige tilbud, datert [xx.xx.2021]

Ved motstrid gjelder dokumentene i overnevnte rekkefølge.

3. Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget.
4. Totalentreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis senest to uker etter kontraktsinngåelse.
5. Manglende oppfyllelse av pkt. 4 kan medføre heving av kontrakt på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.
6. Oppdragsgiver har rett til å pålegge totalentreprenøren opsjoner som beskrevet og til å tiltransportere arkitekt og/eller prosjekteringsgruppe til totalentreprenøren, se Del II Kontraktsgrunnlaget.
7. Partenes representanter og nøkkelpersoner

Partenes representanter:

Helse Møre og Romsdal HF:
Totalentreprenør:

Totalentreprenørens nøkkelpersoner:

Prosjektleder:

Anleggsleder:

Prosjekteringsleder:

8. Ferdigstillelsesfrist og andre dagmulktbelagte frister
Ferdig råbygg, bygg 1270: [Dato settes i oppstartsfasen]
Ferdig råbygg, bygg 1260: [Dato settes i oppstartsfasen]
Ferdig råbygg, bygg 1250: [Dato settes i oppstartsfasen]
Tett bygg, bygg 1270: [Dato settes i oppstartsfasen]
Tett bygg, bygg 1260: [Dato settes i oppstartsfasen]
Tett bygg, bygg 1250: [Dato settes i oppstartsfasen]
Overlevering av kontraktarbeidet: 18.11.2022
9. Kontraktssum: [XX XXX] NOK ekskl. mva.
10. Dette avtaledokument er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

[sett inn sted og dato]

For byggherren

For totalentreprenøren

Øyvind Bakke
Administrerende direktør
Helse Møre og Romsdal HF

[sett inn navn]
[sett inn tittel]

Heidi Nilsen
Leder for prosjektstyret SNR

[sett inn navn]
[sett inn tittel]

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)