

Spørsmål og svar samt tilleggsinformasjon

Oppdragsgiver ønsker å komme med følgende tilleggsinformasjon/svar på innkomne spørsmål: Svar sendt ut tidligere markeres med grått.

Spørsmål/tilleggsinformasjon	Svar/tilleggsinformasjon																								
1. I dokument D.4 Spesifikasjon for geografisk merkesystem side 8 henvises det til vedlegg 1. Innsender kunne ikke finne vedlegget.	1. Vedlegget finnes på side 13 i samme dokument.																								
2. Det har kommet inn spørsmål om K2102 Grunnentreprise skal prise komplett prosjektering til tross for at det legges opp til tiltransportering av det prosjekterende faget.	<p>2. Nei, men totalentreprenøren skal prise egen oppfølging av prosjekteringsarbeidet (typisk for denne entreprisen; RIB / RIG). Honorarbudsjet/ fastprisavtale for prosjektering skal settes i samhandling mellom oppdragsgiver, prosjekteringsgruppe og entreprenør. Det som naturlig tilhører leverandørprosjektering prises i kapittelet for den aktuelle bygningsdelen, f.eks. 215 Pelefundamentering.</p> <p>Oppdragsgiver viser til Del II Kontraktsgrunnlaget, kapittel F: «<i>Det gjøres oppmerksom på at totalentreprenøren ikke skal prise selve prosjekteringen, kun egen oppfølging av prosjekteringsarbeidet, ref. punkt 4 «Tiltransport» i vedlegg F Vederlaget. Den prosjekterende vil bli tiltransportert totalentreprenøren etter samhandlingsfase 1. Eventuell leverandørprosjektering prises i kapittelet for den aktuelle bygningsdelen.»</i></p> <p>I vedlegg Del II F Vederlaget skal totalentreprenøren oppgi påslagsprosent for tiltransport av prosjekteringsgruppe:</p> <table border="1" data-bbox="630 1585 1358 1742"> <thead> <tr> <th>Punkt 4</th> <th>Påslagsprosent (%)</th> <th>Verdi</th> <th>P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiltransport</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tiltransport av prosjekteringsgruppe</td> <td></td> <td>1 000 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NVA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totalt evalueringssum*</td> <td></td> <td></td> <td>* kr</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Beløpet inngår i evalueringen av tildelingskriteriet "Pris"</p>	Punkt 4	Påslagsprosent (%)	Verdi	P	Tiltransport				Tiltransport av prosjekteringsgruppe		1 000 000		Totalt				NVA				Totalt evalueringssum*			* kr
Punkt 4	Påslagsprosent (%)	Verdi	P																						
Tiltransport																									
Tiltransport av prosjekteringsgruppe		1 000 000																							
Totalt																									
NVA																									
Totalt evalueringssum*			* kr																						
3. Spørsmål om fastmerkegrunnlag, det er oppdaget motstrid mellom Del II C.2.2 og vedlegg til Del II C.3 - Landmålingsrapport. NTM7 eller NTM10? Hva er korrekt?	<p>3. Euref89 NTM Sone 7 er korrekt. Følgende endring gjøres i Del II Kontraktsgrunnlaget:</p> <div data-bbox="630 1921 1257 2107" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>C.2.2 Koordinatsystem Byggherren har etablert et fastmerkegrunnlag i området, data ved fastmerker framkommer i C.3 Landmålingsrapport - Etablering av grunnlagsnett Hjelse.</p> <p>Fastmerkegrunnlaget skal benyttes ved alle utsetting og innmåling på anlegget. Fastmerkegrunnlaget og alle stikningsdata foreligger i Euref89 NTM10 NTM Sone 7 og NN2000. Det er totalentreprenørens ansvar å vedlikeholde disse punktene under kontraktperioden. Før arbeidet starter, skal totalentreprenøren dokumentere at samtlige punkter er kontrollert og i samsvar med utlevert grunnlagsnett.</p> </div>																								

Tilleggsinformasjon, tilbudsfasen

4. Det har kommet spørsmål om nullpunktskoordinat kan legges inn i IFC-fila for å plassere modellen rett.	4. Tillegg av nullpunktskoordinat i IFC bør la seg gjøre, men ettersom byggherren ikke kan se at dette vil påvirke entreprenørens prising av tilbudet vil vi ikke igangsette arbeid med dette i tilbudsfasen.																				
5. Tilleggsinformasjon	5. Referat og presentasjon fra tilbudskonferansen er lagt til i underlaget.																				
6. Tilleggsinformasjon. Nye innmålinger av avdekt fjell	7. Det er gjort innmålinger av avdekt fjell, innmålingene er lagt til i underlaget: <i>Vedlegg til C.3 Innmålt fjell_21_02_25.sos</i>																				
7. Tilleggsinformasjon. Det er oppdaget en feil i milepælsplanen.	6. Følgende endring er nå gjort i Del II Kontraktgrunnlaget: <i>E.1 Frister og E.2 Dagmulker</i> <table border="1" data-bbox="639 916 1369 1146"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Beskrivelse</th> <th>Dato*</th> <th>Dagmulkt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Igangsetting av arbeid på byggeplass</td> <td>Mai 2021</td> <td>Nei</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Oppstart peling bygg 70</td> <td>06.09.21**</td> <td>Nei</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Klart for avretting for fundamenter bygg 70 (klart for oppstart entreprise SNR/K2301)</td> <td>08.10.21</td> <td>15 000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Overlevering av kontraksarbeidet</td> <td>23.12.22 23.12.21</td> <td>20 000</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Beskrivelse	Dato*	Dagmulkt	1	Igangsetting av arbeid på byggeplass	Mai 2021	Nei	2	Oppstart peling bygg 70	06.09.21**	Nei	3	Klart for avretting for fundamenter bygg 70 (klart for oppstart entreprise SNR/K2301)	08.10.21	15 000	4	Overlevering av kontraksarbeidet	23.12.22 23.12.21	20 000
Nr.	Beskrivelse	Dato*	Dagmulkt																		
1	Igangsetting av arbeid på byggeplass	Mai 2021	Nei																		
2	Oppstart peling bygg 70	06.09.21**	Nei																		
3	Klart for avretting for fundamenter bygg 70 (klart for oppstart entreprise SNR/K2301)	08.10.21	15 000																		
4	Overlevering av kontraksarbeidet	23.12.22 23.12.21	20 000																		