

E.1 - Frister



01	22.04.2021	FOR ANBUD	CVE	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: Nye SUS	Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF
Kontrakt.: K2304 - Klimavegger bygg 22	Ansvarlig utgiver: Therese Øvernes
Dokument nr.: SUS2023-K2304-KONT-SP-0007	Revisjon: 001
Dokument Tittel: E.1 Frister	Dato: 22.04.2021

Dokumentnr.: SUS2023-K2304-KONT-SP-0007

Revisjon:01

Dato:

22.04.2021

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2304 - Klimavegger bygg 22

Side:

2 av 3

Innholdsfortegnelse

1. Orientering	3
1.1 Formål	3
2. Frister	3
2.1 Generelle frister	3
2.2 Sluttfrist	3

Dokumentnr.: SUS2023-K2304-KONT-SP-0007

Revisjon:01

Dato:

22.04.2021

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2304 - Klimavegger bygg 22

Side:

3 av 3

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for Nye SUS og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulktbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

2. Frister

2.1 Generelle frister

Generelle frister	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
GF01	Kontrakts tildeling	KT	
GF02	Kvalitetsplan	KT + 30 dager	
GF03	Beslutningsplan	KT+ 30 dager	
GF04	Fremdriftsplan	Etter nærmere avtale	
GF05	FDV ved kontraktsinngåelse	Etter nærmere avtale	
GF06	Komplett FDV for et kontrollområde	7 dager før oppstart i et kontrollområde	
GF07	Komplett FDV inkludert testdokumentasjon	Før oppstart prøvedrift	x

2.2 Sluttfrist

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
Foreslår SF01	Ferdigstillelse kontrakt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht Del II Kontraksbestemmelser, punkt B.2.14.3 – Samordningsplikt