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FÆRDER KOMMUNE 
Att: Prosjektleder Arve Bockelie 
 
 
 
DATO: 21.05.07 
 
 
 
 
TJØME UNGDOMSSKOLE – TILBUD ARKITEKTTJENESTER – DETALJPROSJEKT OG OPPFØLGING  
 
 
TILBUDET OMFATTER  Utarbeidelse av detaljprosjektet med arbeidstegninger – (3D – modell). 
    Oppfølging etter behov i gjennomføringsfasen. 
    Rolle som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende arkitektur.  
    Evt brukeravklaringer i detaljfasen med fast møblering. 
 
 
ARBEIDER INKLUDERT  Møter  

Det er medtatt oppstartsmøte, nødvendige prosjekteringsmøter og evt 
brukermøter/byggherremøter i detaljeringsfasen.  
Det er tatt med deltagelse i 10 byggemøter på byggeplass.  
 

  
Tegninger 
Eventuelt mindre justeringer av forprosjektegningene, samt 
innarbeidelse av eventuelle innspill fra brukerne mht fast inventar (gjøres 
umiddelbart ved oppstart av detajprosjektet).  
Utarbeidelse av detaljprosjekt/hovedtegninger/arbeidstegninger. 
Supplering av skjemaer og detaljer etter behov. 
Hovedtegninger omfatter planer, snitt, fasader, himlingsplaner og 
møbleringsplaner 1:50 nivå.  
Fortløpende ajourføring av BIM- modell (IFC) koordinert med øvrige 
rådgivere og massivtreleverandør.  
Tegningsleveranse/- utsending gjennomføres som IFC- modell og pdf- 
tegninger.  
 
Oppfølging/kommunikasjon i byggeperioden etter behov.  

 
KS egne arbeider + deltagelse i krasjtester BIM- modell (nivå BIM light). 
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Ansvarlig søker 
Igangsettingssøknad (IG) – ORA sender IG søknad, arbeidene inkluderer 
inntil 3 søknader. Entreprenør er ansvarlig for å innhente underlag fra 
sine underleverandører og prosjekterende og oversende ORA innen 
avtalt frist. 
ORA sender søknad om ferdigattest og utarbeider as- built tegninger.   

  
 
  
HONORAR   Detaljprosjekt og ansvarlig søker 

Detaljprosjekt fast pris     kr 600 000,-  
Ansvarlig søker IG/as built- tegninger   kr   80 000,-   
 
Oppfølging i byggeprosessen 
10 byggemøter, samt oppfølging telefon/mail 
Budsjett ca 37,5 t/snitt pr mnd/12 mnd (antatt byggetid) kr 450 000,- 
   
Timepris for tilleggsarbeider (alle medarbeidere)  kr 1050,-  
 
 
  

MEDARBEIDERE  Kontraktsansvarlig sivilarkitekt   Susanna Ahlander 
    Prosjektansvarlig  sivilarkitekt   Eystein Pladsen 
    Eventuelt andre medarbeidere etter behov 
 
 
 
FORUTSETNINGER Kontinuerlig prosess 

Utgangspunkt for detaljprosjektet er foreliggende forprosjekt, 
tilbudsunderlag og fremdriftsplan ved kontraktsinngåelse. Det forutsettes 
en kontinuerlig prosess. 
 
BIM- modell massivtre 

 Tilbudet er gitt på basis av massivtreleverandør og RIB dimensjonerer, 
utarbeider og modellerer opp trekonstruksjonen og massivtre- 
leveransen. Detaljer rundt dette utarbeides i samarbeid med ARK. 
Konstruktive detaljer tegnes opp av RIB/massivtreleverandør, med ARK 
detaljer som underlag. Det er viktig at massivtreleverandør kommer inn 
raskt i prosjekteringsfasen for en god og rasjenell prosess.  
 
Detaljeringsfasen 
Tilbudet er basert på at detaljprosjektet ferdigstilles innen 5 mnd og at 
det settes en endelig dato på ferdig detaljprosjekt ved oppstart av 
prosjekteringen. Eventuelle endringer på hovedtegningene, BIM- modell, 
detaljer og skjema etter dette vil inngå i oppfølgingsfasen (timebudsjett).  



 
 

ADRESSE Ola Roald AS Arkitektur 
 Øvre Langgate 50 – 3110 Tønsberg 
 Øvre Slottsgate 7 – 0157 Oslo 
 NORWAY 
TELEFON 33316471 
E-POST firmapost@olaroald.no  
WWW www.olaroald.no  
ORG NR 980 501 310 
 
 
DATO 25.06.2016 
 
 
DATO  

 
 

 
Fakturering  
Alle oppgitte beløp er ekskl mva. Interne kontorutgifter og reiseutgifter 
er inkludert. Det faktureres en gang i måneden, etter omforent 
faktureringsplan for detaljprosjektet og etter medgått tid for oppfølging. 
Forfalltid faktura er 30 dager. Honoraret gjelder fra oppstart 
prosjektering med totalentreprenør. Faktura for timebasert arbeid 
vedlegges spesifiserte timelister. Timesats er låst til og med 31.12.2022.  

 
 
FREMDRIFT Arbeidet utføres iht omforent fremdriftsplan utarbeidet i oppstarten av 

prosjekteringen.  
 
 
 
KONTRAKT Det utarbeides kontrakt NS8401. 
 
 
  

 
 
Ola Roald 
Sivilarkitekt MNAL/ daglig leder 
M 918 67 962 
or@olaroald.no  
www.olaroald.no  
 
 
 


