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Generelle kontraktsbestemmelser for avtaler basert på NS 8407 

1 Generelle kontraktsbestemmelser 

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige 
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, med de tillegg, presiseringer og 
endringer som fremkommer nedenfor. 

 
Presiseringer og endringer til NS 8407 er angitt i kronologisk rekkefølge med 
henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. 

 
Som avtaledokument benyttes vedlagt mal. 

 
 
2 Kommunikasjon mellom partene (tillegg til NS 8407) 

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i 
prosjektet foregå på norsk. 

 
 
3 Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt 7) 

Ved kontraktsum over NOK 1 000.000, plikter totalentreprenøren å stille sikkerhet i 
utførelses- og reklamasjonsperioden. 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 
 
4 Totalentreprenørens forsikring (NS 8407 pkt 8) 

Totalentreprenør har ansvar for å forsikre alle sine eiendeler. Byggherre sin 
forsikring gjelder for eksisterende bygg. 

 
 
 
5 Partenes representanter (NS 8407 pkt 9) 

Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8407 pkt 9. 
 
Byggherrens oppdragsgiver, leietaker og bruker kan ikke påføre byggherren 
forpliktelser uten særlig fullmakt. Det samme gjelder innleide rådgivere og 
konsulenter. 

 
 
6 Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt 10) 

 
6.1 Valg av kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt 10.1) 

Bestemmelsen utfylles av følgende tekst: 
 
Plikter 
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Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, 
eventuelt av underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid 
arbeidskraft. 

 
Ved inngåelse av kontrakter om underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller 
innleie av personell (heretter omtalt som underleverandører) skal totalentreprenøren 
innhente attest for skatt og merverdiavgift (RF-1316) fra underleverandører.  

 
Videre skal det gis fullmakt til innhenting av skatte- og avgiftsopplysninger fra alle 
underleverandører. 

 
Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte 
arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underleverandører og 
innleid personell har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. 
Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandøren og dennes personell.  

 
Alle avtaler om underleverandørforhold skal inneholde likelydende bestemmelser 
om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise 
som i dette dokument. 

 
Byggherrens nektelse av å godkjenne totalentreprenørens valg av 
underentreprenører/ kontraktsmedhjelpere etter dette punkt gir ikke 
totalentreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 

 
 
6.2 Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører/leverandører  

mv (tillegg til NS 8407 pkt 10) 

Byggherren har rett til å tre inn i totalentreprenørens kontrakter med 
underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere i de tilfeller 
hvor totalentreprenøren vesentlig misligholder nærværende kontrakt eller kontrakten 
med underentreprenør, underleverandør eller annen kontraktsmedhjelper, stanser 
sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs. 

 
Totalentreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som 
ivaretar disse rettigheter, i kontraktene med egne underentreprenører, 
underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere. 

 
 
7 Forhold på byggeplassen (NS 8407 pkt 18) 

 
7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø 

Totalentreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med 
tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinatorens 
anvisning.  
 
Totalentreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk 
helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter.  
 
Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp 
gjennom totalentreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-
planens bestemmelser kan identifiseres. 



 

   Prosjekt: Rundevoll skole – nytt ventilasjonsanlegg                       Del II – Kontraktsbestemmelser NS8407  

 

 Side 5 av 10 

 

 

 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i 
prosjektet foregå på norsk. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne 
han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at 
manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisoko, se for øvrig krav i 
SHA-planen. 
 

 
7.2 HMS-kort 

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort. 
 
Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen. 

 
7.3 Rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker 

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere 
på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i 
henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6. 

 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. 
Totalentreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er 
oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. 

 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren 
som følge av at totalentreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette 
punktet er totalentreprenørens ansvar og skal betales av ham. 

 
7.4 Lærlingeordning  

Det er et krav at entreprenøren er knyttet til en lærlingordning og at lærlinger skal 
delta i utførelsen av kontaktsarbeidet. Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller 
en eller flere av han underentreprenører. Entreprenøren skal ved oppstart, og på 
anmodning under gjennomføringen av kontaktsarbeidet, dokumentere at kravene er 
oppfylt. Ved brudd på plikten skal entrprenøren rette forholdet innen den frist 
byggherre fastsetter. Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere 
reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom 
entreprenøren har inngått lærerkontrakt, men på grunn av forhold som skyldes 
lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen. 
 
7.5 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Totalentreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører 
og innleide har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:  
 
  Forskrift om allmenngjort tariffavtale.  
 
 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 

denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om 
allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til 
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår 
menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- 
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og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i 
den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.   

 
 
Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos totalentreprenøren kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om totalentreprenøren 
retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet, herunder 
bemanningsselskaper, kan byggherren på samme måte kreve at totalentreprenøren 
skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.   
 
Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, 
skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
7.10 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8407 pkt 18.3)  

Totalentreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin 
prosjektleder, anleggsleder, prosjekteringsleder eller personer som ble evaluert i 
forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt som erstatning for slik person.  
 

 
 
8 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8407 pkt 20.2) 

8.1 Innsynsrett 

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i 
totalentreprenørens kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljøstyringssystem, og de 
deler av styringssystemet for øvrig og regnskap, som kan ha betydning for 
totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten. 

 
 
Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos 
totalentreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere. 

 
 
 
9 Fremdriftsstatus og varsling (NS 8407 pkt 21.3) 

Totalentreprenøren skal revidere fremdriftsplanen når byggherren krever det etter 
NS 8407 pkt. 21.3, siste ledd. Den reviderte planen skal være byggherren i hende 
senest én uke etter at totalentreprenøren har mottatt krav om dette. 

 
 
10 Retten til å pålegge endringer (NS 8407 pkt 31.1) 

Dersom ikke annet fremkommer av konkurransegrunnlaget kan byggherren ikke 
pålegge totalentreprenøren endringer utover 25 % netto tillegg til kontraktssummen. 
 
11 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS 8407 pkt 34.1.3) 

Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. 
Følgende bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging:  

Regulering i uendret byggetid: 
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Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 
pkt 34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 15 % av kontraktssummen, gis det ingen 
kompensasjon. 
 
Overstiger vedlerlagsjusteringen 15% skal forholdet for justeringen for rigg- og drift 
være halvparten av forholdet mellom vederlagsjusteringen og total kontraktssum. 
(En økning av kontraktsum på 20% vil gi 10% økning av rigg- og drift kostnader.) 
 
Regulering i forlenget byggetid: 
Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt 33.1, skal 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter 
følgende formel: 
 

0,7 A ( Z )  
  Y 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eksklusiv mva. Y = opprinnelig 
byggetid. 
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid. 
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres 
forholdsmessig. 

 
 
12 Forberedelse til overtakelse (NS 8407 pkt 36) 

12.1 Testing og innregulering av tekniske anlegg (NS 8407 pkt 36.1) 

Totalentreprenøren skal holde alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt 
nødvendig kyndig mannskap, for å gjennomføre funksjonsprøvingen. 
Dokumentasjon fra funksjonsprøvingen skal utarbeides og overleveres i henhold til 
byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Så snart disse 
funksjonsprøver er ferdig, skal totalentreprenøren gi skriftlig melding til byggherren 
om dette. 

 
12.2 Levering av FDV-dokumentasjon (NS 8407 pkt 36.2) 

I tillegg til kravene beskrevet i NS 8407 pkt 36.2 skal FDV-dokumentasjonen 
tilfredsstille kravene beskrevet i konkurransegrunnlaget del III. 

 
Er ikke annet avtalt, skal byggherren senest tre uker før oppstart prøvedrift ha 
mottatt kontraktsmessig dokumentasjon. 

 
 
13 Prøvedrift (NS 8407 pkt 38.2) 

Det fremgår av konkurransegrunnlaget del III om det er avtalt prøvedriftsperiode for 
alle (evt noen av) de tekniske anleggene/installasjonene (heretter forkortet ‘tekniske 
anlegg’) som totalentreprenøren leverer. 

 
Byggherrens tilbakeholdsrett 
Byggherren kan holde igjen et beløp tilsvarende 0,5 % av kontraktsummen til 
prøvedrift er gjennomført. Beløpet skal likevel ikke være større enn kr. 1 500 000,- 
eller mindre enn kr. 50 000,-. Byggherren plikter å utbetale dette beløpet uten 
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ugrunnet opphold etter godkjent prøvedriftsperiode. 
 
 
 
14 Forsinkelse (NS 8407 pkt 40) 

14.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8407 pkt 40.2) 

I tillegg til sluttfristen er følgende frister dagmulktbelagte: 
 
a)   frist for levering av FDV-dokumentasjon,  

 
Dersom totalentreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart prøvedrift, 
skal dette dagmulktsbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved 
overskridelse av sluttfristen. 

 
Dagmulkt ved overskridelse av fristen er NOK 1.000 per hverdag. 

 
 
 
15 Utbedring (NS 8407 pkt 42.3) 

Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom 
hensynet til byggherrens bruk av kontraktsgjenstanden, herunder hans leietakers 
bruk, gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær 
arbeidstid, plikter totalentreprenøren å gjøre dette uten overtidsgodtgjørelse. 

 
 
16 Bruk av dokumenter / prosjektrelaterte opplysninger (tillegg til NS 8407) 
Totalentreprenøren forplikter seg til ikke å offentliggjøre noen form for 
prosjektrelatert informasjon uten på forhånd å ha innhentet skriftlig godkjennelse fra 
byggherren. 
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1 Mal for avtaledokument  



Avtalemal NS 8407 

 

 

 
 
 
 
 

AVTALEDOKUMENT 
 

 

TOTALENTREPRISEOPPDRAG ETTER NS 8407 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjektets navn:  

Adresse:  

Kontraktsnr:  
 

 
 
 

1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER 
 
 

Oppdragsgiver 
 

Navn: Organisasjonsnr: 
 
 

Adresse: 
 
 

Representant: Tlf: E-post: 
 
 
 
 

Totalentreprenør 
 

Navn: Organisasjonsnr: 
 
 

Adresse: 
 
 

Representant: Tlf: E-post: 
 
 
 
 

2. KONTRAKTSDOKUMENTER. TOLKNINGSREGLER 
Følgende dokumenter inngår som en del av denne kontrakten: 

1. Dette avtaledokumentet 
2. Referater og annet materiale fra forhandlinger og oppklarende drøftelser, som er godkjent av begge 

parter 
3. Totalentreprenørens tilbud 



Avtalemal NS 8407 

 

 

4. Referat fra befaring/konferanse 
5. Eigersund kommunes konkurransegrunnlag 

5.1 Funksjonsbeskrivelse 
5.2 Tegninger 
5.3 Øvrige deler 

6. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. Dersom dette ikke løser motstridssituasjonen, skal 
spesielle bestemmelser gjelde foran generelle. 

 
 

3. OM OPPDRAGET 
 
 

Fyll inn kortfattet beskrivelse av oppdraget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. HONORAR 
Kontraktsgjenstanden skal leveres for: 

 

Tilbudssum: NOK  eks. mva 

└ Ev. korreksjon +/- NOK  eks. mva 

└ Ev. korreksjon +/- NOK  eks. mva 

Sum NOK  eks. mva 

Merverdiavgift NOK   

Kontraktssum NOK  inkl. mva 

Skriver kroner 
 

 
5. OPSJONER 
Oppdragsgiver har rett, men ingen plikt, til å bestille følgende tilleggsytelser fra totalentreprenøren: 

 
 

Beskrivelse av opsjonen Frist for bestilling Pris 

   

   

   

Bestilling av opsjon skal formaliseres i egen avtale. 
 
 

6. TIDSFRISTER 
I tillegg til de som fremkommer av NS 8407 og konkurransegrunnlagets del II er det avtalt følgende bindende 
tidsfrister: 

 
 

Beskrivelse av aktivitet / milepæl: Frist: Dagmulkt? 



Avtalemal NS 8407 

 

 

 

   

   

   
 

 
7. FORSIKRING 
For oppdraget gjelder følgende forsikringer: 

 
 

Tingsforsikring: 
 

Forsikringsselskap: 

 
 
Polisenummer: 

 
 
 
 
 

Ansvarsforsikring: 
 

Forsikringsselskap: 

 
 
Polisenummer: 

 
 
 
 
 

8. SIGNATURER 
Dette avtaledokumentet er utferdiget i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. 

 
 

Dato: Sted: Dato: Sted: 

  

Farsunds kirkelige fellesråds underskrift 
 
 
 
 
 

Navn 

Stilling 

Totalentreprenørens underskrift 
 
 
 
 
 

Navn 

Stilling 



 

Forsikringsattest - ansvarsforsikring 



 

 


