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NOTODDEN KOMMUNE 

 

 Kvalitetsikring 

2.D.1 Kvalitetssplan 

Entreprenøren skal utarbeide en enkel kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres 
på Entreprenørens overordnede kvalitetssystem. Kvalitetsplanen skal overleveres byggherre 
iht. Frist gitt i pkt. E. Entreprenøren skal sørge for at alle kontraktsmedhjelpere følger 
kontraktens kvalitetsplan. 

2.D.2 Kontroll og kontrollplaner 

Entreprenøren skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på 
kontraktarbeidene. Kontrollen skal som minimum være iht. kravene i NS 3420 med 
referansestandarder. Entreprenøren skal utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig 
oppfølging av disse. 

2.D.3 Planlegging 

Ved oppstart av prosjektet skal det foreligge en bindende fremdriftsplan med varighet av 
entreprenørens arbeider (hovedaktiviteter) og leveranser. Planen skal holdes løpende 
oppdatert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


