



FORSVARSBYGG

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

OPPDRAGET

Knuseentreprise Skjæråsen

Prosjektnummer 2021: 301820

Saksarkiv konkurransegrunnlag; 2021/2341

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)	3
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene	3
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner.....	3
2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter.....	4
2.3.4 Orientering om spesielle forhold	4
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten	4
2.5 Tiltransport og byggeplassadministrasjon	4
2.5.1 Tiltransport til underentreprise	4
2.5.2 Byggeplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør.....	4
2.6 Mengdekontroll.....	4
2.7 Lærlingklausul	5
2.8 Språkplan	5
2.9 Annet.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
3 SERIØSITETSBESTEMMELSER	5
4 FREMDRIFT OG TIDSRFRISTER	5

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendoms tjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en utførelsesentreprise – boring, sprengning og knusing av fjell.

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjekt sjef	Forsvarsbygg	Heidi S. Pedersen
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Helge Indset
Byggeleder	Forsvarsbygg	Helge Indset
Prosjekt koordinatør bruker:	TREN regiment	Tor Åge Tøstdal
Prosjekt koordinatør FBREØS	FB REØS	Geir Erik Olsen

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Oppdraget går ut på boring, sprengning, grovknusing, finknusing av fjell i Østre Skjæråsen fjelltak og Årnesmarka. Dette inkluderer nødvendig avdekking og rensk av fjell, samt pigging av stor stein etter sprengning.

Fraksjon	Østre Skjæråsen fjelltak
0-120	0
0-63	0
0-32	1000
0-16	20000
Sum tonn	21000

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner

Fraksjon	Opsjon 1: Årnesmarka
0-120	1000
0-63	0
0-32	1000
0-16	13000
Sum tonn	15000

Fraksjon	Opsjon 2: Knusing av masse på lager, Østre Skjæråsen, Årnesmarka og/ eller Storhaugen
0-120	7000
0-63	2000
0-32	0
0-16	3000
Sum tonn	12000

Type	Opsjon 3: Rigg og drift ved opprigging av knuseverk
Rigg og drift	Oppsett av rigg og drift når rigg er fjernet.

2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter

Reguleringsstatus:

Det foreligger godkjent reguleringsplan og driftsplan for Årnesmarka.

Det foreligger godkjent driftsplan og godkjent dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Østre Skjæråsen fjelltak.

2.3.4 Orientering om spesielle forhold

Alt arbeid i fjelltaket må koordineres med skytefeltadministrasjon i region Østlandet og Terningmoen.

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten

Boring og sprengning

Grovknusing

Finknusing

2.5 Tiltransport og byggeplassadministrasjon

2.5.1 Tiltransport til underentreprise

Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør

2.5.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.

2.6 Mengdekontroll

Entreprisen gjøres opp etter faktisk produserte mengder basert på godkjent vekt (godkjenning av Justervesenet).

2.7 Lærlingklausul

Det gjelder ingen lærlingklausul for denne kontrakten.

2.8 Språkplan

Det stilles ingen krav om språkplan.

3 Seriøsitetsbestemmelser

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriøsitetsbestemmelene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriøsitetsbestemmelser. Endringene gjelder i hovedsak:

- HMS kort,
- pliktig medlemskap i startBANK,
- krav om faglærte håndverkere
- lærlinger,
- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker,
- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk,
- bruk av underentreprenører,
- krav om betaling til bank,
- revisjon.

4 FREMDRIFT OG TIDSRIFTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	1.7.2021 eller etter avtale.	Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	Etter avtale	Nei
3	Fremleggelse av bemanningsoversikt	10.8.2021	Nei
4	Igangsetting av arbeid på byggeplass	Etter avtale	Nei
5	Overtakelse av kontraktarbeidet Østre Skjæråsen 2021	15.9.2021	Nei
6	Overtakelse av kontraktarbeidet opsjoner	Etter avtale	Nei

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.