

Prosjektinformasjon 8803074 Fv. 835 Bru
Engeløya

Innhold

1 Partene	2
2 Entrepriseform og kontraktstype	3
3 Kontraktsarbeid	3
4 Tidsfrister	3
5 Særlige bestemmelser	3

1 Partene

Byggherre
Nordland Fylkeskommune Org.nr: 964 982 953
Postboks 1485
Fylkeshuset
8048ø

2 Entrepriseform og kontraktstype

Entrepriseform er utførelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

3 Kontraktsarbeid

Ny bru skal bygges på siden av eksisterende bru, og dagens bru skal rives.

For å få et egnet deponi for mudringsmassene, så er dette tenkt utført med å etablere et sjete (omslutningsmolo) som skal gi et område for deponering av mudringsmassene og betongen fra eksisterende bru. Området som etableres med denne løsningen, vil skape et område som står til disposisjon under byggeperioden. Etter endt byggeperiode skal Steigen kommune overta området som skal benyttes til industriområde. Området er regulert for denne aktiviteten.

Arbeidet er mangfoldig og i korte trekk er det som følger:

Mudring.

Uttak og produksjon av masser.

Oppbygging veg med asfalt.

Rekkverksarbeider

Brubygging

Riving eksisterende bru.

Rigg og drift av anlegget.

Uttak og produksjon av masser vil foregå i Bogen i privat masseuttak som Nordland fylkeskommune har avtale om tiltredelse i.

Området kan også benyttes til midlertidig deponi, og til permanent deponi etter hvert som masse tas ut og området avsluttes i forhold til driftsplan.

4 Tidsfrister

Tidsfrister for entreprenøren.

Igangsetting på byggeplassen	03.02.2022
Delfrist, bru satt i trafikk	19.12.2024
Sluttfrist:	31.07.2025

5 Særlige bestemmelser

For denne kontrakten gjelder følgende tilleggsbestemmelser som angitt, i tillegg til dette dokumentet:

- Kontraktsbestemmelser for Nfk
- Særlige kontraktsbestemmelser for Nfk