

Avtaledokument 8803074 Fv. 835 Bru  
Engeløya



## Innhol

<b>1 Partene</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Kontraksarbeid</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Kontraktssum</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Regningsarbeider</b> .....	<b>3</b>
<b>5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse</b> .....	<b>3</b>
<b>6 Byggherrens sikkerhetsstillelse</b> .....	<b>4</b>
<b>7 Forsikring</b> .....	<b>4</b>
7.1 Forsikring av kontraksarbeidene .....	4
7.2 Ansvarsforsikring .....	4
<b>8 Tidsfrister</b> .....	<b>4</b>
<b>9 Partenes representanter</b> .....	<b>4</b>
9.1 Byggherres representant .....	4
9.2 Entreprenørens representant .....	4
<b>10 Varsler og krav</b> .....	<b>4</b>
<b>11 Særlige bestemmelser</b> .....	<b>4</b>
<b>12 Underskrifter</b> .....	<b>4</b>

## 1 Partene

Byggherre  
Nordland Fylkeskommune Org.nr: 964 982 953  
Postboks 1485  
Fylkeshuset  
8048 Bodø

Entreprenør  
Firma  
Adresse  
Adresse  
Postnr Sted  
Org.nr:

## 2 Kontraksarbeid

Entreprenøren påtar seg å utføre følgende kontraksarbeid:

8803074 Fv. 835 Bru Engeløya

i samsvar med kontraktsdokumentene, jf NS8406 punkt 4.1, samt følgende øvrige dokumenter tilknyttet kontrakten. Disse skal ha følgende prioritet:

- a) Dette avtaledokument
- b) Entreprenørens tilbud
- c) Spørsmål og svar fra kunngjøringen
- d) Konkurransesgrunnlaget publisert i Merzell med navn 8803074 Fv. 835 Bru Engeløya
- e) NS 8406:2009

## 3 Kontraktssum

Kontraksarbeidet skal utføres for:

Tilbudssum	kr.
Korreksjoner	kr.
Sum	kr.
MVA 25%	kr.
Kontraktssum inkl. mva	kr.

## 4 Regningsarbeider

Avtalte priser for regningsarbeider er å finne i beskrivelsen.

Regningsarbeider reguleres iht Kontraksbestemmelsene for Nfk, pkt 16 Regningsarbeider.

## 5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse

Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr, **Sett inn**, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidene start og skal foreligge hos byggherre senest den 20.01.2022

## **6 Byggherrens sikkerhetsstillelse**

Byggherre stiller ikke sikkerhet.

## **7 Forsikring**

### **7.1 Forsikring av kontraktsarbeidene**

Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidene start for kontroll senest den 20.12.2021 .

### **7.2 Ansvarsforsikring**

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattesten for kontroll senest den 20.12.2021

## **8 Tidsfrister**

Tidsfrister for entreprenøren.

Igangsetting på byggeplassen	03.02.2022
Delfrist, bru satt i trafikk	19.12.2024
Sluttfrist:	31.07.2025

## **9 Partenes representanter**

### **9.1 Byggherres representant**

Byggherrens representant er: Tor Even Solvang Strand

### **9.2 Entreprenørens representant**

Entreprenørens representant er: **Sett inn navn**

## **10 Varsler og krav**

Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema gjennom elektronisk kommunikasjonsplattform.

Entreprenør vil få tilgang til elektronisk plattform senest den 01.12.2021.

## **11 Særlige bestemmelser**

For denne kontrakten gjelder følgende tilleggsbestemmelser som angitt:

- Prosjektinformasjon 8803074 Fv 835 Bru Engeløya
- Kontraktsbestemmelser for Nfk
- Særlige kontraktsbestemmelser for Nfk

## **12 Underskrifter**

Denne avtalen er utstedt av byggherre den **Sett inn dato**

Dette avtaledokumentet er signert elektronisk.