



TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim eiendom

Småhus Tjønnlia – Modulbygg

## **BILAG C FREMDRIFT OG FRISTER**

**INNHOLDSFORTEGNELSE:**

<b>1</b>	<b>GENERELT</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>MILEPÆLER</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET</b>	<b>3</b>

## 1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraktsarbeidet inklusive dagmulksbelagte milepæler og bonus milepæler.

Vedlagte tidsplaner viser aktiviteter som vil foregå i kontraktsperioden og som entreprenør må ta hensyn til i sin planlegging.

## 2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende tidsfrister:

MP	Aktivitet:	Frist	Dagmulkt
1	Leveringstid fra bestilling til faktisk levering anvist byggeplass	dd.mm.åå	XX 000,-
2	Godkjent og gjennomført overtakelse av ferdig sammensatt småhus på stedet ( Komplet ferdigstillelse )	dd.mm.åå	XX 000,-

## 3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET

Det er ikke utarbeidet andre fremdriftsplaner for oppdraget.