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1 GENERELL DEL 
 
1.1 Kort om kontraktsarbeidets omfang 
Drift og vedlikehold på gatelysnettet utføres etter arbeidsordre fra oppdragsgiver. 
Det tas sikte på 3 - 4 hovedarbeidsordrer pr år. Mindre oppgaver kan forekomme 
mellom hovedarbeidsordrer, særlig ved for eksempel skade på gatelysanlegg o.l. 

1.2 Krav til responstid 
1.2.1 Generelt 

• For ordinær bestilling skal leverandøren sende pris på oppdrag til oppdragsgiver 
senest innen 10 virkedager fra mottatt arbeidsordre 

• Når leverandør mottar bestillingsliste, skal utbedringene være igangsatt senest 
innen 10 virkedager fra mottatt bestillingsliste. 

• Når oppdraget/oppdragene er fullført, melder leverandøren tilbake til 
oppdragsgiver på bestillingslisten de utførte oppdrag, med eventuelle 
tilleggsopplysninger. Dette skal skje senest innen 10 virkedager fra ferdig utført 
oppdrag. 

 
1.2.2 Hastebestilling 
Ved hasteoppdrag, hvor det er fare for liv og helse, evt. store kostander på grunn av 
ødeleggelser, har oppdragsgiver anledning til å hente inn annen leverandør for å utføre 
sikringsarbeid inntil utbedring kan utføres av valgt leverandør. Dette så fremst valgt 
leverandør ikke har anledning til å stille med ressurser umiddelbart.  
 

1.3 Arbeidsoppgavene 
Oppgavene kan omfatte blant annet: 
• Innkjøp og skifte av pærer 
• Innkjøp, utskifting og reparasjon av armatur 
• Feilsøk og feilretting på gatelysanlegg 
• Innkjøp og utskifting av stål- og trestolper, luftspenn og jordkabel med 

tilbehør. 
• Oppretting av stolper 
• Skogrydding 
• Innkjøp og utskifting av defekte elementer i stolpe, armatur mv. 
• Bytte eller reparasjon av øvrig gatelysmateriell 
• Vedlikehold og utskifting av eksisterende skap 
• Utrykking ved skade på gatelys, imidlertid sikring 
• Kabelsøk i forbindelse med gravemeldinger mv. 
• Kartlegging og kontroll av gatelysanlegg 
• Mindre nyanlegg, her vil oppdragsgiver forbeholde seg retten til å innhente særskilte 

tilbud, også sett opp mot forskrift om offentlige anskaffelser 
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• Avfallshåndtering av nedtatt materiell, skog mv. 
• Rådgivning for eksisterende og nytt gatelysmateriell herunder styring mv. 
• Annet som defineres som drift og vedlikehold av gatelysanlegg 
• Mindre prosjektering, jf. kap. 13.1, NS 8406:2008 

 
Kort om de ca. 2700 gatelys Hadsel kommune eier og drifter: 
• Antall Hadseløya, etc. de andre 4 øyene 
• Omtrent 1400 stk. langs fylkesvei og 1300 langs kommunal vei. Enkelte anlegg går 

også over på private veier.  
• Omtrent 1000 stk. LED, 600 stk. kvikksølv og 1100 stk. natrium 
• Omtrent 750 stk. stålstolper og 1950 stk. trestolper 
• Anleggene har stor variasjon i alder og kvalitet 
• Om lag 90 fordelingsskap 

 
Oppdragsgiver har nettløsning med kart over gatelys. Dette blir tilgjengelig for 
leverandør når kontrakt er skrevet. Det kan bli aktuelt at leverandør registrerer 
spesifikasjoner for det enkelte gatelys og skap samt utførte utbedringer dersom det 
skulle være mangelfullt i dagens oversikt. Videre skal leverandør gi tilbakemelding til 
oppdragsgiver hvis det er avvik mellom kart og virkelighet. 
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2 TEKNISKE KRAV 
 
2.1 Tekniske rammebetingelser 
Orientering om forhold som har betydning for kontrakts gjennomføring. 

2.1.1 Avfall 
Det skal vurderes i det enkelte tilfelle om nedtatt materiell kan gjenbrukes. 
Alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak eller disponeres på annen lovlig 
måte.  
Avfall skal sorteres i størst mulig grad. Levert avfall skal kunne dokumenteres 
ovenfor oppdragsgiver. 

2.1.2 Naboforhold 
Gatelystraseene ligger i hovedsak langs offentlig vei. Det skal være et mål at 
grunneiere, naboer, næringsliv og andre påføres så lite redusert fremkommelighet 
som mulig, støv og støy i byggeperioden. Leverandøren skal informere naboene 
forløpende ved endringer av redusert fremkommelighet, skade på omgivelsene, støv 
og støy etc. Leverandøren skal opptre på en slik måte at man opprettholder godt 
naboskap i oppdragstiden. 

2.1.3 Riggplan 
I hovedsak er de enkelte arbeidsoppgave av en kortere varighet. Hvis det blir 
nødvendig, skal leverandøren skal utarbeide riggplan. Planen skal være tilgjengelig 
på arbeidstedet. 

Oppdragsgiver skal ha kopi av planen. 

2.1.4 Atkomst 
Veilysstrekningene ligger hovedsakelig langs offentlige veier. Private veger/avkjørsler 
i området kan nyttes kun etter at leverandør har avtalt med den enkelte grunneier 
på forhånd. Skade på vei, avkjørsler og lignende skal unngås. Ved skade skal dette 
rustes opp til den standarden som var før anleggsstart. Dette gjelder også ved 
graving i grunn ved uansett overflate (for eksempel asfalt, grus, stein, plen mv.). 

2.1.5 Trafikkavvikling/arbeidsvarsling 
Anleggsarbeidet skal være til minst mulig og kortest mulig sjenanse for beboere og 
næringsdrivende, samt øvrige personer som oppholder seg eller ferdes i området. 

Arbeid på og ved offentlig vei skal utføres i henhold til håndbok N301, Arbeid på og 
ved veg. Leverandør er ansvarlig for at arbeidsvarslingsplaner utarbeides og 
godkjennes av Hadsel kommune og Statens vegvesen (for fylkesveier og riksvei). 

For arbeid på kommunale veier, fortau og gang- og sykkelveier mv. kan leverandør 
utarbeide generelle arbeidsvarslingsplaner. 
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Leverandør er ansvarlig for at trafikksikkerhet skal være ivaretatt ved transport på 
vei. 

2.1.6 Påvisning av ledninger i grunnen 
Oversikt over kommunale eksisterende VA-anlegg kan framskaffes etter anmodning. 
Leverandøren plikter å skaffe seg oversikt over øvrige kabler og rør i grunnen som 
ikke er kommunalt eid. 

2.2 Teknisk beskrivelse 
2.2.1 Generelt 
Oppdragsgiver har ansvar for å skaffe de nødvendige tillatelser fra grunneiere, hvis 
dette blir aktuelt. Det må tas forbehold om at alle avklaringer mot grunneiere kan 
fullføres. Leverandøren har ansvar for alle avklaringer mot netteier. 

Ved nye gatelysanlegg skal disse prosjekteres i henhold til Forskrift om elektriske 
forsyningsanlegg av 01.01.2006 etter føringer fra oppdragsgiver. 

Materiellet skal tilfredsstille forskrift om elektriske lavspentanlegg, NEK, forskrift om 
sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, forskrift om elektrisk utstyr og CE- 
merking. 

Ved prosjektering skal arbeidet være ferdig prosjektert og godkjent av oppdragsgiver 
før bygging starter.  

Leverandøren må foreta alle avklaringer ovenfor netteier for eksempel ang. 
eksisterende kabeltrasé, distribusjon, påkoblinger mv. 

Leverandøren må kontakte oppdragsgiver hvis det under oppdrag oppdages andre 
feil enn det som framkommer i den enkelte arbeidsordre. Mindre feil som kan 
utbedres der og da med små kostnader kan utbedres uten først å kontakte 
oppdragsgiver. 

Hadsel kommune skal foreta miljøvennlige innkjøp. Målsettingen er blant annet at 
miljøvennlige varer og tjenester skal foretrekkes og at miljøriktige produkter 
vektlegges med den hensikt å oppnå mindre forurensning/avfall og økt gjenvinning 
og resirkulering. Innkjøpsreglementet setter også krav til at så langt det kan 
dokumenteres, at produktene tilfredsstiller godkjente miljømerkeordninger. 

2.2.2 Igangsetting for normal drift 
Anlegget kan settes i normal drift når samtlige tilhørende komponenter er på plass, 
kontrollert, prøvd og anlegget er justert for normal drift i henhold til 
spesifikasjonene. 
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2.2.3 Overtakelse og sluttdokumentasjon 
Leverandør skal oppfylle forpliktelser i garantitiden etter NS 8406 

2.2.4 Ferdigbefaring 
Der det blir behov, skal leverandør lage rapport fra ferdigbefaringen. Til 
ferdigbefaringen skal det foreligge all dokumentasjon av anlegget i form av “som 
bygget” dokumentasjon samt protokoll fra prøving. 

2.3 Beskrivelse og krav for varelinjer i Prisskjema (vedlegg 2) 
Produktnummer 
i skjema 

Kommunens 
produktnavn 

Beskrivelse og krav 

1 og 3 Utskiftning til LED 
armatur – kommunal 
vei 
 

(Til bruk på kommunale veier i boligfelt og 
andre tettbygd områder) 
Armaturspesifikasjon:  
Til bruk på både stålmast og trestolpe  
Justerbar vinkel (+15⁰ og -90⁰)  
Min: 4500 Lm  
Max 40 W  
Høyest mulig verdi på Lm/W og en optikk 
med bred spredning  
Lysberegning fremlegges for det 
valgte armatur  
Skal leveres i både 3000 og 4000 kelvin 
fargetemperatur versjoner 
 

2 og 4 Utskiftning til LED 
armatur - fylkesvei  
 

(til bruk på fylkesveier hvor kommunen 
drifter veilysanlegg) 
Armaturspesifikasjon:  
 Skal brukes til generell erstatning av gamle 
armaturer langs fylkesveier med ÅDT mellom 
1500 & 4500 og bredde mellom 5m og 6,5m 
og fartsgrense 60 - 80 km/t. 
Til bruk på både stålmast og trestolpe  
Justerbar vinkel (+15⁰ og -90⁰)  
Max 85 W 
Høyest mulig verdi på Lm/W og en optikk 
med bred spredning  
Lysberegning fremlegges for det 
valgte armatur  
Skal leveres i både 3000 og 4000 kelvin 
fargetemperatur versjoner 

11 Kabelgrøft 1 objekt. Kabelgrøft til veilys, inkludert:  
Graving, komprimering, Ø75mm trekkerør, 
kabel, jordtråd, omfyllingsmasse og 
tilbakeføring av overflate i henhold til REN 
blad 9003. 
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3 KRAV TIL BYGGEPLASSEN 
 
3.1 Byggemøter 
Det skal avholdes byggemøter ved behov og etter avtale.  
Videre skal det føres protokoller fra alle møter og befaringer. 

3.2 Kvalitetssikring 
3.2.1 Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 
bestemmelsene i NS-ISO 9000 serien. 

3.2.2 Avviksmelding 
Leverandør utarbeider avviksskjema. Skjemaet skal ha plass for oppdragsgivers 
kommentar samt oppdragsgivers dato og underskrift. 

3.2.3 Tekniske avklaringer 
Tekniske avklaringer skal inneholde: Entydig merking, leverandørens beskrivelse av 
problemet, leverandørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for 
oppdragsgivers kommentar samt oppdragsgivers dato og underskrift. 

3.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
3.3.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA-plan 
Leverandør skal oppfylle alle lovpålagte krav til helse, miljø og sikkerhet herunder 
også ytre miljø. 

Før kontraktsinngåelse utarbeider oppdragsgiver en overordnet SHA-plan (plan for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Leverandøren skal utarbeide HMS-
plan (bla. med tiltaksbeskrivelse for håndtering av risikofylte arbeider). Disse skal 
knyttes til SHA-planen. Det vises til Byggherreforskriften.  

 

4 PÅSLAG FOR SIDE- OG UNDERENTREPRISER 
Materialer og side- og underentrepriser skal faktureres oppdragsgiver med netto 
innkjøpspris med påslag. Avtaler om rabatter etc. som leverandøren har med sine 
leverandører skal komme oppdragsgiveren til gode. Priser skal kunne dokumenteres. 

Dersom pris ikke er dokumentert kan oppdragsgiver holde tilbake faktura. 
Påslagsprosenten skal maks være 15 %. 
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