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I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr 
undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:

............................................................................................................
 
til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på: 

kr .      eks. mva   

Forbehold
Lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden reguleres i henhold til totalindeks-metoden, NS 3405.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Byggetid
Arbeidene kan starte: ...............................
Arbeidene utføres i løpet av: ...............mnd ..................dager

Alt:
Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:  .......................... (kfr. pkt. F.2.3)
 

Godkjenninger
Bedriften har følgende godkjenninger: .............................................................
 

Øvrige opplysninger
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 

........................................................................ den ..................................
 
 
_________________________________________
Anbyder stempel/signatur

_________________________________________

_________________________________________ ____________________________
Adresse Telefon
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DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

Prosjektdokumentet er sendt ut som NS 3459 fil med filformat .xml og ISY Linker anbudsfil med 
filformatet .gab. 
For å åpne NS 3459 fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette 
filformatet.

For å åpne anbudsfil .gab må mottaker laste ned et gratis program, ISY Linker, fra 
http:// www.nois.no/linker

Fyll inn postenes priser. Linker summer side- og kapittelsummer. 
Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Fil->Anbudsbehandling->Lag prisfil
Prisfilen *.gap er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.

Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akseptert.

NS 3459 eksport/import fra ISY Linker
Linker anbudsfil kan eksportere til NS 3459 Prisforespørsel for import til et kalkyleprogram.
NS3459 Tilbudsfil med priser importeres til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) før utskrift av dokumentet 
med priser. 

Merk at poster i Linker anbudsfilen ( *.gab) ikke kan redigeres, derfor må eventuelle tilføyelser gjøres på 
utskiften eller i eget dokument.

ISY Linker leveres også som Pluss versjon med utvidet funksjonalitet. Se http:// www.nois.no/linker for 
mer info. Kontakt 99 00 82 41 eller linker@nois.no for pristilbud.
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A1 Generell innledende tekster

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)  med 
veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger 
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INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 versjon xxxx
og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det 
enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende 
beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. 
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene 
for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens 
uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal 
utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan 
ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring 
byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som 
hensyn til naboer.

(Utfylles av anbyderen)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med 
følgende firmaer, håndverkere eller leverandører:
 
1. ....................................................................................................................
 
........................................................................................................................
 
2. ....................................................................................................................
 
........................................................................................................................
 
3. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
4. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
5. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
6. ...................................................................................................................
 
.......................................................................................................................
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X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen
02 Igangkjøring, sluttdokumentasjon og overtagelse
03 Regningsarbeider
23 Yttervegger
24 Innervegger
25 Dekke - gulv
26 Yttertak
36 Luftbehandling
41 Basisinstallasjoner for elkraft
43 Lavspent forsyning
44 Lys
49 Andre elkraftinstallasjoner
54 Alarm- og signalsystemer
56 Automatisering
59 Andre installasjoner for tele og automatisering

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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X2.2 Timepriser

Regningsarbeider

For eventuelle regningsarbeider og pålagt overtid gjelder følgende priserog påslag:

Normaltid Overtid 50 % Overtid 100%

Fagarbeider

Hjelparbeider

Lærling

X2.3 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................

.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel
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01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bygget skal være i normal drift under utførelsen. 
Det må derfor påregnes koordinering og tilpassninger 
i forhold til brukere av bygget.
Dette vil være spesielt viktig i forbindelse med 
arbeider for system 36.01 og 36.03. 
Inn- & utsjauing av utstyr er tenkt utført gjennom 
byggets hovedinngang. Det må blant annet påregnes 
kjørelemmer for å beskytte gulv mtp jekketralle- & 
løftebord i forbindelse med inn- & utsjauing av utstyr.
Her medtas alle kostnader i forbindelse med 
ovenstående, plunder- & heft samt evt. andre 
kostnader tilbyder måtte finne nødvendig for å ivareta 
arbeidsoperasjoner på en sikker og forsvarlig måte.

01.5 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.6 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.7 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett opprigging, drift og 
nedrigging for all nødvendig rigg for alle fag som 
omfattes av entreprisen.
Posten omfatter blant annet følgende:
• Vedlikehold og gjennomføring av 

KS/HMS/SHA-planer
• Oppfølging- & gjennomføring av ytelser 

beskrevet i byggherres SHA-plan
• Utarbeidelse og gjennomførelse av HMS-

prosedyrer
• Førstehjelpsutstyr
• Avfallshåndtering

01.8 AQ1.229A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Før overtakelse
Lokalisering: Alle berørte arealer
Type rom: teknisk rom / korridorer
Arealangivelse: -
Krav til renhet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle overflater skal være støvsuget / vasket og 
rengjort.
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02 Igangkjøring, sluttdokumentasjon og overtagelse

02.1 IGANGKJØRING
Før i gangkjøring skal entreprenøren forvisse seg om 
at alt utstyr er riktig og fagmessig utført, og at anleggene 
er rengjort inn- og utvendig.

Entreprenør skal før oppstart sjekke følgende:
• Forbindelser og ledningsopplegg skal være festet.
• Ingen mekanisk skade på brytere.
• Jordingsfeil.
Rund sum RS

02.2 INNREGULERING OG PROTOKOLL.
Anleggene skal innreguleres slik at de prosjekterte
mengder oppnås på +10 % og - 5 % inklusive målefeil. 

For ventilasjonssystemene begrenser innreguelringen seg 
til innregulering av spjeld på grenkanaler i tekniske rom

Når anleggene er ferdig innregulert, skal alle ytelser 
kontrollmåles og prøveprotokoll settes opp. ·
Kostnadene for innregulering av anleggene slik at det 
tilfredsstiller de spesifiserte krav medtas i denne post.

Rund sum RS

02.2.1 Som opsjon ønskes det tilbud på en detaljert innregulering 
ned på rom nivå.
Denne posten vil i så fall erstatte ovenstående post.
Eksisterende plantegninger legges tilgrunn
Rund sum RS
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02.3 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal, før anlegget overtas av byggherre, 
sette opp en fyldig og lettfattelig drifts- og vedlikeholds-
instruks for de arbeider som entreprisen omfatter. 
FDV-dokumentasjonen skal utarbeides både som 
papirutgave og elektronisk utgave. Strukturen skal i begge 
tilfeller følge NS3451 Bygningsdeltabellen. Den 
elektroniske utgaven skal leveres på minnepenn, mens 
den papirbaserte utgaven skal leveres i 2 komplette 
ringpermsett.
Elektronisk FDV-dokumentasjon skal leveres  byggherren 
senest 3 uker etter overtakelse av anlegget.
Papirutgaven av FDV-dokumentasjon skal leveres  
byggherren senest 2 uker før overtakelse av anlegget.
Entreprenøren skal levere all relevant 
dokumentasjonsmateriale vedrørende entreprisen i form 
av strukturerte datafiler og papirkopier til RIV senst 3 uker 
før ferdigbefaring. Materialet skal gi fyldestgjørende 
dokumentasjon vedrørende tekniske spesifikasjoner, 
bruksveiledninger og vedlikeholdsrutiner for 
anleggsdelene. Videre skal all dokumentasjon som 
innmålinger, innreguleringer, egentestprotokoller, 
prøvetakinger etc skal inngå.
Ved ferdigstillelse av FDV-dokumentasjonen skal 
ansvarlig for utarbeidelsen presentere materialet for 
byggherrens prosjektledelse for godkjennelse.
Instruksen skal blant annet inneholde følgende:
• Orientering om prosjektet.
• Adresse og telefonliste for alle relevante firma 

som har vært delaktig i prosjektet.
• Funksjonsbeskrivelser og systemskjema.
• Spesifikasjon over alt levert utstyr med type- 

betegnelser. Alle komponenter i brosjyrer skal 
merkes med komponentnummer i h.h.t. RIV`s 
oppstilling.

• Rutiner for vedlikehold og anvisning for skjøtsel.
• Daglige, ukentlige, månedlige og årlige 

sjekkpunkter.
• Utkast til feilsøkingsskjema.
• Reparasjons-/kvitteringskort.
• Nødvendige brosjyremateriell og reservedelslister.
• Spesifikasjon over målte mengder for samtlige 

ventiler samt fullstendig måleprotokoller og 
igangkjøringsprotokoller. 
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02.4 AQ4.292A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL
Rund sum RS
ANLEGG: Alle tekniske anlegg
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL
Beskrivelse av opplæringen: -
Opplæringens varighet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter at anleggene er prøvet og innregulert skal 
entreprenøren lære opp og instruere byggherrens drifts- 
og vedlikeholdspersonale. FDV-instruksen skal 
gjennomgåes i sin helhet samtidig alle funksjoner og 
anleggsdeler gjennomgås på stedet. Varigheten av 
opplæringen skal være min. 2t

02.5 FERDIGBEFARING
Før ferdigbefaring skal entreprenør oversende skriftlig 
ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det avholdes 
ferdigbefaring. 
Etter at ferdigbefaring er avholdt, mangler etter 
ferdigbefaring er utbedret og kontraktsarbeidene er 
ferdigstilt og avtalte krav er dokumentert skal det 
gjennomføres en prøveperiode på 3 måneder som 
beskrevet i pkt. 12.

Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene nedenfor 
er utført og dokumentasjon foreligger:

• Drifts- og vedlikeholdsinstrukser.
• Protokoller over kontroller og innregulering.
• Signerte protokoller fra utført ferdigbefaring.
• Grunnlag for "som bygget" tegninger.
• Godkjent prøvedriftsperiode.

Rund sum RS

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Igangkjøring, sluttdokumentasjon og overtagelse: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 02-3 

 Kapittel: 02 Igangkjøring, sluttdokumentasjon og overtagelse

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.6 PRØVEPERIODE
For å sikre at bygget blir godt tilrettelagt for framtidig drift 
generelt, og at definerte målsetninger nås, vil man i dette 
prosjektet kontrahere 3 mnd prøveperiode for de tekniske 
anleggene utover ferdigstillelse.
Prøveperioden starter etter at mangler ved ferdigbefaring 
er utbedret og ved oppstart av prøveperioden skal 
kontraktsarbeidene være ferdigstilt og avtalte krav være 
dokumentert. Forøvrig gjelder reglene for overtakelse i hht 
NS 8406.

Oppstart av prøveperioden innebærer følgende:
- Byggherren får rett til å ta anlegget i bruk.
- Det påløper ikke dagmulkt i prøveperioden med 
  mindre overtakelse blir nektet ved utløp av 
  prøveperioden.

I prøveperioden skal følgende aktiviteter foregå.

Aktiviteter
Planlagt ressursbruk i prøvedriftsperioden skal ikke 
brukes til å rette opp feil og mangler eller annen 
nødvendig ordinær oppfølging av leverte anlegg. Tiden 
skal kun anvendes til ytelser beskrevet under 
prøveperioden nedenfor. 

I prøvedriftsperioden skal entreprenøren sette av to hele 
dager pr måned (pr fag sanitær/varme og ventilasjon) for 
gjennomføring av følgende aktiviteter:

Optimalisering av tekniske anlegg:
Omfatter formålstjenlige justeringer, forbedringer, 
brukertilpasning, energioptimalisering etc. Det skal 
dokumenteres at de tekniske anleggene fungerer 
tilfredstillende med hensyn til prosjekterte verdier og 
energiforbruk. Ved avvik skal det gjennomføres justeringer 
etter avtale med byggforvalter. Målinger, avvik og 
korrigerende tiltak dokumenteres i hht. nærmere 
retningslinjer fra byggherre.

Vedlikehold: 
I prøvedriftsperioden er entreprenøren ansvarlig for 
vedlikehold av alle leveranser og entreprisearbeider, 
inkludert forbruksmateriell. I den grad det er 
kryssleveranser, så er sluttleverandøren av tjenestene 
vedlikeholdsansvarlig for komponentene. Her frafalles 
imidlertid ikke reklamasjonsansvaret fra leverandøren. 
Rutiner og intervaller for vedlikehold skal i perioden 
tilpasses stedlige behov i samarbeid med byggherre. 
Dette dokumenteres i FDV-dokumentasjon.

FDV-dokumentasjon: 
skal leveres ihht kravspek før overtakelse. I 
prøvedriftsfasen skal denne tilpasses og kompletteres ut 
fra driftserfaringene som framkommer i prøvedriftsfasen.

Opplæring av driftspersonell: I løpet av 
prøvedriftsperioden skal entreprenørene avsette minimum 
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to timer pr måned pr fag til gjennomgang og repetisjon i 
tilknytning til opplæringen som er gjennomført ved at 
bygget tas i bruk. Driftsoperatør skal gis rikelig anledning 
til å avdekke problemområder og stille spørsmål.

Tilrettelegging for energioppfølging: 
Entreprenør skal ved månedsvis besøk/møte rapportere 
energibruk og utvikling for bygget siden forrige møte. 

Evaluering av prøvedriftsperioden.
Umiddelbart etter gjennomført prøvedriftsperiode 
gjennomfører byggherre en evaluering av 
prøvedriftsperioden sammen med entreprenør.
Dernest overtas kontraktsarbeidene ved 
overtakelsesforretning og undertegnelse av 
prøveprotokoll.

Overtakelsen innebærer følgende:
- Risikoen for kontraktsarbeidet går over fra 
  entreprenøren til byggherren.
- Entrepreørens plikt til å holde kontraktsarbeidene 
  forsikret opphører.
- Sikkerheten som entreprenøren har stilt for ansvar
  i byggetiden nedtrappes i samsvar med reglene 
  i NS 8406 pkt. 9.

Prøvedriftsperiode.

Rund sum RS

02.7 OVERTAKELSESFORRETNING.
Etter at prøveperioden er avsluttet og godkjent overtas 
kontraktsarbeidene ved overtakelsesforretning og 
undertegning av prøveprotokoll.
Overtakelse finner ikke sted før prøveperioden er godkjent 
av byggherren.

Rund sum RS
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03 Regningsarbeider

GENERELT

Dette kapittel omfatter enkelte poster for antatte 
tilleggsarbeider.

Timer vil bli godtgjort etter faktiske mengder (timelister).

Alle poster blir ført til sum og er med i 
konkurransegrunnlaget.

Dette kapittel tas dermed ut av kontrakt, hvor oppgjør vil 
skje etter timelister og avtalte endrings- og 
tilleggsarbeider. (iht kontraktsfestet timepriser)

Alle priser er eks. mva.

NB!
Timperisene skal være samsvarende med oppgitte 
timepriser i tilbudsskjema.

03.1 MANNSKAPSTIMER
Fagarbeider Ventilasjon
Tid time 30,00

03.2 MANNSKAPSTIMER
Fagarbeider Elektro
Tid time 30,00

03.3 MANNSKAPSTIMER
Fagarbeider Bygg time 30,00

03.4 MATERIELL/UTSTYR

VANLIG INSTALLASJONSMATERIELL
Kr. 10.000,- i materiell i hht netto innkjøpspris multiplisert 
med påslagsfaktor   _____
  

20.000 x faktor = totalt Kr.

Rund sum RS
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23 Yttervegger

23.239 Gjenkledning av eksisterende 
ventilasjonsgjennomføringer

23.239.1 BE3.1A
Yttervegger - basert på funksjonskrav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk rom del 1 plan 3:
Eksisterende utsparing i yttervegger for inntak skal 
kles igjen.

Det vises til tegning V-20-36-04

Vegg er bygget opp på tradisjonelt vis med innvendig 
malt gips, trestendere, dampsperre, isolasjon og 
utvendig platekledning. 

Innvendig sparkling- & malingsflikk må påregnes

Omfanget kan bestiges på tilbudsbefaring.

Posten inkluderer alt av nødvendig materiell- & 
arbeidersomfang for en komplett utførelse.

23.239.1.1 Dimensjon 1,8m x 1,8m
Antall stk 1

23.239.2 BE3.1A
Yttervegger - basert på funksjonskrav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk rom del 3 plan 4:
Eksisterende utsparinger i yttervegger for inntaks- & 
avkast skal kles igjen.

Det vises til tegning V-20-36-02

Vegg er bygget opp på tradisjonelt vis med innvendig 
malt gips, trestendere, dampsperre, isolasjon og 
utvendig platekledning. 

Innvendig sparkling- & malingsflikk må påregnes

Omfanget kan bestiges på tilbudsbefaring.

Posten inkluderer alt av nødvendig materiell- & 
arbeidersomfang for en komplett utførelse.

23.239.2.1 Dimensjon 1,2m x 0,9m
Antall stk 2

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 23 Yttervegger: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 23-1 

 Kapittel: 23 Yttervegger

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24 Innervegger

24.241 Hulltaking

24.241.1 CH1A
Hulltaking
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk rom del 3 plan 1:
For nye ventilasjonskanaler skal det tas hull i vegg 
mellom sjakt og teknisk rom.
Vegg består av pusset teglstein.
Branntetting etter kanalmontasje skal inngå.

24.241.1.1 Dim Ø400 - Ø500
Antall stk 2

24.242 De- & remontering av branndør

24.242.1 BE8.12A
Dører og vinduer i elementer
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk rom del 3 plan 2:
For innsjauing av nytt aggregat må branndør inn til 
teknisk rom de- & remonteres.

Posten inkluderer alt av nødvendig materiell- & 
arbeidersomfang for en komplett utførelse.

24.249 De- & remontering av rekkverk del 2 plan 2

24.249.1 QB6.4A
Plassbygd rekkverk og håndlister av heltre
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For inn- & utsjauing av utstyr til teknisk rom i plan 2 
må rekkverk i plan 2 de- & remonteres.

Posten inkluderer alt av nødvendig materiell- & 
arbeidersomfang for en komplett utførelse.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 24 Innervegger: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 24-1 

 Kapittel: 24 Innervegger

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



25 Dekke - gulv

25.1 CZA
Miljøsanering, demontering og riving
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk rom del 1 plan 3:
Eksisterende gulvoppbygg bestående av 50mm 
isolasjon og gulvspon rives.

Omfanget kan bestiges på tilbudsbefaring.

Posten inkluderer alt arbeidersomfang for en 
komplett utførelse.

25.2 TH4A
Vanntette gulvbelegg
Areal m 2 35,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk rom del 1 plan 3:
Gulv skal flytavrettes og det skal deretter legges 
gulvbelegg med oppbrett.

Posten inkluderer alt av nødvendig materiell- & 
arbeidersomfang for en komplett utførelse.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 25 Dekke - gulv: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 25-1 

 Kapittel: 25 Dekke - gulv

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



26 Yttertak

26.269 Åpning- & gjenkledning i yttertak

26.269.1 BE6A
Yttertak
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk rom del 1 plan 3:
For ny kombihatt plassert på tak, samt inn- & 
utsjauing av utstyr må det tas åpning i yttertak i 
teknisk rom.

Netto lysåpning anslås til 0,9 x 1,8m.
Det vises til tegning V-20-36-04

Taket er mest sannsynlig bygget opp som et kompakt 
tak med bærekonstruksjon av tre, dampsperre, 
isolasjon og taktekking. Det på påregens forsterkning 
/ utveksling i bærekonstruksjon.

Takgjennomføring er beskrevet under kap. 36, men 
inntekking av gjennomføring må medtas her.

Undertak er malt gips, her må det medtas 
tilpasninger til takgjennomføring, sparkling- & 
malingsflikk.

Omfanget kan bestiges på tilbudsbefaring.

Hulltaking + komplett gjenoppbygging.

Mål som er angitt er minste mål. 
Evt. tilpassing av størrelse for å hensynta 
konstruksjoner skal inngå.

Posten inkluderer alt av nødvendig materiell- & 
arbeidersomfang for en komplett utførelse.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 26 Yttertak: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 26-1 

 Kapittel: 26 Yttertak

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



26.269.2 BE6A
Yttertak
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk rom del 1 plan 3:
Posten omhandler riving av eksisterende 
takgjennomføring for avkasthette samt gjenkledning / 
tetting av tak

Netto lysåpning anslås til 1,0 x 1,0m.
Det vises til tegning V-20-36-04

Taket er mest sannsynlig bygget opp som et kompakt 
tak med bærekonstruksjon av tre, dampsperre, 
isolasjon og taktekking. 

Undertak er malt gips, ilegging av gips, sparkling- & 
malingsflikk.

Omfanget kan bestiges på tilbudsbefaring.

Posten inkluderer alt av nødvendig materiell- & 
arbeidersomfang for en komplett utførelse.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 26 Yttertak: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 26-2 

 Kapittel: 26 Yttertak

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



26.269.3 BE6A
Yttertak
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk rom del 3 plan 4:
For ny kombihatt plassert på tak, samt inn- & 
utsjauing av utstyr må det tas åpning i yttertak i 
teknisk rom.

Netto lysåpning anslås til 0,9 x 1,8m.
Det vises til tegning V-20-36-02

Taket er mest sannsynlig bygget opp som et kompakt 
tak med bærekonstruksjon av tre, dampsperre, 
isolasjon og taktekking. Det på påregens forsterkning 
/ utveksling i bærekonstruksjon.

Takgjennomføring er beskrevet under kap. 36, men 
inntekking av gjennomføring må medtas her.

Undertak er malt gips, her må det medtas 
tilpasninger til takgjennomføring, sparkling- & 
malingsflikk.

Omfanget kan bestiges på tilbudsbefaring.

Hulltaking + komplett gjenoppbygging.

Mål som er angitt er minste mål. 
Evt. tilpassing av størrelse for å hensynta 
konstruksjoner skal inngå.

Posten inkluderer alt av nødvendig materiell- & 
arbeidersomfang for en komplett utførelse.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 26 Yttertak: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 26-3 

 Kapittel: 26 Yttertak

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36 Luftbehandling

36.362 Kanalnett for luftbehandling

36.362.1 VV1.112A
REKTANGULÆR VENTILASJONSKANAL 
INKLUDERT DELER
Lengde m 2 400,00
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Teknisk rom
Dimensjon: gjelder alle dimensjoner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stedlige tilpasninger vil forekomme på kanalnett i 
forhold til tegninger.
Før produksjon og montering av kanalsystemet 
må det foretas kontrollmålinger på plassen. 
Tilpasningsdeler skal ikke prefabrikeres før 
nøyaktig mål er tatt på plassen. 
Ved endringer må de viste kanaltverrsnitt 
beholdes. Rektangulære kanaler skal skjøtes 
med standard geidesystem som type Lindab LS-
Geid eller tilsvarende. Pakning og innvendige og 
utvendige hjørner skal benyttes.
Kanaloppheng forutsettes å ha samme 
brannklasse som kanalene og utføres ihht 
Byggforsk detaljenr. 550.401. Kanaler skal 
tetthetsprøves i.h.h.t. NS 3420, og med  400 Pa 
prøvetrykk.

36.362.2 VB3.11112
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Teknisk rom
Dimensjon: se underposter
Andre krav: Nei

36.362.2.1 Ø400
Lengde m 17,00

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 36-1 

 Kapittel: 36 Luftbehandling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36.362.3 VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Teknisk rom
Dimensjon: se underposter
Vinkel: 0-90°
Andre krav: Nei

36.362.3.1 Ø400 
Antall stk 9

36.362.4 VB3.13112
SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Teknisk rom
Dimensjon: se underposter
Andre krav: Nei

36.362.4.1 Ø400
Antall stk 3

36.362.6 VE7.13111A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Sirkulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk
Lokalisering: Teknisk rom
Største tillatte trykkfall: -
Luftmengde: -
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som type Swegon Sordo

36.362.6.1 Ø400
Antall stk 2

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 36-2 

 Kapittel: 36 Luftbehandling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36.362.7 VE7.11111
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk
Lokalisering: Teknisk rom
Største tillatte trykkfall: 25Pa
Luftmengde: se underposter
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: se underposter
Andre krav: Nei

36.362.7.1 System 36.01 - hovedlydfelle tilluft (på vertikal strekk)
Som type Swegon 500x400-1250
Antall stk 1

36.362.7.2 System 36.01 hovedlydfelle avkast (på vertikal strekk)
Som type Swegon 500x500-1250
Antall stk 1

36.362.7.3 System 36.02 hovedlydfeller, 1200x500-1250, 
Luftmengde 9 750 m³/h.
Som type Swegon...
Antall stk 2

36.362.7.4 System 36.02 450x400-640
Antall stk 4

36.362.7.5 System 36.02 600x400-640
Antall stk 1

36.362.7.6 System 36.03 hovedlydfeller, 1200x500-1250, 
Luftmengde 9 500 m³/h.
Som type Swegon...
Antall stk 2

36.362.7.7 System 36.04 hovedlydfeller, 1200x500-1250, 
Luftmengde 9 750 m³/h.
Som type Swegon...
Antall stk 2

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 36-3 

 Kapittel: 36 Luftbehandling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36.362.10 VB5A
Separate tilkoblinger til ventilasjonskanaler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
posten omhandler tilkobling- & tilpassninger til 
eksisterende kanaler.
Underposter angir tilkoblinger på eksisterende 
kanaler

36.362.10.
1

450x400
Antall stk 4

36.362.10.
2

500x200
Antall stk 2

36.362.10.
3

500x400
Antall stk 1

36.362.10.
4

500x500
Antall stk 1

36.362.10.
5

600x400
Antall stk 1

36.362.10.
6

700x400
Antall stk 2

36.362.10.
7

1000x300
Antall stk 5

36.362.11 Rensing av eksisterende kanalnett.
Som opsjon ønskes det pris på rensing av eksisterende 
kanalnett.
Eksisterende ventilasjonstegninger ettersendes 
konkurransegrunnlaget.

Rund sum RS

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 36-4 

 Kapittel: 36 Luftbehandling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36.364 Utstyr for luftfordeling

36.364.1 VE3.23213A
TAKHATT/ GJENNOMFØRING
Antall stk 1
Type: Kombihatt
Form: Rektangulær
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Lokalisering: tak
Dimensjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
System 36.02, som type Trox KAI 2B m/ TGF, 
farge sort

36.364.3 VE3.23213A
TAKHATT/ GJENNOMFØRING
Antall stk 1
Type: Kombihatt
Form: Rektangulær
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Lokalisering: tak
Dimensjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
System 36.02, som type Trox KAI 3 m/ TGF, 
farge sort

36.364.4 VE4.111012
SPJELD
Antall stk 2
Type: Irisspjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: Valgfri
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: system 36.01
Dimensjon: Ø400
Andre krav: Nei

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 36-5 

 Kapittel: 36 Luftbehandling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36.364.5 VE4.131212
SPJELD
Type: Sjalusispjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: 2
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: tekniske rom
Dimensjon: se underposter
Andre krav: Nei

36.364.5.1 450x400
Antall stk 4

36.364.5.2 500x400
Antall stk 1

36.364.5.3 500x500
Antall stk 1

36.364.5.4 600x400
Antall stk 1

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 36-6 

 Kapittel: 36 Luftbehandling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36.365 Utstyr for luftbehandling

36.365.1 VH1.1112231A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Antall stk 1
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: T20,5 - 1,0
Kuldebroklasse: TB20,60 - 0,75
Mekanisk styrke: D3 = 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L10,15
Lokalisering: Teknisk rom - del 3 - plan 1
Systemnummer: 36.01
Luftmengde nominell tilluft: 5 625 m³/h
Tilluftstemperatur: 12-20 C°
Luftmengde nominell avtrekk: 5 625 m³/h
Reservekapasitet: -
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: -
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: -
Største hastighet i tverrsnittsareal: -
Ytelser: -
Materialer: -
Dimensjoner: -
Tilbehør: Inntaks- & avkast spjeld, elektrisk varmebatteri, 
trafo. Røykføler i tilluftskanal skal stoppe anlegget ved 
deteksjon.
Dokumentasjon: -
Funksjonsdeler: -
Elektrisk spenning: 230V
Antall faser: 3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som type Swegon Gold-20FRX.
Aggregat skal være forberedt for BACNet integrering 
opp mot overordnet SD-anlegg
Aggregat må påregenes delt i forbindelse med 
innsjauing / montering.

Tilbys annen type en eksempelproduktet er tilbyder 
selv ansvarflig for kontrollmåle innsjauingsåpninger 
og plass i teknisk rom.

Rekkverk på trapperepo i teknisk rom må påregnes 
de- & remontert.

Det er trangt og vanskelig adkomst for innsjauing av 
aggregat. Tilbyder bør sette seg godt inn i de stedlige 
forhold

Arbeidene må utføres utenom ordinær arbeidstid. 
kostnader med dette skal være inkludert.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 36-7 

 Kapittel: 36 Luftbehandling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36.365.2 VH1.1112231A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Antall stk 1
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: T20,5 - 1,0
Kuldebroklasse: TB20,60 - 0,75
Mekanisk styrke: D3 = 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L10,15
Lokalisering: Teknisk rom - del 3 - plan 4
Systemnummer: 36.02
Luftmengde nominell tilluft: 7 600 m³/h
Tilluftstemperatur: 12-20 C°
Luftmengde nominell avtrekk: 7 600 m³/h
Reservekapasitet: -
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: -
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: -
Største hastighet i tverrsnittsareal: -
Ytelser: -
Materialer: -
Dimensjoner: -
Tilbehør: Inntaks- & avkast spjeld, elektrisk varmebatteri, 
trafo. Røykføler i tilluftskanal skal stoppe anlegget ved 
deteksjon.
Dokumentasjon: -
Funksjonsdeler: -
Elektrisk spenning: 230V
Antall faser: 3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som type Swegon Gold-30FRX.
Aggregat skal være forberedt for BACNet integrering 
opp mot overordnet SD-anlegg
Aggregat må påregenes delt i forbindelse med 
innsjauing / montering.

Tilbys annen type en eksempelproduktet er tilbyder 
selv ansvarflig for kontrollmåle innsjauingsåpninger 
og plass i teknisk rom.

Heises inn gjennom midlertidig åpning i yttertak.
Tilbys annet produkt en eksempelproduktet er 
entreprenør selv ansvarlig for å kontrollere fysiske 
mål i forhold til tilgjengelig plass i teknisk rom.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 36-8 

 Kapittel: 36 Luftbehandling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36.365.3 VH1.1112231A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Antall stk 1
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: T20,5 - 1,0
Kuldebroklasse: TB20,60 - 0,75
Mekanisk styrke: D3 = 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L10,15
Lokalisering: Teknisk rom - del 3 - plan 2
Systemnummer: 36.03
Luftmengde nominell tilluft: 9 500 m³/h
Tilluftstemperatur: 12-20 C°
Luftmengde nominell avtrekk: 9 500 m³/h
Reservekapasitet: -
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: -
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: -
Største hastighet i tverrsnittsareal: -
Ytelser: -
Materialer: -
Dimensjoner: -
Tilbehør: Inntaks- & avkast spjeld, elektrisk varmebatteri, 
trafo. Røykføler i tilluftskanal skal stoppe anlegget ved 
deteksjon.
Dokumentasjon: -
Funksjonsdeler: -
Elektrisk spenning: 230V
Antall faser: 3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som type Swegon Gold-30FRX.
Aggregat skal være forberedt for BACNet integrering 
opp mot overordnet SD-anlegg
Aggregat må påregenes delt i forbindelse med 
innsjauing / montering.

Tilbys annen type en eksempelproduktet er tilbyder 
selv ansvarflig for kontrollmåle innsjauingsåpninger 
og plass i teknisk rom.

Innsjauing er spesielt utfordrende ettersom aggregat 
må deles og tas inn gjennom hovedinngang for 
deretter å heises opp til plan 2. 

Tilbyder bør sette seg godt inn i de stedlige forhold. 

Arbeidene må påregnes utført utenom ordinær 
arbeidstid.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 36-9 

 Kapittel: 36 Luftbehandling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36.365.4 VH1.1112231A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Antall stk 1
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: T20,5 - 1,0
Kuldebroklasse: TB20,60 - 0,75
Mekanisk styrke: D3 = 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L10,15
Lokalisering: Teknisk rom - del 1 - plan 3
Systemnummer: 36.04
Luftmengde nominell tilluft: 9 750 m³/h
Tilluftstemperatur: 12-20 C°
Luftmengde nominell avtrekk: 9 750 m³/h
Reservekapasitet: -
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: -
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: -
Største hastighet i tverrsnittsareal: -
Ytelser: -
Materialer: -
Dimensjoner: -
Tilbehør: Inntaks- & avkast spjeld, elektrisk varmebatteri, 
trafo. Røykføler i tilluftskanal skal stoppe anlegget ved 
deteksjon.
Dokumentasjon: -
Funksjonsdeler: -
Elektrisk spenning: 230V
Antall faser: 3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som type Swegon Gold-30FRX.
Aggregat skal være forberedt for BACNet integrering 
opp mot overordnet SD-anlegg
Aggregat må påregenes delt i forbindelse med 
innsjauing / montering.

Tilbys annen type en eksempelproduktet er tilbyder 
selv ansvarflig for kontrollmåle innsjauingsåpninger 
og plass i teknisk rom.

Heises inn gjennom midlertidig åpning i yttertak.
Tilbys annet produkt en eksempelproduktet er 
entreprenør selv ansvarlig for å kontrollere fysiske 
mål i forhold til tilgjengelig plass i teknisk rom.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 
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36.366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling

36.366.1 SB2.3111214326
UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULÆR KANAL
MED MINERALULL - AREAL
Isolert areal m 2 110,00
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Type produkt: Lamellmatter
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie med netting
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: inntak- & avkast
Krav til fysiske egenskaper: -
Kanalstørrelse: se tegninger
Andre krav: Nei

36.366.2 SB7.31A
BRANNBESKYTTELSE AV KANALER
Lengde m 2 340,00
Materiale: Mineralull
Lokalisering: kanaler
Krav til fysiske egenskaper: -
Kanaldimensjon: se tegning
Tykkelse: 50mm
Lengde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som type Glava U protect 4.0 Alu 50mm

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 
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36.369 Riving

36.369.1 CD3.11678A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: System 36.01 - teknisk rom i del 3 plan 1
Tilgjengelighet: krevende
Bygningsdel, spesifisert: ventilasjonsaggregat med 
tilhørende kanaler og utstyr
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: utstyr 
må tas ut gjennom eksisterende dør i trapperom for 
hovedadkomst til rådhuset og videre sjaues ut gjennom 
hoveddør. Arbeidene må utført utenom ordinær 
arbeidstid, disse kostnader skal være inkludert.
Sorteringskrav: Leveres på godkjent deponi 
(deponeringskostnader skal inngå)
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter riving/demontering av alt 
ventilasjonsteknisk utstyr i teknsik rom.

Arbeidene bør besiktes for å danne seg et bilde av 
omfang og tilgjengelighet.

Norconsult AS 29.09.2021
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36.369.5 CD3.11678A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: System 36.02 - teknisk rom - del 3 - plan 4
Tilgjengelighet: god
Bygningsdel, spesifisert: ventilasjonsaggregat med 
tilhørende kanaler og utstyr
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: utstyr 
må heises ut av bygget vha mobilkran
Sorteringskrav: Leveres på godkjent deponi 
(deponeringskostnader skal inngå)
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter riving/demontering av alt 
ventilasjonsteknisk utstyr inkludert eksisterende 
ytterveggsrister og jethette.
Materiell kan heises ut gjennom midlertidig åpning i 
yttertak.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 
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36.369.7 CD3.11678A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: System 36.03 - teknisk rom i del 3 plan 2
Tilgjengelighet: krevende
Bygningsdel, spesifisert: ventilasjonsaggregat med 
tilhørende kanaler og utstyr
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: utstyr 
må deles slik at de kan tas ut gjennom eksisterende dør i 
teknisk rom og videre ut gjennom hoveddør. Arbeidene 
må utføres utenom ordinær arbeidstid, disse kostnader 
skal være inkludert
Sorteringskrav: Leveres på godkjent deponi 
(deponeringskostnader skal inngå)
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter riving/demontering av alt 
ventilasjonsteknisk utstyr i teknsik rom.

Arbeidene bør besiktes for å danne seg et bilde av 
omfang og tilgjengelighet.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 
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36.369.8 CD3.11678A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: teknisk rom
Tilgjengelighet: god
Bygningsdel, spesifisert: ventilasjonsaggregat med 
tilhørende kanaler og utstyr
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: utstyr 
må heises ut av bygget vha mobilkran
Sorteringskrav: Leveres på godkjent deponi 
(deponeringskostnader skal inngå)
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter riving/demontering av alt 
ventilasjonsteknisk utstyr.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 
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40 Elkraft, generelt

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. 

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 
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41 Basisinstallasjoner for elkraft

Generell info for alle tekniskrom.

Føringsveier
Kabelstiger som kommer i veien for demontering og/eller 
remontering av ventilasjonsaggregatene demonteres.
Rør eller andre former for fremføring av kabler skal fjernes 
hvis de kommer i veien for arbeidet på 
ventilasjonsaggregatene.

Jordingsanlegg
Eksisterende jordingsanlegg anses som tilstrekkelig.
Det trekkes jordleder i all ny installasjon.
Det må etableres utjevningsjording til de nye kabelstigene 
og ventilasjonsanleggene.

Generell info for tekniskrom Plan 1 Del 3

Føringsveier
Kabelstiger som strekker seg over området hvor taket skal 
demonteres må fjernes. Kabelstiger blir montert etter at 
ventilasjonsaggregatene er kommet "innomhus". 
Kabelstiger som skal rives og som skal bestå er vist i 
vedlagt tegning E-20-40-01

Generell info for tekniskrom Plan 4 Del 3

Føringsveier
Kabelstiger som strekker seg over området hvor taket skal 
demonteres må fjernes. Kabelstiger blir montert etter at 
ventilasjonsaggregatene er kommet "innomhus". 
Kabelstiger som skal rives og som skal bestå er vist i 
vedlagt tegning E-20-40-02

Generell info for tekniskrom Plan 2 Del 3

Føringsveier
Kabelstiger som strekker seg over området hvor taket skal 
demonteres må fjernes. Kabelstiger blir montert etter at 
ventilasjonsaggregatene er kommet "innomhus". 
Kabelstiger som skal rives og som skal bestå er vist i 
vedlagt tegning E-20-40-03

Generell info for tekniskrom Plan 3 Del 1

Føringsveier
Kabelstiger som strekker seg over området hvor taket skal 
demonteres må fjernes. Kabelstiger blir montert etter at 
ventilasjonsaggregatene er kommet "innomhus". 
Kabelstiger som skal rives og som skal bestå er vist i 
vedlagt tegning E-20-40-04

Norconsult AS 29.09.2021
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41.411 Systemer for kabelføring

Kabelføring tekniskrom Plan 1 Del 3

41.411.1.1 WP2.322A
KABELRENNE AV TRÅDNETT
Lengde m 5,00
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Teknisk rom
Dimensjonerende last: Valgfritt
Bredde: 300mm
Konsolltype: Valgfritt
Avstand mellom konsoller: Valgfritt
Montasje: Monteres på ventilasjonsaggregatet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kabelrennene festes til vegg og ventilasjonskanaler 
for å kunne føre strøm frem til ventilasjonsaggregatet 
og ventilasjonsaggregatets trafo.

Posten inkluderer gitterbane, festemateriell og skjøter 
intil 5m.

Eksisterende kabelbro er vist på tegning E-20-40-01.

Kabelføring tekniskrom Plan 4 Del 3

41.411.2.1 WP2.22A
KABELSTIGE
Lengde m 10,00
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Teknisk rom
Dimensjonerende last: Valgfritt
Bredde: 300mm
Konsolltype: Perforert
Avstand mellom konsoller: Valgfritt
Montasje: Monteres i tak / på vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kabelstigene monteres for fremføring av kabler til 
ventilasjonsaggregat og ventilasjonsaggregatets 
trafo.

Posten inkluderer kabelbru, nødvendig festemateriell 
og skjøter intil 10m.

Eksisterende kabelbro er vist på tegning E-20-40-02.

Norconsult AS 29.09.2021
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Kabelføring tekniskrom Plan 2 Del 3

41.411.3.1 WP2.22A
KABELSTIGE
Lengde m 10,00
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Teknisk rom
Dimensjonerende last: Valgfritt
Bredde: 300mm
Konsolltype: Perforert
Avstand mellom konsoller: Valgfritt
Montasje: Monteres i tak / på vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kabelstigene monteres for fremføring av kabler til 
ventilasjonsaggregat og ventilasjonsaggregatets 
trafo.

Posten inkluderer kabelbru, nødvendig festemateriell 
og skjøter intil 10m.

Eksisterende kabelbro er vist på tegning E-20-40-03.

Kabelføring tekniskrom Plan 3 Del 1

41.411.4.1 WP2.22A
KABELSTIGE
Lengde m 10,00
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Ihht. tegning E-400-20-03-002
Dimensjonerende last: Valgfritt
Bredde: 300mm
Konsolltype: Perforert
Avstand mellom konsoller: Valgfritt
Montasje: Monteres i tak / på vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kabelstigene monteres for fremføring av kabler til 
ventilasjonsaggregat og ventilasjonsaggregatets 
trafo.

Posten inkluderer kabelbru, nødvendig festemateriell 
og skjøter intil 10m.

Eksisterende kabelbro er vist på tegning E-20-40-04.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 41 Basisinstallasjoner for elkraft: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 41-3 

 Kapittel: 41 Basisinstallasjoner for elkraft

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



41.412 Systemer for jording

41.412.1 WN1.6590A
JORDINGSMATERIELL
Antall RS
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Halogenfri PN G/G
Ekvivalent cu-tverrsnitt: Uspesifisert
Lokalisering: Utjevningsforbindelser kabelbro
Anvendelse: Utgjevningsforbindelse
Dimensjoner: 6mm2
Montasje: På kabelbroer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne post medtas utjevningsforbindelser på alle 
kabelbruer. Inklusive nødvendig terminering til 
kabelbru

Inklusiv terminering til jordskinne i ny fordeling.

41.412.2 WN1.6590A
JORDINGSMATERIELL
Antall RS
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Halogenfri PN G/G
Ekvivalent cu-tverrsnitt: Uspesifisert
Lokalisering: Utjevningsforbindelser til utsatte ledende 
deler og andre ledende deler
Anvendelse: Utjevningsforbindelse
Dimensjoner: 6mm2
Montasje: Montering på utsatte ledende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne post medtas utjevningsforbindelser til utsatte 
ledende deler og andre ledende deler. Inklusive 
montasje og terminering. 

Omfang gjennomgås på befaring sammen med VVS.

Norconsult AS 29.09.2021
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43 Lavspent forsyning

Generell info :

Stigekabel fra Hovedfordeling
Eksisterende stigekabel skal gjenbrukes.

Underfordeling
Underfordelingene skal være dimensjonert til usakkyndig 
betjening.

Ventilasjonsanlegg
Eksisterende ventilasjonsaggregater skal byttes ut. Disse 
skal ha tilførsel fra underfordelingene.

43.433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

43.433.1 KONTROLL AV KURSFORTEGNELSE

Før rivingen starter skal kursfortegnelser til alle fordelinger 
til ventilasjonsanleggene som berøres kontrolleres og evt. 
endres.

Rund sum RS

TEKNISKROM PLAN 1 DEL 3

Norconsult AS 29.09.2021
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43.433.2.1 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-01
Anvendelse: Fordeling
Utstyrsplassering: Se Andre krav.
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendige beregninger utføres av 
elektroentreprenør. 

Formkrav: min 2b

Kabler tas inn i topp av skap.
Rekkeklemmer monteres i topp av skapet.

Skapet monteres med hensyn på usakkyndig 
betjening.

Fordelingssystem: 230V IT-system

Inklusiv:
Jordskinne

Hovedsikring av typen:
3p effektbryter 160A

Kurser:
1 stk 3p 25A   effektbryter for ventilasjonsanlegget
1 stk 3p 63A   effektbryter til varmebatteriet

1 stk 2p 16A   sikring til spjeldmotor 
2 stk 2p 16A   30 mA    for disp.

Norconsult AS 29.09.2021
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43.433.2.2 WL1.311A
PUNKT
Antall RS
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-01
Montasje: På vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Over fordeling henger en kabel som er skjøtet med 
Torix.
Kabel er ikke forsvarlig terminert og festet.
Koblingsboks monteres på vegg under tak og kabel 
festes på vegg.

En koblingsboks over fordelingen mangler lokk.
Her monteres ett nytt lokk på koblingsboksen.

En kabel kommer fra samme gjennomføring som 
tilførselskabelen. Denne henger ned på veggen og 
ser ikke ut til å være i bruk.
Hvis kabelen ikke kan fjernes i sin helhet, termineres 
denne på veggen.

TEKNISKROM PLAN 4 DEL 3

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 43 Lavspent forsyning: 

 Prosjekt: Rådhuset - utskifting av ventilasjonsaggregat Side 43-3 

 Kapittel: 43 Lavspent forsyning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



43.433.3.1 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-02
Anvendelse: Fordeling
Utstyrsplassering: Se Andre krav.
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendige beregninger utføres av 
elektroentreprenør. 

Formkrav: min 2b

Kabler tas inn i topp av skap.
Rekkeklemmer monteres i topp av skapet.

Skapet monteres med hensyn på usakkyndig 
betjening.

Fordelingssystem: 230V IT-system

Inklusiv:
Jordskinne

Hovedsikring av typen:
3p effektbryter 160A

Kurser:
1 stk 3p 25A   effektbryter for ventilasjonsanlegget
1 stk 3p 32A   effektbryter til varmebatteriet

1 stk 2p 16A   sikring til spjeldmotor 
1 stk 2p 16A   30 mA    for varmekabel tak
1 stk 2p 16A   30 mA    for lys og stikk

2 stk 2p 16A   30 mA    for disp.

Norconsult AS 29.09.2021
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43.433.3.2 WL1.311A
PUNKT
Antall RS
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-02
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett kusopplegg til nye lysarmatur fra bryter i 
hht. tegning.

Tilhørende kurs er ikke lokalisert i tekniskrommet.

Kabel som IFSI 2x2,5 CU, inntil 30m 

TEKNISKROM PLAN 2 DEL 3

Norconsult AS 29.09.2021
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43.433.4.1 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-03
Anvendelse: Fordeling
Utstyrsplassering: Se Andre krav.
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendige beregninger utføres av 
elektroentreprenør. 

Formkrav: min 2b

Kabler tas inn i topp av skap.
Rekkeklemmer monteres i topp av skapet.

Skapet monteres med hensyn på usakkyndig 
betjening.

Fordelingssystem: 230V IT-system

Inklusiv:
Jordskinne

Hovedsikring av typen:
3p effektbryter 250A

Kurser:
1 stk 3p 50A   effektbryter for ventilasjonsanlegget
1 stk 3p 80A   effektbryter til varmebatteriet

1 stk 2p 16A   sikring til spjeldmotor 
1 stk 2p 16A   30 mA    for lys/stikk tavle
2 stk 2p 16A   30 mA    for disp.

TEKNISKROM PLAN 3 DEL 1

Norconsult AS 29.09.2021
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43.433.5.1 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-400-20-03-002
Anvendelse: Fordeling
Utstyrsplassering: Se Andre krav.
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendige beregninger utføres av 
elektroentreprenør. 

Formkrav: min 2b

Kabler tas inn i topp av skap.
Rekkeklemmer monteres i topp av skapet.

Skapet monteres med hensyn på usakkyndig 
betjening.

Fordelingssystem: 230V IT-system

Inklusiv:
Jordskinne

Hovedsikring av typen:
3p effektbryter 250A

Kurser:
1 stk 3p 50A   effektbryter for ventilasjonsanlegget
1 stk 3p 40A   effektbryter til varmebatteriet

1 stk 2p 16A   sikring til spjeldmotor 
1 stk 2p 16A   30 mA    for lys/stikk tavle
1 stk 2p 16A   30 mA    for varmekabel på tak

2 stk 2p 16A   30 mA    for disp.

Norconsult AS 29.09.2021
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43.433.5.2 WL1.311A
PUNKT
Antall RS
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-400-20-03-002
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett kusopplegg til nye lysarmatur fra bryter i 
hht. tegning.

Tilhørende kurs er ikke lokalisert i tekniskrommet.

Kabel som IFSI 2x2,5 CU, inntil 30m 

43.434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

TEKNISKROM PLAN 1 DEL 3

43.434.1.1 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-01
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til ventilasjonstrafoer.

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. 230V/400V 
trafo til ventilasjonsaggregatet.
Trafoen blir plassert i samme rom som 
ventilasjonsaggregatet.

Trafo og ventilasjonsanlegg leveres av Swegon.

Tilhørende kurser 1stk 25A effektbrytere (se post 
43.433.1.1)

Kabel som IFXI 4G intil 

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

Norconsult AS 29.09.2021
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43.434.1.2 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-01
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg fra ventilasjonstrafoer til 
ventilasjonsanlegg.

Trafoene er de samme som nevnt i post 43.434.1.1

Kabel som IFXI 5G intil 20m 

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

43.434.1.3 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-01
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til varmebatteri.

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. varmebatteri

Tilhørende kurser 1stk 63A effektbrytere (se post 
43.433.2.1)

Kabel som IFXI 4G intil 15m

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

Norconsult AS 29.09.2021
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43.434.1.4 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-01
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til spjeldmotor

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. spjeldmotor

Tilhørende kurser 1stk 15A sikring (se post 
43.433.2.1)

Kabel som IFXI 3G intil 15m

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

TEKNISKROM PLAN 4 DEL 3

43.434.2.1 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-02
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til ventilasjonstrafoer.

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. 230V/400V 
trafo til ventilasjonsaggregatet.
Trafoen blir plassert i samme rom som 
ventilasjonsaggregatet.

Trafo og ventilasjonsanlegg leveres av Swegon.

Tilhørende kurser 1stk 25A effektbrytere (se post 
43.433.4.1)

Kabel som IFXI 4G intil 

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

Norconsult AS 29.09.2021
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43.434.2.2 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-02
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg fra ventilasjonstrafoer til 
ventilasjonsanlegg.

Trafoene er de samme som nevnt i post 43.434.3.1

Kabel som IFXI 5G intil 20m 

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

43.434.2.3 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-02
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til varmebatteri.

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. varmebatteri

Tilhørende kurser 1stk 32A effektbrytere (se post 
43.433.3.1)

Kabel som IFXI 4G intil 15m

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 
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43.434.2.4 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-02
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til spjeldmotor

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. spjeldmotor

Tilhørende kurser 1stk 15A sikring (se post 
43.433.4.1)

Kabel som IFXI 3G intil 15m

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

TEKNISKROM PLAN 2 DEL 3

43.434.3.1 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-03
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til ventilasjonstrafoer.

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. 230V/400V 
trafo til ventilasjonsaggregatet.
Trafoen blir plassert i samme rom som 
ventilasjonsaggregatet.

Trafo og ventilasjonsanlegg leveres av Swegon.

Tilhørende kurser 1stk 50A effektbrytere (se post 
43.433.2.1)

Kabel som IFXI 4G intil 

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 
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43.434.3.2 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-03
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg fra ventilasjonstrafoer til 
ventilasjonsanlegg.

Trafoene er de samme som nevnt i post 43.434.2.1.

Kabel som IFXI 5G intil 20m 

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

43.434.3.3 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-03
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til varmebatteri.

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. varmebatteri

Tilhørende kurser 1stk 80A effektbrytere (se post 
43.433.3.1)

Kabel som IFXI 4G intil 15m

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

Norconsult AS 29.09.2021
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43.434.3.4 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-03
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til spjeldmotor

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. spjeldmotor

Tilhørende kurser 1stk 15A sikring (se post 
43.433.3.1)

Kabel som IFXI 3G intil 15m

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

TEKNISKROM PLAN 3 DEL 1

43.434.4.1 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-04
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til ventilasjonstrafoer.

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. 230V/400V 
trafo til ventilasjonsaggregatet.
Trafoen blir plassert i samme rom som 
ventilasjonsaggregatet.

Trafo og ventilasjonsanlegg leveres av Swegon.

Tilhørende kurser 1stk 50A effektbrytere (se post 
43.433.5.1)

Kabel som IFXI 4G intil 

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

Norconsult AS 29.09.2021
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43.434.4.2 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-04
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg fra ventilasjonstrafoer til 
ventilasjonsanlegg.

Trafoene er de samme som nevnt i post 43.434.4.1.

Kabel som IFXI 5G intil 20m 

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

43.434.4.3 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-04
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til varmebatteri.

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. varmebatteri

Tilhørende kurser 1stk 40A effektbrytere (se post 
43.433.4.1)

Kabel som IFXI 4G intil 15m

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

Norconsult AS 29.09.2021

Sum denne side: 
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43.434.4.4 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. tegning E-20-40-04
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg til spjeldmotor

Kabler trekkes fra ny fordeling til 1 stk. spjeldmotor

Tilhørende kurser 1stk 15A sikring (se post 
43.433.5.1)

Kabel som IFXI 2,5G intil 15m

Inklusiv tilkobling i begge ender og festemateriell.

Norconsult AS 29.09.2021
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44 Lys

Generell info :

Kursopplegg belysning
Tekniskrom i Plan 4 Del 3 og Plan 3 Del 1 skal det leveres 
nye LED lysarmaturer. 

Styring lys
Det skal benyttes lysbryter. Eksisterende brytere 
gjennbrukes.

44.442 Belysningsutstyr

44.442.1 WT1.622113321A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 6
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 2
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ihht. tegninger
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: Valgfritt
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nytt lysanlegg skal monteres i tak.

Eksempel produkt:
Glamox I40-1500 LED 5500 HF 840 PC 

Tilhørende poster:
Tekniskrom Plan 4 Del 3 (post 43.433.4.2)
Tekniskrom Plan 3 Del 1 (post 43.433.5.2)

Tegninger:
Tekniskrom Plan 4 Del 3 - E-20-40-02
Tekniskrom Plan 3 Del 1 - E-20-40-04

Norconsult AS 29.09.2021
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49 Andre elkraftinstallasjoner

Generell info :

Generelt
Alt av utstyr som er montert i tak hvor taket skal rives må 
demonteres. 

Fordelinger
Eksisterende fordelinger skal demonteres.

Kabelstiger
Kabelstiger må demonteres.
Taket over noen av kabelstigene skal demonteres.

Kurser / kabler
Kabler festet til kabelstiger som skal demonteres må 
fjernes.
Kabler som ikke er terminert i teknisk-rommet, men går 
videre skal demonteres med forsiktighet. Disse legges 
tilbake på ny kabelstige når den monteres.

Belysning
Dagens belysning skal rives.
Lysarmaturene rives og deponeres.

Ventilasjonsanlegget
Alt utstyr som tilhører dagens ventilasjonssystem skal 
rives og deponeres.
Tilførsel til ventilasjonsanlegget frakobles og rives i sin 
helhet.

49.1.2 DEMONTERING KABELSTIGER

Denne posten er for demontering av eksisterende 
kabelstiger.

Alle kabelstiger som er montert i tilkomststed for de nye 
ventilasjonsanleggene fjernes.

Ihht. tegninger: 
E-20-40-01, E-20-40-02, E-20-40-03, og 
E-20-40-04

Rund sum RS

Norconsult AS 29.09.2021
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49.1.3 DEMONTERING BELYSNING

Eksisterende lysarmatur i tekniskrom Plan 4 del 3 og 
tekniskrom Plan 3 del 1 skal rives og deponeres.

Rund sum RS

49.1.4 FRAKOBLING VENTILASJONSANLEGG

I denne post skal det medtas frakoblinger / demontering 
og fjerning av bestående utstyr som pumper/vifter/følere 
etc
Omfang noteres av EE på befaring
Rund sum RS

49.1.5 DEMONTERING AV FORDELINGSUTSTYR

Eksisterende fordelinger i alle tekniskrom skal demonteres 
og deponeres.

 
Rund sum RS

Norconsult AS 29.09.2021
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54 Alarm- og signalsystemer

Generell info:

Brannalarm
Branndetektorer i området må deaktiveres før arbeid med 
riving kan begynne.

Branndetektorer plassert i tak innenfor området som skal 
rives må demonteres.

Branndetektorer som demonteres skal remonteres.

54.542 Brannalarm

54.542.1 WL1.331A
PUNKT
Antall RS
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Tekniskrom
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering og remontering av branndetektorer.

Gjelder i tekniskrom Plan 4 Del 3 og tekniskrom Plan 
3 Del 1.

54.542.2 WL1.331A
PUNKT
Antall RS
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Tekniskrom
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Programering av brannsentralen før og etter arbeidet 
er utført.

Norconsult AS 29.09.2021
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56 Automatisering

Generell info:

SD-anlegget
De nye ventilasjonsaggregatene skal tilkobles rådhusets 
SD-anlegg.

56.563 Lokal automatisering

56.563.1.1 WL1.351A
PUNKT
Antall RS
Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Teknisk rom
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg for sammenkobling av 
ventilasjonsaggregat i 1. og 2. etg Del 3 til SD-
anlegget.

Det trekkes cat 6 kabel fra patchepanel i 1.etg. Del 3 
Plassering  av patchepanelet vises på befaring.

Elektroentreprenør velger selv beste kabeltrase.

Posten inkluderer:
- Kabel
- Trekking av kabel
- Tilkobling i begge ender
- Nødvendig festemateriell

Kabel intil 50m

Norconsult AS 29.09.2021
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56.563.2.1 WL1.351A
PUNKT
Antall RS
Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Teknisk rom
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg for sammenkobling av  
ventilasjonsaggregat 3.etg Del 3 til SD-anlegget.

Det trekkes cat 6 kabel fra patchepanel i 3.etg. Del 3 
Rom 310.
Plassering  av patchepanelet vises på befaring.

Elektroentreprenør velger selv beste kabeltrase.

Posten inkluderer:
- Kabel
- Trekking av kabel
- Tilkobling i begge ender
- Nødvendig festemateriell

Kabel intil 30m

56.563.3.1 WL1.351A
PUNKT
Antall RS
Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Teknisk rom
Montasje: Tilkobling i koblingshus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg for sammenkobling av 
ventilasjonsaggregat 3.etg Del 1 til SD-anlegget.

Vefsn Kommunes IT-avdeling trekker opp cat 6 kabel 
som avsluttes i en kveil på tekniskrommet. Kabelen 
trekkes derfra til ventilasjonsanlegget.

Kabelkveilen avsluttes av IT-avdelingen utenfor 
fordelingsskapet i tekniskrommet. 

Posten inkluderer:
- Trekking av kabel
- Tilkobling i begge ender
- Nødvendig festemateriell

Norconsult AS 29.09.2021
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59 Andre installasjoner for tele og automatisering

Generell info :

Brannalarm
Detektorer må frakobles og deaktiveres.
Taket over en av detektorene blir revet.

59.2 DEMONTERING BRANNALARM

Brannalarm detektorer som er plassert i området som blir 
berørt av innløftingen av det nye ventilasjonsaggregatet 
må demonteres.

Disse blir demontert, lagret og remontert på samme sted.

Rund sum RS

Norconsult AS 29.09.2021
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