

Prosjektnavn:

PRODUKSJONSKJØKKENET

Totalentreprise med samhandling og fastpris/kostnadsoverslag

Tittel:

Del II - Kontraktsbilag

Bilag D1

Overordnet beskrivelse av organisasjon

01	26.11.21	Utlyst versjon	MHN	AA	AA
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent

Prosjektnummer:

90201696

Antall sider:

Side: 1 av 3

Innholdsfortegnelse

1. Organisering	3
1.1 Byggherrens organisering	3
1.2 Entreprenørs organisering	3
1.3 Organisering av brukermedvirkning	3

1. Organisering


1.1 Byggherrens organisering

Byggherrens interne organisering for prosjektet fremkommer i vist figur.

Organisasjonskartet viser hvilke roller og funksjoner som foreligger, samt hvilke personer som er i byggherrens organisasjon. Byggherren vil tilpasse sin organisasjon til prosjektet slik at det blir en klar fordeling av ansvar og roller i byggherreorganisasjonen som passer med gjennomføringsmodellen.

Styringsgruppen (SG) er øverste beslutningsorgan i prosjektet og ledes av prosjekteier. Styringsgruppen rapporterer til Bystyret. Styringsgruppen vedtar byggeprosjektets føringer innenfor vedtatt mandat og sørger for medvirkning for de ansatte.

Gjennomføring av prosjektet ledes av en prosjektleder.



1.2 Entreprenørs organisering

Entreprenør skal stille med nødvendig personell for å utføre sine forpliktelser iht. krav stilt i avtalen. Entreprenør skal i samarbeid med byggherren utvikle og tilpasse prosjektorganisasjonen slik at kontraktens oppgaver ivaretas på en best mulig måte. Det kreves at tilbudt prosjektorganisasjon som hovedregel videreføres fra fase 1 og til fase 2. Eventuelle tilpasninger skal gjøres i samråd med byggherren. Ved å bevare organisasjonen gjennom hele prosjektet, vil forutsetningene for avtaler, forpliktelser og løsninger lettere opprettholdes.

1.3 Organisering av brukermedvirkning

Interessenter og fagpersoner fra både kommunen og eksternt skal medvirke til utarbeidelse av løsninger til det beste for prosjektet. Byggherren planlegger å videreføre allerede gjennomført interessent-/brukermedvirkning for prosjektet. Plan for arbeidet fastsettes i samhandlingsfasen.